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REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEENIK
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ILVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJERT UPISA
MES:

030127905
OIB:

15822966955
EUID:

HRSR.030127905

TVRTKR:

4 EPIK drustvo s ogranifenom odgovornoSéu za projektiranje, gradenje
i trgovinu

4 EPIK d.oc.o.

SJEDISTE/ADRESA:

4 NaZfice (Grad Nadice)
Brade Radiéa 4

FRAVNI OBLIK:
4 drudtvo s ogranilenom odgovornodéu

PREDMET POSLOVANJA:
1 0w proizvednia el. i toplinske energije iz alternativnih

i obnovwljivih izvora

projektiranje, proizvodnja, montaZa, popraveci i

odriavanje opreme i uredaja za preoizvodnju energije

iz obnovwljiwvih lzwvora

- proizvednja elektrifne energije

- prijenos elektriéne energije

= distribucija elektridne energije

- opskrba elektrifnom energijom

- organiziranje trii%ta elektrifnom energijom

zastupanje stranih i domacih tvrtki

- skladistenje robe i rad skladista, za sve vrste robe

- glektroinstalacijskl radovi

- polioprivredna djelatnost

- proizvodnija metalnih konstrukcija

- proizvodnja, prerada i cbrada metala i proizvoda od

matala

E"F-uwnr-hﬂ-‘“:-‘q-ﬂ“r-‘a.uq‘:"]
[
*
| I

O
% % % o= b ok ¥ F ¥
¥

i =+ - popravak i instaliranje strojeva i opreme

- skupljanja otpada za potrebe drugih

1 - - prijevoz otpada za potrebe drugih

1 * - posredovanja u organiziranju oporabe i zbrinjavanja
otpada w ime drugih

1 = - skupljanja, oporaba i/ili zbrinjavanja (obrada,
ocdlaganje, spaljivanje i drugi nadini zbrinjavanja
otpada) ecdnosno djelatnost gospodarenja posebnim
kategorijama otpada

1 - struéni poslovi prostornog uredenja

1 » - projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina

- - nadzor nad gradnjom

i = - gbavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje

Izradeno: 2020-01-14 03:05:50 Do04

Podaci od: 2020-01-14 Stranica: 1 od 4
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REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEZNIK
Mandié Ljsrka

Nagice, Braée Radica 4

TZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJERT UPLSA
PREDMET POSLOVANJA:

1 = - poslovi upravljanja nekretninom i odrZavanje
nekretnina

1 * - posredovanje u prometu nekretnina

L » - poslovanje nekretninama

1 * - upravljatke djelatnosti; savjetovanje u vezl s
upravljanjem

1 0+ - promidiba (reklama i propaganda) 1 istraZivanje
triista

L * - pakiranje robe

1 * - kupnija i prodaja robe i prufanje usluga u trgovini u

svehu ostvarivanja debiti ili drugoeg gospodarskog
uéinka, na domatem ili inozemnom trZistu

1 = - jzrada i izvedba projekata iz podrudja elektrike i
elektronike rudarstva, kemije, mehanike, industrije i
sustava sigurnosti

1 = - izrada projekata za kondicioniranje zraka, hladenje,
projekata za sanitarnu kontrolu i kentrolu
oneéidtavania 1 projekata akustiénosti itd.

1 o = rafunovodstveni poslovi

projektiranije, proizvednja, ugradnja i odriavanje

inteligentnih prometnih sustava

1 - elektrotehniéki i informati&ki inZenjering, te izrada
tehniéke i projektne dokumentacije, sa izvedbom
projekata i projektnim menadimentom

et
-
]

< - proizvednja opreme za kontrolu industrijskih procesa

1 - inZenjerski poslovi, te s njima povezano tehnifko
savijetovanie

1 » - savijetniéki poslovi iz podru@ja elektrotehnike i
informatike

1 * - istrafivanje i eksperimentalni razvej u prirodnim,
tehniékim i tehnolodkim znanostima

1 * - gptimiranje, nadogradnja i nadzor proizvodnih procesa

I o+ - automatizacija u industriji

1 * - djelatnost elektronidkih komunikacijskih mreZa i
usluga

‘ﬁ 1] = - energetskl pregledi gradevina

1 * - energetakn pertificiranje zgrada

- proizvodnja rasvjetnih tijela

1 * - proizvednja rafunala te elektrotehnifkih i optigkih
proizvoda

1 » = proizvodnja elektriéne opreme

1 = - proizvodnja strojeva i uredaja

1 0+ - skladi&tenje rcbe

i ® - djelatnost javneg cestovnog prijevoza putnika i
tereta u domacem i medunarcdnom prometu

- rafunalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti
povezane s njima

1w - arhitektonske djelatnosti i inZenjerstva; tehnilko
ispitivanje i analiza

1 - znanstveno istraZfivanje i razvoel

1 = - izrada investicijske dokumentacije, izrada tehnoloZke
dokumentacije i tehnifki nadzor

I #* - pudtanje u rad i odriavanje elektroenergetskih i
drugih industrijskih postrojenja i opreme

1 = - provedba tehniékih ispitivanja i mjerenja

1 * - kontrola elektrotehniékih sustava u koriStenju

Tzradeno: 2020-01-14 0%:05:50 pho4
Podaci od: 2020-01-14 Stranica: 2 od 4
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REFPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Mandié Ljerka
MaZice, Brade Radiéa 4

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJERT UPISA

OSHIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

3 DANIJEL FRIDL, OIB: 52326941510
Beljevina, Zelena 7
3 - &lan drudtva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

3 DANIJEL FRIDL, OIB: 52326941510
Bel jevina, Zelena 7

3 - direkter
3 = zastupa drudtvo samostalno i neograniceno
3 = Imenovan za direktora dana 8.3,2013.

TEMELJNI EAPITAL:
4 20.100,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
OsnivaZ&ki akr:

1 TIzjava o osnivanju jednostavnog druitva s ograni&encm odgovorno&éu
od 08. sijeCnja 2013. godine.

1 Izjavom o izmjeni Izjave o osnivanju jednostavnog druftva s
cgranifenom cdgovorno3éu od 29.01.2013. godine izmijenjen je &1.
2, radi promjene djelatnosti.

3 Izjavem o izmjeni Izjave o osnivanju jednostavnog druftva s
ogranidenom cdgovorno3cu od 8.3.2013. promijenjen je &1, 1., i &1,
4. radi promjene &lana drultva te #l. &, radi promjene direktora
druftva.

4 TIzjavom o izmjeni izjave o osnivanju jednostavnog druitva s
ogranigenom odgovernosdéu od 21.09.2017. godine jedinog &lana
drusStva u cijelosti je izmijenjena Izjava ¢ osnivanju jednostavnog
druitva = egranienom odgovornofdu od 08.03.2013. godine te sada
glasi EPIK d.o.o.

b Promjene temeljneg kapitala;
4 temeljni kapital druStva povecan je novim uplatama s iznosa 100,00
kuna za iznos 20.000,00 kuna na iznos 20.100,00 kuna
FINANCIJSKA IZVJIESCA:
Predano God. Za razdoblie Vrsta izvjedtaja
eu 26.04.19 2018 01.01.18 - 31.12,18 GFI-POD izvijedtaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

REU Tt Datum Haziv suda
0001 Te-13/1-9 0L.02.2013 Trgovatki sud u Osijeku o
0002 Te-13/1-12 21.03.2013 Trgovadki sud u Osijeku
0003 Tt-13/1134-2 22.03.2013 Trgovaki sud u Osijeku
0004 TE=17/6215-3 28.09.2017 Trgovacki sud u Osijeku
eu ! 30.06.2014 elektroniki upis
Izradeno: 2020-D1-14 09:05:50 Do0o4

Podaci od: 2020-01-14 Stranica: 3 od 4
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REPUBLIEA HRVATSKA

JRVNI BILJEZNIK
Mandié Ljerka
Na¥ice, Brace Radica 4

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJERT UPISA
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Waziv suda
Teu ~ / 26.06.2015 elektronicki upis
eu /! 21.06.2016 elektroniki upis
eu /! 02.05,2017 elektroniki upis
el / 23.04.2018 elektronicki upis
au / 26.04.2019 elektroniéki upis
Pristojba: JAVNI BILJEZNIK
Mandié Lierka
Nagrada: Nafice, Brade Radica 4
: ZA JAVNOG BILJEZNIKA
W PRISJEDNIK
Tl NN vﬁiﬁyllﬂﬂﬂ-KN*ALlﬂt
N\
™
)
Izradeno: 2020-01-14 092:05:50 ooo4g
Podaci od: 2020-01-14 Stranica: 4 od 4
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Temeljem Clanka 51., stavak 1. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) direktor
tvrtke EPIK d.0.0. donosi:

RJESENJE

o imenovanju Danijela Fridl mag.ing.el. rasporedenog na poslovima i zadacima
PROJEKTANATA za ODGOVORNOG PROJEKTANATA pri izradi elektrotehni¢kog dijela
elaborata za izgradnju objekta:

REKONSTRUKCIJA NOGOMETNOG STADIONA U VUKOVARU
b. p. 093/2020

INVESTITOR: GRAD VUKOVAR,
OIB 50041264710,
Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

MJESTO GRADNUJE: Vukovar
k.€.br. 1575, k.o. Vukovar
Oznaka projekta: 093/2020 ELG

Imenovani magistar inZenjer elektrotehnike ima RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih
inZenjera, klasa UP/I-310-34/10-01/2310, Ur.broj 504-05-10-1, pod rednim brojem 2310, s
danom upisa od 10. lipnja 2010. godine, izdano u Zagrebu 10. lipnja 2010. godine.

Direktor .

SLRIK 4bo

ica 4
4 e
o3 15822064055

(Danijel Fridl, mag.ing.el.)
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA ELEKTROTEHNIKE

Klasa: UP/1-310-34/10-01/ 2310
Urbroj: 504-05-10-1
Zagreb, 10. lipnja 2010. godine

Na temelju lanka 103. stavka 1, i 2. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim
poslovima | dielatnostima u prostornom uredenju i gradnji ("Naredne novine®, br. 152/08) i élanka 13.
stavaka 1. | 3. Statuta Hrvatske komore Infenjera elektrotehnike ("Marodne novine®, br. 82/08),
Odbora za upis Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike, rjesavajuci po Zahtjevu za upis Danijela
Fridla, mag.ing.el, DURBENOVAC, Beljevina, Zelena 7, U Imenik oviastenin InZenjera
elekirotehnike Hrvatske komore inZenjera elekirotehnike, donio je

RIESENJE

o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera elektrotehnike
Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike

1, U Imenik ovlaitenih inZenjera elektrotehnike HKIE upisuje se Danijel Fridl,
mag.ing.el., PURDENOVAC, pod rednim brojem 2310, s danom upisa 10.06,2010.
godine.

2. Upisom u Imenik oviatenih infenjera elektrotehnike, Danijel Fricl, mag.ing.el.,
stjefe pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni infenjer elektrotehnike "
i mofe obavijatl poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta ifili
glavnog projektanta) u okviru zadace elektrotehnicke struke, te poslove struénog
nadzora gradenia u svejstvu edgovorne osobe (nadzornog infenjera) u okviru zadace
elektratehnitke struke u skladu s Elancima 15. | 16. te s tim u vezi s &ancima 61. 1
g2. Zakona o arhitektonskim | inZenjerskim pesiovima | djelatnostima u prostornom
uredenju | gradnji, sve u okviru strukovnih zadataka u skladu s dancima 23. i 24.
Statuta Hrvatske komore inZenjera elekirotehnike, te ostala prava i duZnosti
sukladno pasebnim propisima.

3. Ovlatteni infenjer elektrotehnike poslove iz tocke 2. ovoga Rjesenja dufan je
obavljatl stvame i stalno, te sukladno temeljnim nacelima | praviima struke koje
treba podtivatl oviasteni inZenjer elektrotehnike,

4. Oviaitenom inenjeru elektrotehnike HKIE izdaje "inzenjersku iskaznicu" |
"pedat”, kojl su trajnu viasnidtvo HKIC,

5 QOyladteni infenjer elektrotehnike dobiva posredstvom HKIE policu osiguranja od
prafesionalne odgovornost od odabrancg osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje
od godinu dana i obnavlja svake godine. Fremija osiguranja urafunata j= u danarinu
ovlaitenog infenjera elektrotehnike.

6.  Oviaiteni inFenjer elektrotehnike dufan je placati HKIE lanarinu i ostala davanja
koja utvrde tijela HKIE, osim u sluéaju mirovanja Slanstva, te pri prestanku danstva
u HKIE podmiriti sve dospjele financijske obveze prema istima,
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7. Owladteni infenjer elektrotehnike ima prava i dufnosti u skladu s Slandma 25. do 36.
Statuta Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike.

8. Podnositelj Zahtjeva za upis u Imenik ovlastenih inZfenjera elektrotehnike HKIE
uplatio je upisninu u iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvije tisue kuna) u korist
racuna HKIE.

Obrazlozenje

Danijel Fridl, mag.ing.el., podnio je Zahtjev za upis u Imenik oviaStenih inZenjera
elekirotehnike HKIE,

Odbor za upis HKIE proveo je na sjednici odrfanoj 10.06.2010. godine postupak razmatranja
dostavijenog potpunog Zahtjeva imenovanog za upis u Imenik  oviastenih inZenjera elektrotehnike
HKIE u skladu s &ancima 25. i 26, Pravilnika o upisima HKIE, te je ocijenio da imenovani u skladu s
Elankom 105. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u  prostornom
uredenju I gradnji ("Marodne novine”, br. 152/08, u daljnjem tekstu: Zaken) i Clankem 13. stavkom 3.
Statuta HKIE ("Narodne novine®, br. 82/09), ispunjava uvjete za upis u Imenik aviadtenih inZenjera
elektretehnike HKIE.

Ovladteni infenjer elektrotehnike upisom u Imenik ovlastenih infenjera elektrotehnike HKIE
stiefe pravo na cbavljanje poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta ifili glavnog
projektanta) u okviru zadade elektrotehnitke struke te poslova struénog nadzora gradenja u svojstvu
odgovorne osobe {nadzornog infenjera) u okviru zadace elektrotehniéke struke sve u skladu s
dlancima 15. 1 16. te s tim u vezi s Clandma 61. i 62. Zakona, te strukovnih zadataka u skladu s
dancima 23. i 24. Statuta HKIE, te astala prava | duZnostl sukladno posebnim propisima,

Ovlateni infenjer elektratehnike mofe poslove projektiranja ifili struénog nadzora gradenja
prema &lanku 19. stavku 1. Zakona obavljali samostalno u vlastitom wredu, zajednitkom uredu,
projektantskom drustvu il u drugoj pravnoj osobi registriranc] za tu djelatnost.

OvlaSteni inZenjer elektrotehnike mora poslove projektiranja i/ill strufnog nadzora gradenja
prema &lanku 19. stavku 2. Zakona obavijati stvarmo i stalno, te sukladno temelinim nacelima i
pravilima struke koje treba poStivati oviadteni inZenjer elektrotehnike.

Ovlasteni inZenjer elekirotehnike, osim u slufaju mirovanja lanstva, dobiva posredstvom
HKIE policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za
razdoblje od godinu dana i obnavija svake godine. Fremija osiguranja uratunata je u &anarinu
ovladtznog inZenjera elektrotehnike.

Upisom u Imenik aviastenih inZenjera elektrotehnike HKIE imenavani stjefe pravo na “pedat” i
"infenjersku iskaznicu” koje mu izdaje HKIE, a koji su trajno viasniSbvo HKIE,

Ovlasteni infenjer elekirotehnike ima prava i duZnosti u skladu s dlancima 25. do 36. Statuta
Hrvatske komaore inZenjera elektrotehnike.

Prava ovlaStenog infenjera elektrotehnike jesu: suradivatl u radu svih tijela | radnin tijela
Komore; birati i biti biran u tijela Komaore; biti imenovan u radna tjela i tijela Komore; koristiti pravne i
strufne usluge koje prufaz Komora; prisustvovati seminarima, simpozijima i ostalim struénim
usavréavanjima, te susretima koje organizira Komora; pravo na stalno struéno usavriavanje | primanje
Glasila Komore; pravo na pomof i organiziranje obwvezatnog osiguranja od odgovornosti; pravo na
slobodno istupanje iz danstva Komore; podnofenje zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka;
podnosenje prigovora na rad pojedinih tijela Komore; davanje prijedloga za donoSenje novih te za
izmjene i dopune akata Komere; podnoenje zahtjeva za mirovanje Elanstva u Komori.

Dufnosti oviadtenog InZenjera elektrotehnike jesu: postovanje Statuta, Kodeksa strukovne
etike, pravila struke, svih akata koje su donijela mjerodavna tijela Komore; saviesno obavljanje
funkcije u tijelima Komere i ostalim tijelima u koje su birani, odnosno Imenovani; redovito
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obavjeStavanje Komore, ednosno njezinih mjerodavnih tijela, te slufbi Komore o svim podatcima koje
odreduju propisi iz podrucja gradenja, ovaj Statut i ostali akti Komore u roku od petnaest dana od
nastanka promjene; na zahtjey Komore javiti Komeri i njezinim tijelima podatke znacajne u svezl s
provjerom postovanja Kodeksa strukovne etike, poStovanja Clenika i ostalih akata Komore, prije svega
u stegovnim i ostalim postupcima koji se vode u Komori; pladanje upisnine, redovito placanje
Elanarine | ostallh naknada utvrdenih propisima, ovim Statutom | ostalim aktima Komore, u roku
dospijeda navedenom na rafunu; redovito uredno podmirivati trofkove osiguranja od profesionalne
odgovornosti, ake nije odredeno drugadije; u slufaju prestanka Zlanstva u Komori podmirtl sve
despjele obveze prema Komori,

Owlasten inzenjer elektrotehnike je duZan u skladu s &lankom 29. Statuta HKIE, redovito
pladati Slanarinu.

Ovlasteni infenjer elektrotehnike duZan je u obavljanju poslova projektiranja ifili struénog
nadzora gradenja za koje je struéno kompetentan, poitivati odredbe Zakona i posebnih zakona,
tehnicka pravila, standarde, norme te osobno cdgovarati za svoj rad | snositi odgovornost prema
tredim csobama | javnost,

U skladu s Odlukom o visini upisnine i élanarine Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike za
2010. godinu, upladena je upisnina u iznosu od 2.000,00 kn (slowima: dvije tisuée kuna) u korist
rafuna Hrvatske komore inZenjera elektrotehnike broj: 2360000-1102094148.

Na temelju svega prethodno navedenog rijeSeno je kao u dispozitivu, te predsjednik HKIE u
skladu s dlankom 29. stavkom 1. Pravilnika o upisima HKIE donosi ovo  Rjedenje.

Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog Rje3enje Zalba nije dopuitena, ali se moZe pokrenuti upravni spor podnoéenjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjefenia.

Predsjednik
EHE -1&:_.,;' inzenjera elektrotehnike

R

Dostavit;

1. Danijel Fridl, 31511 BURDENOVAL, Beljevina, Zelena 7
2. U Zhirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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OPCE NAPOMENE

OPIS ZAHVATA U PROSTORU | NAMJENA GRADEVINE

Ovim projektom je definiran sustav navodnjavanja stadiona Vukovar. Napajanije je iz
glavne razdjelnice objekte (rezerve). Sustav za navodnjavanje opskrbljivat ¢e se vodom iz
zdenca koja se pohranjuje u vodospremu kapaciteta 180 m3 (vodosprema nije predmet ovog
projekta). Voda se iz vodospreme u sustav navodnjavanja tla¢i s dvije paralelno spojene
vertikalne centrifugalne pumpe u izvedbi sa suhim rotorom montirane na zajednicki okvir
(uredaj za poviSenje tlaka tip kao SiBoost Smart 3 HELIX V1006) snage na osovini 3,89 kW,
za protok 4,0 I/s pri radnom tlaku 6,5 bara.

Pumpe se smjestaju o okno hidrostanice koje se nalazi uz vodospremu. Pumpe dolaze sa
automatikom i svojim kabelima koji si spajaju na ormar automatike. Ovim projektom je
deifniran samo kabel za napajanje ormara automatike.

1.1. Elektroinstalacije
1.1.1. Napajanje

Napajanje elektricnom energijom objekta izvesti ce se prema elektroenergetskoj suglasnosti
(EES) broj:

400900-200252-0012 od 06. 04. 2020. godine.

Zadrzava se postojeci prikljucak elektricne energije na OMM broj 0363979, te nema potrebe
za dokupom snage od distributera elektricne energije, odnosno HEP-a.
Procijena ukupne vrSne zakupljene snage na temelju snage i broja pojedinih
potroSaca za objekt iznosi:
Pv = 35, 88 kW

Sustav nadodnjavanje i napajanje opreme ormara automatike ne zahtjeva izmjenu
EESa. Ormar automatike se napaja sa rezerve oramra GRO ranije projektiranog. Kabel se
postavlja djelomi¢no kroz objekt, a najveéim dijelom u rov dubine 0,8m.
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1.1.2. Osnovni parametri razvoda i instalacija

Nadin polaganja vodova

Vodove polagati podzbukno u instalacijskim cijevima gdje je to moguce i u rov dubine 0,8m.
Vodovi su tipa PPY i PP00. Energetske vodove polagati odvojeno od vodova slabe struje.
Medusobno povezivanje vodi¢a kabela i vodova dozvoljeno je samo u razvodnim kutijama
odgovarajuéim spojnim elementima.(uvijanje vodi¢a i izoliranje spojnog mjesta izolir trakom
ne smatra se odgovarajuéim spojnim elementom ).

Nacin prikliu¢enja trosila

TroSila se priklju€uju na vodove i kabele na dva nacina:
- direktno na prikljuéne stezaljke uredaja. Spajanje izvesti iskljucivo preko rednih stezaljki
ili originalnih priklju¢nih vijaka ( grijalice, ventilator..)
- preko priklju€nica

1.1.3.Zastita od indirektnog napona dodira

Zastita od indirektnog napona dodira biti ¢e rijeSena zastitnim uredajem diferencijalne
struje unutar TN-C-S sustava NN mreze. Instalaciju izvesti s dodatnim zastitnim vodi¢em s
izolacijskim plastem Zuto-zelene boje. Svi metalni dijelovi svjetiljaka, prikljunica, razdjelnica,
elektri€nih troSila i uredaja koji u normalnom pogonu nisu pod naponom, a u slu€aju kvara
mogu doéi, povezani su s posebnim zastitnim vodi€em sa zastitnom sabirnicom (PE)
razdjelnice. Sabirnica PE je izvedena odvojeno od neutralne sabirnice (N). Povezivanje
neutralne i zastitne sabirnice izvesti u GRM. Zastitnu sabirnicu u GRM povezati sa
postojec¢im uzemljivatem pomocu €eli¢ne pocin€ane trake P 25x4 mm

Ekvipotencijalizacija

Sve metalne dijelove izljevnih mjesta i vodovodnih cijevi treba spojiti pomocu bakrene
obujmice i voda P/F 4mm? na sabirnicu u kutiji.

U temelje, na sloj betona od minimalno 10 cm poloZiti traku P 25x4 mm, povezati na
nju trake za uzemljenje metalnih masa zavarivanjem ili kriznim komadom.
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1.2.

1.3.

1.4.

Telefonska instalacija
Ovim projektom nije definirana EKI instalacija.
RTV/CATYV instalacija

Ovim projektom nemamo definiran RTV/CATV

Sustav zastite od djelovanja munje na gradevinu

Na predmetu nije potrebno izvesti sustav zastite od djelovanja munje na gradevinu.

ﬂ DANLEEBRIDL
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1. PRORACUN

2.1.Kontrola efikasnosti zastite

Pri zastiti od previsokog napona dodira sustavom TN-S zastite mora svaki strujni krug

zastite ispunjavati sljedece uvjete:
Q:gﬂ
Z

gdje je:

lx — struja kvara

U — fazni napon

| — nazivna struja osiguraca

Z — impedancija petlje kvara

2.2. Proraéun uzemljenja
Otpor rasprostiranja izraCunavamo prema slijede¢em izrazu:

2
R, = o -In- 2:1
C 2wl b-h
d =200 Om - specifi¢ni otpor betona
=100 m - duzina trake u betonskom temelju
h=0,8m - dubina polaganja trake
b =0,025 m - Sirina poloZene trake

200 1 2-100°

R = In- = 4,390
©2.314:100  08-0,025

Kako je za udarni otpor rasprostiranja prakti¢no efikasna samo duzina od 20 m izracunati
¢emo udarni otpor uzemljenja za ovu duzinu:

200 | 2-20°

R, = In- =16,87Q
©2:314-20 0,8-0,025

Udarni otpor uzemljenja je manji od dozvoljenih 20 Q §to zadovoljava uvjete za efikasnost
djelovanja zastite.
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2.3. Kontrola pada napona

Za pojedine kriti€ne strujne krugove iznosi prema tablici:

& ‘ u B INVESTITOR: GRAD VUKOVAR
oV | PROJEKT: NAVODNJAVANJE STADIONA VUKOVAR

Str.17.

KONTROLA PADA NAPONA OD KPMO DO TROSILA NA GR

K (Cu) = 56 U, = 400 V o o oRe¢ 10°
UY%=Ug Yo+U,; Yo=
K (A)=35 O o= U Yot Uy %= 2

iPk-Ek 2.10°

Pi.
mm2z  Ur=230V Ak -U2

i=1 Ak Ki ‘Uf2

= 1,10 %

Pisi (KW) 35,58 10,00

£; (m) 100 80

A (mm?) 300,0 10,0

K; 35 56

Piat (kW)

L (m)

A, (mm?)

Ki

DANIJELBRIDL
g él. ,
77
OVASTENI INZENJER
ELEKTROTEHNIKE



¥ ¢ u B INVESTITOR: GRAD VUKOVAR Str.18.
"4 PROJEKT: NAVODNJAVANIJE STADIONA VUKOVAR

EPIK doo b.p. 093/2020 ELG

3 PRIKAZ PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE OD POZARA

3.1 Prikaz tehnickih mjera za primjenu propisa i pravila zastite od pozara

Uzroci nastajanja pozara zbog djelovanja elektri¢ne struje za projektiranu gradevinu su:

* opasnosti koje se odnose na preoptereéenja vodova, kabela i sklopnih aparata

* opasnosti od kratkih spojeva izazvanih kvarom na uredajima, ili probojem izolacije
na elementima instalacije

* opasnost od iskrenja uslijed neispravne instalacije ili nepravilnog koriStenja i
odrzavanja.

Osnovni vid zastite od navedenih opasnosti je uporaba kompletne instalacije i svih
njenih elemenata u granicama njihovih nominalnih vrijednosti, pravilno rukovanje uredajima i
redovno odrzavanije instalacija u ispravnom stanju.

Posebne mjere za zastitu od preoptere¢enja vodova, kabela i sklopnih aparata,
izvedene su kod termickih troSila instalacijskm automatskim osiguracima i niskonaponskim
osiguracima velike prekidne moci. Zastita od kratkih spojeva provedena je ugradnjom
odgovarajucih osigurac¢a na pocetku svakog napojnog voda.

U drugu grupu opasnosti dolaze one, vezane uz specificne uvjete u kojima dolazi
do dotanog toplinskog, kemijskog, elektricnog ili mehani¢kog naprezanja (odnosno
kombinacija vide njih) elektroinstalacijskog materijala i pribora, ¢ime se pove¢ava moguénost
pojave kvara. Isto tako su specificne opasnosti i one, vezane uz posebna stanja atmosfere
(vlaga, prasina) u kojima pojava kvara
na elektroinstalacijama, zbog takvog stanja atmosfere, dovodi do znatno teZih posljedica
nego da je stanje atmosfere normaino.

U prvom slu€aju zastita je provedena jacim dimenzioniranjem onih parametara, kod
kojih dolazi do vecih naprezanja u odnosu na normalne uvjete (uporaba vecéeg presjeka ili
voda sa silikonskom izolacijom u slu€aju viSih temperatura, pojacana izolacija dodatnim
uvlacenjem vodova u izolacijske cijevi, odabiranje vodova sa jacom izolacijom ili njihovim
uvladenjem u metalne cijevi radi dodatne mehanicke zastite).

U drugom slu€aju ne dolazi do nenormalnih naprezanja materijala, no zbog sastava
atmosfere posljedice kvara su znatno teze. U tu grupu dolaze opasnosti uslijed prisutnosti
prasine u atmosferi. Za taj slu€aj zastita od poveCane opasnosti nastanka kvara, a time i
mogucnosti izbijanja pozara, provedena je ugradnjom elemenata razvoda u prahotjesnoj
izvedbi. Ako postoji moguénost da elementi razvoda dodu u doticaj sa vodom ugradena je
oprema u odgovarajucoj zastiti od prodora vode. Sve razdjelnice, razvodni ormari i razvodne
kutije projektirane su tako da se izvedu od nezapaljivog materijala.

Da bi sve navedene mjere zastite od nastanka pozara bile djelotvorne, potrebno je
da se izvoditelj radova na elektroinstalacijama pridrzava danih tehnickih rjeSenja, a radove
izvede pazljivo i u skladu sa citiranim propisima i pravilima dobrog zanata.

Potrebno je u zakonski definiranim intervalima ispitivati instalaciju i voditi evidenciju o
ispitivanju kako bi se zadrzala kvaliteta izvedene instalacije.
DANLELBRIDL

i .
OGLAS/TENICWZENJER
ELEKTROTEHNIKE




INVESTITOR: GRAD VUKOVAR Str.19.

PROJEKT: NAVODNJAVANIJE STADIONA VUKOVAR

EPIK doo b.p. 093/2020 ELG

4

PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA

RADU

Moguce opasnosti od elektri¢ne instalacije potjecu od:

b)

nepravilnog izbora elektricnih uredaja i opreme obzirom na vrstu objekta i uvjete
rada i vanjske utjecaje

nepravilnog dimenzioniranja

direktnog napona dodira

indirektnog napona dodira

struje kratkog spoja

razlike potencijala

Op¢i zahtjev pravila zastite na radu za osiguranje od elektricnog udara i
sprijeCavanja pozara je ostvaren slijede¢im mjerama:

koristenjem vodova i opreme u granicama svojih nazivnih vrijednosti $to je osigurano
izborom opreme prema tehniCkim propisima: pravilima tehniCke prakse i uputama
proizvodaca.

kod dimenzioniranja, izbora opreme i elektricnih uredaja vodeno je racuna o toplinskim
naprezanjima u pogonu i kratkom spoju, o utjecaju okoline (prasina, vlaga, mehanicka
naprezanja i sli€no), te o zadovoljavanju funkcionalnih uvjeta uporabe.

elektricni vodovi i oprema zasticeni su od prevelikih toplinskih naprezanja zastitnim
napravama (osiguraci, zastitne sklopke).

Opc¢i zahtjev pravila zastite na radu za osiguranje od elektricnog udara je sprijeCavanje
moguénosti pojave prevelikog napona dodira na uredaju u kvaru, tj. ograniCavanje
vremena trajanja napona na uredaju u kvaru, te sprijeCavanje pojave razlike potencijala
na metalnim masama koje ne pripadaju elektricnom uredaju, a mogle bi se dijelovima
tijela premostiti ili dohvatiti s mjesta stajalista.

Za zastitu od indirektnog napona dodira predvidena je zastita automatskim isklapanjem
napajanja. Predvideni sistem za$tite odgovara obzirom na uvjete prikljucka na
elektroenergetski izvor i mjesta postavljanja. Boja zastitnog vodi¢a biti ¢e zuto zelena, a boja
neutralnog vodi¢a plava (sistem elektricnog razvoda TN-C/S).

U projektu su primjenjena slijedeca tehnicka rieSenja:

a)

priklju€ci neutralnih i zastitnih vodi€a u razdjelnicama izvest ¢e se vij€anim vezama sa
moguénos$céu pojedinacnog iskljuenja preko pristupaéno postavljene neutralne sabirnice
i zastitne sabirnice.
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b) sprijeCavanje pojave razlike napona na metalnim masama u pogonskim uvjetima
predvideno je premostenjem metalnih masa, te povezivanjem na uzemljivac.
3. Dopunski zahtjev osnovnog pravila zastite na radu za osiguranje od elektri¢nog udara radi
direktnog dodira dijelova pod naponom rijeSen je na slijedeéi nacin:

a) na elektricnim uredajima primjenjena je odgovaraju¢a mehani¢ka zastita koja ujedno
sprijeCava dodir sa dijelovima pod naponom.

b) za mogucnost sigurnog postupka kod intervencije na elektri€noj instalaciji predvidena je
mogucnost iskljuenja i rad u beznaponskom stanju, a prije pocetka rada u
beznaponskom stanju mjesto rada je potrebno osigurati primjenom svih pravila
sigurnosti.

4. U svrhu zastite od razlike potencijala i zastite od atmosferskog praznjenja predvideno je
izjednaCavanje potencijala i odgovarajuca instalacija uzemljenja.

U svrhu kontrole izvedene instalacije, prije pustanja u pogon izvrsit ¢e se mjerenja
efikasnosti zastite, otpora izolacije, neprekidnosti zastitnog vodi¢a, otpora uzemljivaca i
drugo. Ova mjerenja sluzit ¢e kao pokazatelj stanja instalacije, a za zadovoljenje osnovnog
uvjeta za sprijeCavanje nastanka pozara i za zastitu od elektricnog udara.

6. Ostalo

a) Korisnik je duzan izraditi interni pravilnik o zastiti pri koritenju elektri¢nih instalacija u
smislu odredaba Pravilnika o zastiti na radu pri koriStenju elektricne energije (NN 9/87 i
NN 114/03). Definirati: opsluzivanje, siguran rad, organizacijske mjere za siguran
rad, koristenje zastitnih sredstava.

b) Osobe koje ¢e koristiti elektriéne instalacije moraju biti stru€no osposobljene za taj rad i
svjesne moguce opasnosti.

c) U svrhu kontrole izvedenih radova elektri¢nim instalacijama, a po dovrSenju istih, biti ¢e
izvrSena odgovaraju¢a elektiricna mijerenja, tj. ispitivanje izolacije instalacije, mjerenje
efikasnosti zastite i dr., a investitoru ¢e biti predana dokumentacija sa rezultatima
mjerenja. Ovi rezultati mjerenja predstavljat ¢e pokazatelje zadovoljenja osnovnog
zahtjeva sprijeCavanja nastanka poZara i zastite od udara elektri¢ne struje.

d) Elektri¢ni vodovi su osigurani svojim izolacijskim plastem i zastitnim cijevima na visini
manjoj od 2 metra.

e) Uredaji u otvorenoj izvedbi (osiguracdi, prikljuéci, kontakti opreme postavljeni su u
zatvorene elektro-razvodne ormare (EO, RO), u koje imaju pristup samo stru¢no
osposobljene osobe.

f) IskljuCenje postrojenja sa napajanja obavlja se iskljuCenjem glavne sklopke na
glavhom razvodnom elekiro ormaru.

DANUECPRIDL
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5 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE

5.1. Ispitivanja i mjerenja

Zakon o gradenju (NN RH 153/13, 20/17, 39/19), definira tehni¢ka svojstva bitna za
gradevinu.

Tijekom izgradnje gradevine (nabave opreme, izgradnje, pustanja u pogon) potrebno je
obaviti ispitivanja i mjerenja kako bi se po zavrSetku gradnje mogla dokazati kakvoca
ugradenih elemenata i izvedenih radova.

Izvoditelj je ugradivao materijale, poluproizvode, elemente, uredaje i tehni¢ku opremu koji
svojom kakvocéom i karakteristikama odgovaraju hrvatskim normama (HRN), postivao
preporuke proizvoditelja opreme kod montaze i posebne tehnic¢ke uvjete. Radovi su izvedeni
u skladu sa tehni¢kim propisima, pravilnicima, postujuci iskustva struke i dobre prakse.

Kao dokaze da je ispunio navedene uvjete, izvoditelj je nakon zavrSetka radova,
obvezatan investitoru dostaviti, a isti mora voditi evidenciju i Cuvati:

1.- ispitne protokole kao dokaz o kakvoci i i ispravnosti izvedenih radova

2.- atestne listove ugradene opreme i uredaja kao dokaz da isti svojom kakvocom
odgovaraju vaze¢im HRN, pravilnicima i propisima

3.- za opremu, uredaje i materijal stranog podrijetla potrebno je priloZziti uvjerenje nadlezne
institucije (certifikat sukladnosti) da svojom kakvo¢om udovoljava HRN, pravilnicima i
propisima, zajedno sa tiskanim uputama za rukovanje i odrzavanje na hrvatskom jeziku.

Ispitni protokoli trebaju imati oznaceno:

* predmet ispitivanja
* vrsta ispitivanja

* metoda ispitivanja

* rezultat ispitivanja

Predmet ispitivanja:

uzemljenje, rasvjeta, elektroenergetski razvod (vodovi, kabeli, razdjelnice), elementi zastite
(previsoki napon dodira, kratki spoj, preopterecenje, mehanicka zastita), temeljni uzemljivac i
ostale instalacije ovisno o vaznosti glede sigurnosti ljudi.

Vrste ispitivanja:

neprekinutost trake temeljnog uzemljivada i njegova prekrivenost betonom, mjerenje
otpora uzemljenja, utvrdivanje galvanske povezanosti svih metalnih dijelova gradevine (iznad
1m? povrsine) i opreme, kontrola ispravnosti montaze gromobranske instalacije,
mjerenje jakosti rasvjete, otpora petlje struje kratkog spoja, izolacionog otpora instalacije,
provjera nazivne struje osiguraca u odnosu na presjek sticenog kabela, provjera uskladenosti
stupnja mehanicke zastite ugradene opreme sa u projekiu trazenim stupnjevima, i ostale
vrste specificnih ispitivanja koja su nuzna da se potvrdi ispravnost instalacije Cija bi
neispravnost mogla dovest u opasnost ljude i gradevinu.
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Metode ispitivanija:

Pregledom: ispravnost gromobranske instalacije, povezanost metalnih povrsina krovista sa
hvataljkama ili odvodima, nazivna struja osiguraca, podeSenost bimetala, stupanj mehanicke
zastite u odnosu na stvarni vanjski utjecaj, propisno oznacavanje neutralnog (N) i zastitnog
(PE) voda, nacin spajanja vodi¢a u razvodnim kutijama i razdjelnicama, oznake strujnih
krugova, vodova i kabela, postojanje shema izvedenog stanja razdjelnica, funkcionalnih
ploCica i plocica upozorenja, pristupacnost opremi i uredajima za posluzivanje i odrzavanije,
zastita od elektricnog udara mjerenjem razmaka kod zastitnih prepreka i kucista, zastitne
mjere od Sirenja vatre i toplinskog utjecaja vodova i kabela opterec¢enih nazivnim strujama,
ispravnost postavljanja sklopnih uredaja glede sigurnosnog razmaka lu¢nih komora prema
ostalim elementima i kucistu, prorada zastitnog uredaja diferencijalne struje,

Mjerenjem: otpor rasprostiranja temeljnog uzemljivaca, neprekidnost galvanskog sustava
zastitnih vodi€a i ekvipotencijalnih traka, izolacijski otpor instalacije, otpor petlje struje kratkog
spoja, jakost rasvjete

Neprekinutost zastitnog vodi¢a i vodi€a za izjednaCavanje potencijala ispituje se
mjerenjem elekiri¢nog otpora naponom 4 do 24 V istosmjerne ili izmjeni¢ne struje, s
najmanjom strujom od 0,2A.

Elektri¢ni izolacijski otpor mjeri se izmedu voda pod naponom, uzimajuci dva po dva (prije
povezivanja opreme), te izmedu svakog vodi¢a pod naponom i zemlje (fazni vodici i neutralni
mogu se spojiti zajedno). Ispitni napon je 500V, a otpor ne smije biti manji od 500 kQ.

Jacina rasvjete mjeri se luksmetrom s fotoelementom.

Otpor rasprostiranja temeljnog uzemljiva¢a mjeri se instrumentom sa pomo¢nim sondama.

Rezultat ispitivanja:

Sve rezultate vizualnog pregleda, funkcionalnog ispitivanja i mjerenja treba prikazati u
propisanim obrascima sa unesenim podacima o nacinu mjerenja, oznakama instrumenata,
rezultatima mjerenja i zaklju¢kom da li rezultati ispitivanja potvrduju ispravnost instalacija.
Svaki ispitni protokol treba imati naziv firme, broj protokola, datum, ime i prezime ispitivaca,
potpis odgovorne osobe i pecat.

Sve ispitne protokole, ateste i izvjeStaj o funkcionalnom ispitivanju treba unijeti na
posljednju stranicu gradevinskog dnevnika ili napisati na posebnom papiru i priloZiti ga uz
protokole.

Popis hrvatskih normi Cija je primjena obvezatna prilikom radova na elektroinstalacijama
gradevine:

HRN N.A5.070/82 - Stupnjevi zastite elekiricne opreme ostvareni pomocu zastitnog
kucista

HRN N.B2.730/84 - Elektricne instalacije u zgradama

HRN N.B2.741/89 - Elektricne niskonaponske instalacije - Zahtjevi za sigurnost

HRN N.B2.743 i HRN N.B2.743-1/89 - ElektriCne instalacije u zgradama - Zahtjevi za

sigurnost

HRN N.B2.752/88 - Elektri¢ne instalacije u zgradama - Elektri¢ni razvod

HRN N.B2.754/88 i 754-1/88 - Elektricne instalacije u zgradama
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6. TROSKOVNIK

jed.

stavka opis stavke koligina | jed. cijena ukupno

01.01. NAPAJANIE OBJEKTA

NAPOMENA:

U jediniéne cijene stavki cbavezno ukljuditi swe nabave, transporte | ugradnje materijala, sav potrebni rad, csnowni | pomedni
materijal & sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, ukljuive Sidcenje nakon dovrietka | u tijeku radova - sko
opisom stavke nije drugadije cdredenc.

01.01.01. SPAJANIE NA GRO
01.01.01.01 Spajanje na GRO (rezerva) kempl 1.00 500,00 500,00
01.01.01.02 Montaza kabela u objektu (zid, kanalice ) Ztemanje i koempl 100 1.500.00 1.600.00

ocostavlianie kabela sa oipsaniem i zatvarniem otvora
01.01.01. UHUPND SPAJANIE NA GRO 2.000,00
01.01.02. ISKOP KABELSKIH TRASA
01.01.02.01.  |skop kabelskih trasa me 4,80 140,00 672,00

Rad cbuhvaca strojni iskop materijala za napajanje pumpu u

“C" kategoriji tla poprednog presjeka 0,8x0,2x20 m. Kopanje

se wrii od zgrade do glavnog veda davednjavanja te se cnda

polae u isti rov. Obradun MQ + =

ranica 1
e Ll Al T |

01.01.02.02. |skop rova u zemlji m 4,80 140,00 872,00

Rad cbuhvada strojni iskop materijala za napsjanje pumpu u

“C" kategoriji tla poprednog presjeks 0,8x0,2x20 m. Kopanje

se wrii od zgrade do glavnog voda davodnjavanja te se cnds

polaZe u isti rov. Obradun po m3,
01.01.02.02. Zatrpavanje rovova u zemlji m? 3,80 15,00 54,00

Zatrpavanje rovova elektrokabela nakon zavrietia montaZe.

Zatrpavanje se izvodi iskopanim materijslom bez primjess

humusa, gline ili sliéno.

Dimenzije 0,820,320 m
01.01.02.04. Dgbava i ugradnja pjeska za izradu posteljice duz cijele trase m® 0.80 180,00 144,00

Mabava i doprema materiijala za zasip cijevi, te izrada zasipa

iznad ciievi od sitnoa ciieska

Dimenzije 0,2:x0,2:20m
01.01.02.05. |skop rupe 2 m za sondu kom 2,00 250,00 500,00
01.01.02.08. Dgbava i polaganje GAL Stitnika po polodencm kabelu. m 20,00 .00 480,00
01.01.02. UKUPND ISKOP KABELSKIH TRASA 2.522,00
01.01.03. NAPCJNI KABELI
01.01.02.01. FG180R1E8 5<10 mm2 m 80,00 85,00 6.800.00
01.01.03. UKUPNC NAPCJNI KABELI 6.800,00
01.01. UKUPND NAPAJANIE CBJEKTA 11.322,00

Cijene su bez PDV-a
DANLECBRIDL
m .
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