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d.o.o. za projektiranje i nadzor

ADRESA (sjediste): Brace Radica 33, Nijemci URED : Gospodarska zona 23, Antunovac TEL: 031/ 345 115

OIB 88594014985

MAPA : 2

BROJ REVIZIJE : -

ZOP : D-2294-19

OZNAKA PROJEKTA: 2294-19-K

IBAN: HR6523600001102252298

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA | NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE

Glavni projekt
GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCUE
Ispravak_1

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA NOGOMETNOM

GRADEVINA: STADIONU U VUKOVARU
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, 32000 Vukovar (0O1B:50041264710)
LOKACLA: Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar

GLAVNI PROJEKTANT:

ROBERT RAFF, dipl.ing.arh. (A 548)

Dimidium projekt d.o.o., B.Radic¢a 33, Nijemci
(OIB: 65584015877)

GRADEVINSKI PROJEKT:

NIKOLA ZDERIC, mag.ing.aedif. (G 4433)
Dimidium projekt d.o.o., B.Radic¢a 33, Nijemci
(OIB 62095436511)

DIREKTOR:

NIKOLA ZDERIC, mag.ing.aedif.
(OIB 62095436511)

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor

ROBERT

RAFF

NIKOLA
ZDERIC

NIKOLA
ZDERIC

Digitalno potpisao:
ROBERT RAFF
Datum: 2020.04.21
12:08:59 +02'00'

Digitalno potpisao:
NIKOLA ZDERIC
Datum: 2020.04.20
10:19:16 +02'00'

Digitalno potpisao:
NIKOLA ZDERIC
Datum: 2020.04.20
10:18:55 +02'00'



dimidium projekt

d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI

OIB 88594014985

Strukovna odred

Vrsta projekta:
Gradevina:

Lokacija:

Investitor:

nica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
GLAVNI PROJEKT

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR
Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

TD: 2294-19-K

Nijemci,

sijecanj, 2020.g.

GRADEVINA:

STADIONU U VUKOVARU

INVESTITOR:

GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, 32000 Vukovar

(O1B:50041264710)

LOKACUJA:

Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar

REVIZI

OVLASTENI REVIDENT:

JA GLAVNOG PROJEKTA

Dr.sc. JOSIP GALIC, dipl.ing.grad. G 3853
ovl-br- 93/15 za podrucje mehanicke otpornosti i stabilnosti betonskih i zidanih konstrukcija
StruDes d.o.0., Horvacanska cesta 77, Zagreb

OVLASTENI REVIDENT:

JOSIP

GALIC

Digitalno potpisao: JOSIP GALIC

DN: c=HR, 0=HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARSTVA,
2.5.4.97=VATHR-65080653676,
ou=Signature, sn=GALIC,
givenName=JOSIP,
serialNumber=PNOHR-32282492512,
cn=JOSIP GALIC

Datum: 2020.04.17 17:49:08 +02'00'

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJISKOG CENTRA NA NOGOMETNOM




dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA
B.RADICA 33, 32245 NUEMCI NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar
Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

Strukovna odrednica projekta:
GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE

TD: 2294-19-K

GRADEVINA:

INVESTITOR:

LOKACUJA:

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJISKOG CENTRA NA NOGOMETNOM
STADIONU U VUKOVARU

GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, 32000 Vukovar
(O1B:50041264710)

Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar

POPIS PROJEKTANATA | SURADNIKA

Glavni projektant: Robert Raff, dipl.ing.arh.

ARHITEKTONSKI PROJEKT
DIMIDIUM PROJEKT d.o.o. B.Radiéa 33, Nijemci
Projektant: Vedrana Vlahovié¢, mag.ing.arch.

GRADEVINSKI PROJEKT- PROJEKT KONSTRUKCIJE
DIMIDIUM PROJEKT d.o.o. B.Radi¢a 33, Nijemci
Projektant: Nikola Zderi¢, mag.ing.aedif.
Projektant suradnik: Jasmina Topié, mag.ing.aedif.

GRADEVINSKI PROJEKT- PROJEKT NISKOGRADNIJE
DIMIDIUM PROJEKT d.o.o. B.Radi¢a 33, Nijemci
Projektant: Iva Skrbi¢, strué.spec.ing.aedif.

Projektant suradnik: Vjekoslav KujundzZija, mag.ing.aedif.

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

NOVA LUX d.o.0., Gunduliéeva 36b, Osijek

Projektant: Zlatko Gali¢, dipl.ing.el.

Projektanti suradnici: Silvija Susilovié¢, mag.ing.el., Stanko Jeftimir, mag.ing.el.

STROJARSKI PROJEKT — INSTALACIJA PLINA | GRIJANJE
CALFACTIO j.d.o.0., Jana Panonniusa 24, Tenja
Projektant: lvan Tomici¢, mag.ing.mech.

GRADEVINSKI PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA | KANALIZACIJE
AECOS d.o.0., Gospodarska zona 23, Antunovac

Projektant: KreSimir LeSi¢, mag.ing.aedif.

Projektant suradnik: Frane Vucemilovi¢-Grgi¢, mag.ing.aedif.

GEODETSKI ELABORAT
Nonij d.o.o.., Lavoslava Ruzicke 10, Vukovar
Ovlasteni inZenjer geodezije: Milan Kosanovi¢, ovl.ing.geod.

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor

sijecanj, 2020.g.




dimidium projekt | vrsta projekta:

d.o.o. za projektiranje i nadzor | Gradevina:

B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI -

OIB 88594014985 Lokacija:
Investitor:

Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
GLAVNI PROJEKT

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR
Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

TD: 2294-19-K

Nijemci,

sijecanj, 2020.g.

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJISKOG CENTRA NA NOGOMETNOM

GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, 32000 Vukovar

CRABEVINA: STADIONU U VUKOVARU
INVESTITOR:
(O1B:50041264710)
LOKACLA: Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

Glavni projektant : Robert Raff, dipl.ing.arh.

ARHITEKTONSKI PROJEKT

DIMIDIUM PROJEKT d.o.o. B.Radiéa 33, Nijemci

Broj projekta: 2294-19-A

Projektant: Vedrana Vlahovi¢, mag.ing.arch.

GRADEVINSKI PROJEKT- PROJEKT KONSTRUKCUE
DIMIDIUM PROJEKT d.o.o0. B.Radic¢a 33, Nijemci

Broj projekta: 2294-19-K

Projektant: Nikola Zderi¢, mag.ing.aedif.

GRADEVINSKI PROJEKT- PROJEKT NISKOGRADNIJE
DIMIDIUM PROJEKT d.o.o0. B.Radic¢a 33, Nijemci

Broj projekta: 2294-19-N

Projektant: Iva Skrbi¢, stru¢.spec.ing.aedif.

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

NOVA LUX d.o.0., Gunduli¢eva 36b, Osijek

Broj projekta: 127/19
Projektant: Zlatko Gali¢. dipl.ing.el.

STROJARSKI PROJEKT — INSTALACIJA PLINA | GRIJANJE
CALFACTIO j.d.o.0., Jana Panonniusa 24, Tenja

Broj projekta: SP/165-19/GL

Projektant: lvan Tomici¢, mag.ing.mech.

GRADEVINSKI PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA | KANALIZACIJE
AECOS d.o.o., Gospodarska zona 23, Antunovac

Broj projekta: 22/2019

Projektant: KreSimir LeSi¢, mag.ing.aedif.

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor

MAPA 1

MAPA 2

MAPA 3

MAPA 4

MAPA 5

MAPA 6




dimidium projekt | vrsta projekta:
d.0.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina:

B.RADICA 33, 32245 NIEMCI )
OIB 88594014985 Lokacija:

Investitor:

Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
GLAVNI PROJEKT

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR
Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

TD: 2294-19-K

Nijemci,

sijecanj, 2020.g.

GEODETSKI ELABORAT

ELABORATI

Nonij d.o.o.., Lavoslava Ruzic¢ke 10, Vukovar

Oznaka elaborata: 169/2019

Ovlasteni inZenjer geodezije: Milan Kosanovi¢, ovl.ing.geod.

ELABORAT ZASTITE NA RADU

DIMIDIUM PROJEKT d.o.o. B.Radica 33,

Broj projekta: 2294-19-ZNR

Nijemci

Projektant: Martina Rupci¢, mag.ing.aedif.

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor

Glavni projektant:

Robert Raff, dipl.ing.arh.




dimidium projekt | vrsta projekta:
d.0.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina:

B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI )
OIB 88594014985 Lokacija:

Investitor:

Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
GLAVNI PROJEKT

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR
Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

TD: 2294-19-K

Nijemci,

sijecanj, 2020.g.

Dr.Franje Tudmana 1, 32000 Vukovar

SADRZAJ

GRABEVINA: STADIONU U VUKOVARU
GRAD VUKOVAR
INVESTITOR: 1
(OIB:50041264710)
Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade,
LOKACLIA: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar
1 opPCI DIO

e RjeSenje o upisu u sudski registar
e RjeSenje komore o upisu u imenik HKIG
e Rjesenje o imenovanju projektanata

e lzjava projektanta o uskladenosti projekta sa vaze¢com zakonskom regulativom

e |Isprava o zastiti od poZara

e [sprava o sigurnosti u koristenju
e Izjava o primjeni mjera zastite na radu

Il TEHNICKI DIO
e Tehnicki opis
e Program kontrole i osiguranja

kvalitete

e Projektni vijek uporabe gradevine i uvijeti za njeno odrZzavanje
e Projekt sanacije okolisa i zbrinjavanje otpada

e Staticki proracun- konstrukcijski detalji

e Projektantska procjena troskova

Il GRAFICKI PRILOZI

o Tlocrt temelja

e Tlocrt prizemlja

e Tlocrt kata/tribina

e Tlocrt krovista

e Tlocrt krovnih ploha
e Presjeci

M 1:100
M 1:100
M 1: 100
M 1:100
M 1:100
M 1:100

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJISKOG CENTRA NA NOGOMETNOM




Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19K
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NUEMCI ) NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sije¢anj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

GRADEVINA:

INVESTITOR:

LOKACUJA:

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJISKOG CENTRA NA NOGOMETNOM
STADIONU U VUKOVARU

GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, 32000 Vukovar
(O1B:50041264710)

Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar

| OPCI DIO

e Rjesenje o upisu u sudski registar

e RjeSenje komore o upisu u imenik HKIG

e RjeSenje o imenovanju projektanata

e |zjava projektanta o uskladenosti projekta sa vaze¢com zakonskom regulativom
e |Isprava o zastiti od poZzara

e [sprava o sigurnosti u koristenju

e Izjava o primjeni mjera zastite na radu

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor




Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19K
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NUEMCI ) NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sije¢anj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar
Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

RJESENJE O UPISU U SUDSKI REGISTAR

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor




2294-19-K

TD

j, 2020.g.

sijecanj,

Strukovna odrednica projekta

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE

GLAVNI PROJEKT

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJISKOG CENTRA NA

NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR

Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar
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2294-19-K

TD

sijecanj,

2020.g.

Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE

GLAVNI PROJEKT

Vrsta projekta

Gradevina:

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJISKOG CENTRA NA

NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR

Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,

Lokacija:

novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

Investitor

UL Ut
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00:82:80 81-0T-910Z ‘$00d
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dimidium projekt

d.o.o. za projektiranje i nadzor

B.RADICA 33, 32245 NUEMCI

OIB 88594014985
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Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19K
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NUEMCI ) NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sije¢anj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar
Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

RJESENJE KOMORE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH

INZENJERA

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor




Strukovna odrednica projekta:
GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

d.0.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar
Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

TD: 2294-19-K

Nijemci,

sijecanj, 2020.g.

-

i

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

Klasa: UP/1-360-01/09-01/4433
Urbroj: 500-03-09-1
Zagreb, 30. prosinca 2009. godine

Na temelju ¢lanka 103. stavaka 1. i 2. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim
poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji ("Narodne novine", broj 152/08.) i ¢lanka
61. stavaka 1. i 3. Statuta Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva ("Narodne novine", broj 52/09.),
Odbor za upis Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva, rjeSavajuéi po Zahtjevu za upis ZDERIC
NIKOLE, magistar inZenjer gradevinarstva (mag.ing.aedif.), NIJEMCI, BRACE RADICA 33,
u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva, donio je

RIESENJE

o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva

1. U Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva HKIG upisuje se ZDERIC NIKOLA,
mag.ing.aedif., NUEMCI, pod rednim brojem 4433, s danom upisa 21.12.2009. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih infenjera gradevinarstva HKIG, ZDERIC NIKOLA,
mag.ing.aedif., stjeCe pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inZenjer
gradevinarstva" i moze obavljati poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe
(projektanta i/ili glavnog projektanta) u okviru zadace gradevinske struke, te poslove
struénog nadzora gradenja u svojstvu odgovorne osobe (nadzornog inZenjera) u okviru
zadace gradevinske struke u skladu s ¢lancima 15. i 16. te s tim u vezi s ¢lancima 59. i 62.
Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i
gradnji, sve u okviru strukovnog smijera i strukovnih zadataka u skladu s &ancima 76. i 77.
Statuta Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva, te ostala prava i duznosti sukladno
posebnim propisima.

3.  Ovlasteni inZenjer gradevinarstva poslove iz tocke 2. ovoga RjeSenja duZan je obavljati
stvarno i stalno, te sukladno temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postivati
ovlasteni inzenjer gradevinarstva.

4.  Ovlastenom inZenjeru gradevinarstva HKIG izdaje "inZenjersku iskaznicu” i "pecat”, koji su
trajno vlasnistvo HKIG.

5. Ovlasteni inZenjer gradevinarstva dobiva posredstvom HKIG policu osiguranja od
profesionalne odgovornosti od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblje od
godinu dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja uracunata je u ¢lanarinu ovlastenog
inZzenjera gradevinarstva.

6.  Ovladteni inZenjer gradevinarstva duzan je placati HKIG Elanarinu i ostala davanja koja
utvrde tijela HKIG, osim u sluéaju mirovanja Clanstva, te pri prestanku &lanstva u HKIG
podmiriti sve dospjele financijske obveze prema istima.

7.  Ovlasteni inZenjer gradevinarstva ima prava i duznosti u skladu s ¢lancima 83., 84. i 85.
Statuta Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva.

dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor
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Strukovna odrednica projekta

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE

GLAVNI PROJEKT

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJISKOG CENTRA NA

NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR

Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar
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dimidium projekt
d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI
OIB 88594014985

Strukovna odrednica projekta:

Vrsta projekta:
Gradevina:

Lokacija:

Investitor:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
GLAVNI PROJEKT

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR
Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

TD: 2294-19-K

Nijemci,

sijecanj, 2020.g.

Na temelju ¢l. 51 st. 1 Zakona o gradnji (NN 153/13,20/17,39/19,125/19 ) donosim :

o imenovanju projektanta glavnog gradevinskog projekta

RJESENJE

Kojim se : Nikola Zderi¢ mag.ing.aedif. imenuje PROJEKTANTOM na izradi i kontroli slijedeéeg

projekta:

FAZA PROJEKTA : GLAVNI PROJEKT

T.D. 2275-19-K

GRADEVINA: L%riIL»QIOD:LASI\’/%T(TOS\II(AORTJEKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, 32000 Vukovar (OIB:50041264710)
LOKACHA: Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.c. 1575, k.o. Vukovar

Imenovani je upisan u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva prema rjesenju: Klasa: UP/I-360-
01/09-01/4433, Ur. broj: 500-03-09-1, s danom upisa 21.12.2009. godine, pod rednim brojem 4433,
te ispunjava uvijete prema Zakonu o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostornom uredenju (NN 78/15, 114/18,110/19) i Zakonu o poslovima i djelatonstima prostornog
uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18,110/19)

Direktor:

Nikola Zderi¢, mag.ing.aedif.

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor




Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19K
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NUEMCI ) NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sije¢anj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

Temeljem ¢lanka 51. st. 2. Zakona o gradnji (NN 153/13,20/17,39/19,125/19) daje se :

1ZJAVA O USKLADENOSTI PROJEKTNE DOKUMENTACUE
br. 2294-19-K

Kojom Nikola Zderi¢, mag.ing.aedif., upisan u imenik ovlastenih inZenjera Hrvatske komore
inZenjera gradevinarstva, strukovnog naziva “ovlasteni inZzenjer gradevinarstva” prema rjesenju
Klasa: UP/I-360-01/09-01/4433, Ur.broj: 500-03-09-1, s danom upisa 21. 12. 2009. god. pod rednim
brojem 4433, kao odgovorni projektant potvrduje uskladenost i cjelovitost projektne dokumentacije
za :

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA NOGOMETNOM

GRADEVINA: STADIONU U VUKOVARU
GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, 32000 Vukovar
E :
INVESTITOR (01B:50041264710)
LOKACLIA: Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar

te izjavljuje da je ovaj gradevinski projekt oznake 2294 — 19 — K medusobno uskladen sa :

% PROSTORNI PLANOVI

e PPUG Vukovara (,Sluzbeni vjesnik” Grada Vukovara, broj 01/06.,04/12.,11/15., 12/18)
e  GUP grada Vukovara (,Sluzbeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 05/07.,04/12.,11/15., 12/18)

% ZAKONI

e Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13,65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

e 7Zakon o gradnji ( NN 153/13, 20/17,39/19,125/19)

e Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18)

e Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15,

114/18)

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13,15/18)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15,12/18,118/18)

Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14,46/18)
Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14,61/17,118/18)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)
Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o zastitinaradu (NN 71/14,118/14,154/14,94/18, 96/18)

Zakon o energetskoj uéinkovitosti (NN 127/14, 116/18)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18)

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13,14/14)
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GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19-K
dimidium projekt | vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
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Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15,118/18)
Zakon o zastiti puc¢anstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17)
Zakon o predmetima opce uporabe (NN 39/13,47/14,114/18)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13,30/14,130/17)

Zakon o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18)

PRAVILNICI

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

Pravilnik o obaveznom sadrzaju i opremanju projekta ( NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17 )
Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17)

Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obra¢un komunalnog doprinosa (NN 136/06,
135/10, 14/11, 55/12)

Pravilnik o nacinu izraduna gradevinske bruto povrsine (NN 93/17)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94,142/03)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog
napona 1 do 400Kv ( sl.br. 65/88, NN 24/98)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju poZara
(NN 29/13, 87/15)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za temeljenje gradevinskih objekata, SI. list 15/90.

Pravilnik o tehnic¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom ( NN 38/08)

Pravilniku o hidrantskoj mreZu za gasSenje pozara (NN 8/06)

Pravilnik o projektima potrebnim za osiguranje pristupacnosti gradevinama osobama s inveliditetom i
smanjenje pokretljivosti (NN 78/13)

Pravilnik o najvis$im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04, 46/8)
Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi cesta (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11)

Pravilnik o tehnic¢kim normativima za temeljenje gradevinskih objekata, SI. list 15/90.

TEHNICKI PROPISI

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15)
Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 3/07)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)
Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)

Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)
Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)
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EUROKODOVI

HRN ENV 1991-1 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije -1. dio: Osnove
projektranja

(ENV 1991-1:1994)

HRN ENV 1991-2-1 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije 2-1 dio: Djelovanje
na konstrukcije — Prostorne teZine, vlastite teZzine, uporabana opterecenja (ENV 1991-2-1:1995)
HRN ENV 1991-2-2 Eurokod 1: Osnove proracuna i djelovanja na konstrukcije - 2-2 dio: Djelovanje na
konstrukcije — Djelovanje na konstrukcije izlozene pozaru (ENV 1991-2-2:1995)

HRN ENV 1991-2-3 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije — 2-3 dio: Djelovanje
na konstrukcije — Opterecanje snijegom (ENV 1991-2-3:1995)

HRN ENV 1991-2-4 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije — 2-4 dio: Djelovanje
na konstrukcije — Opterecanje vjetrom (ENV 1991-2-4:1995)

HRN ENV 1991-2-5 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije — 2-5 dio: Djelovanje
na konstrukcije — Toplinska djelovanja (ENV 1991-2-5:1997)

HRN ENV 1991-2-6 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije — 2-6 dio: Djelovanje
na konstrukcije — Djelovanja tijekom izvedbe (ENV 1991-2-6:1997)

HRN ENV 1992-1-1:2004 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija — 1 dio: Opc¢a pravila i
pravila za zgrade (ENV 1992-1-1:1991)

HRN ENV 1992-1-2:2004 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija — 1 dio: Opca pravila —
Proracun konstrukcija na pozarno djelovanje (ENV 1992-1-2:1995+AC:1996)

HRN ENV 1992-1-6:2004 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija — 1-6. dio: Op¢a pravila —
Nearmirane betonske konstrukcije (ENV 1992-1-6:1994)

HRN ENV 1992-3:2004 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija — 3. dio: Betonski temelji (ENV
1992-3:1998)

HRN ENV 1998-1-1:2005 Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres — 1-1. dio: Op¢a
pravila —Potresna djelovanja i opéi zahtjevi za konstrukcije (ENV1998-1-1:1994)

HRN ENV 1998-1-2:2005 Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres — 1-2. dio: Op¢a
pravila — Opca pravila za zgrade (ENV 1998-1-2:1994)

HRN ENV 1998-1-3:2005 Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres — 1-3. dio: Op¢a
pravila — Posebna pravila za razna gradiva i elemente (ENV1998-1-3:1995)

HRN ENV 1998-1-4:2005 Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres — 1-4. dio: Opc¢a
pravila — PojaCanje i popravak zgrada (ENV 1998-1-4:1996)

HRN ENV 1998-5:2005 Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres — 5.dio: Temelji,
potporne konstrukcije i geotehnicka pitanja (ENV 1998-5:1994)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za temeljenje gradevinskih objekata, Sl. list 15/90.

HRN EN ISO 5455:2005

HRN ISO 9836:2011

Ostali vazeci pravilnici, tehnicki propisi, normative | norme

Projektant:
Nikola Zderi¢, mag.ing.aedif.
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GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19-K
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NUEMCI NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sijecanj, 2020 g.
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novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

Na temelju Zakona o zastiti od poZara RH (NN br. 92/10), a nakon provjere gradevinskog projekta
konstrukcije izdaje se :

ISPRAVA

FAZA PROJEKTA : GLAVNI PROJEKT

T.D. 2275-19-K

GRADEVINA: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJISKOG CENTRA NA NOGOMETNOM
| STADIONU U VUKOVARU

INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, 32000 Vukovar (OIB:50041264710)

Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade,

LOKACLIA: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar

Mijere zastite od pozZara primijenjene u glavhom projektu izradene su sukladno sa Zakonom od pozara
RH (NN 92/10), uvjetima uredenja prostora, tehni¢kim normativima i normama.

Projektant: Direktor:

Nikola Zderi¢, mag.ing. aedif. Nikola Zderi¢, mag.ing.aedif.
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dimidium projekt
d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI
OIB 88594014985

Strukovna odrednica projekta:

Vrsta projekta:
Gradevina:

Lokacija:

Investitor:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
GLAVNI PROJEKT

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR
Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

TD: 2294-19-K

Nijemci,

sijecanj, 2020.g.

Na temelju ¢l.51st.2 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19,125/19) izdaje se :

ISPRAVA O SIGURNOSTI U KORISTENJU

FAZA PROJEKTA : GLAVNI PROJEKT

T.D. 2275 -19-K

GRADEVINA: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM
STADIONU U VUKOVARU

INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, 32000 Vukovar (0O1B:50041264710)

LOKACLIA: Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar

Istom se potvrduje da gradevina tijekom svog trajanja mora ispunjavati bitne zahtjeve za gradevinu i
druge uvjete propisane ovim zakonom, tehni¢kim propisima i drugim propisima donesenim na
temelju ovog Zakona, te drugim uvjetima propisanim posebnim propisima koji su od utjecaja na bitne

zahtjeve za gradevinu.

Projektant:

Nikola Zderi¢, mag.ing. aedif.

Direktor:

Nikola Zderi¢, mag.ing.aedif.
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Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19-K
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NUEMCI NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sijecanj, 2020 g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
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Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

Temeljem c¢lanka 73. stavka 2. Zakona o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
i Zakona o gradnji ( NN 153/13, 20/17,39/19,125/19) izdaje se :

I1ZJAVA

FAZA PROJEKTA : GLAVNI PROJEKT

T.D. 2275-19-K

GRADEVINA: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA NOGOMETNOM
STADIONU U VUKOVARU

INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, 32000 Vukovar (0O1B:50041264710)

LOKACLA: Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar

Nakon izvrSene provjere tehni¢cke dokumentacije potvrduje se da su primjenjene mjere zastite
na radu izradene sukladno zakonu o zastiti na radu, te vrijede¢im tehni¢kim normativima i
pravilnicima

Projektant:
Nikola Zderi¢, mag.ing.aedif.

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor



Strukovna odrednica projekta:
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dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NUEMCI ) NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sije¢anj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
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GRADEVINA:

INVESTITOR:

LOKACUJA:

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJISKOG CENTRA NA NOGOMETNOM
STADIONU U VUKOVARU

GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, 32000 Vukovar
(O1B:50041264710)

Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar

Il TEHNICKI DIO

e Tehnicki opis

e Program kontrole i osiguranja kvalitete

e Projektni vijek uporabe gradevine i uvijeti za njeno odrzavanje
e Projekt sanacije okolisa i zbrinjavanje otpada

e Staticki proracun- konstrukcijski detalji

e Projektantska procjena troskova
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1. TEHNICKI OPIS

uvob

Predmet ovog projekta je stati¢ki proracun nosive konstrukcije javne zgrade u svrhu ishodenja
Gradevinske dozvole za IZGRADNJU SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA NOGOMETNOM
STADIONU U VUKOVARU koijl ée se nalaziti na novoformiranoj k.€.br. 1575, k.o. Vukovar.

Zgrada se s obzirom na zahtjevnost svrstava u 2.b.skupinu.

Zahvat u prostoru obuhvaca :

%X |zgradnja javne zgrade
x |zgradnja novih parkirnih mjesta

%X |zgradnja novih manipulativnih povrsina

Novoprojektirana javna zgrada biti ¢e izvedena kao slobodnostojeca zgrada. Zgrada ce biti
smjeStena na sjevernoj strani ¢estice, na udaljenosti od 4,36-9,28 m od sjeverne mede.

Novoprojektirana zgrada sastojat ¢e se od tribina sa pratec¢im prostorijama u prizemlju na zapadnoj
strani Cestice i zidanog aneksa (prizemlje + kata) na isto€noj strani Cestice.
Glavna funkcija zgrade je javna.

Osim izgradnje javne zgrade, projekt obuhvaca i uredenje prometno manipulativne povrsine na
vlastitoj Cestici, te uredenje zelenih povrsina.

Ispod AB tribina nalazit ¢e se dvije svlaCionice sa sanitarijama, hodnik, prostor za sudca sa
sanitarijama, prostor za sutkinju/delegaciju sa sanitarijama, spremiste za potrebe nogometa i prostor
za doping/hitnu pomoé¢ sa sanitarnim prostorom ukupne neto povrsine 159,60 m?. Svijetla visina
prostora iznosit ¢e 2,35 m od zavrSne kote gotovog poda do spustenog stropa.

AB tribine biti ¢e djelomi¢no natkrivene jednostresnim kosim krovom. Sastojat ¢e se od 6 ,,stuba“ na
kojima ée biti smjesStene stolice za gledatelje.

Zidani aneks sasatojat ¢e se od 2 etaZze ( prizemlje + kat ). U prizemlju zgrade nalazit ¢e se dva
spremista za potrebe atletike, hodnik sa stubiStem, strojarnica, garderoba za osoblje, hodnik,
sanitarni ¢vor za muskarce, sanitarni ¢vor za invalide, sanitarni ¢vor za Zene. Na katu zgrade nalazit ¢e
se ured za potrebe atletike i medija, ured za potrebe nogometa koji ¢e ujedino sluziti kao kontrolna
soba, hodnik, sanitarni ¢vor za Zene , sanitarni ¢vor za muskarce i prohodna terasa. Ukupna neto
povriine zgrade iznosit ¢e 203,45 m?. Svijetla visina prostora od gotovog poda do stropa u prizemlju
¢e iznositi 3,0 mi 3,40 m, dok ¢e na katu svijetla visina prostora 3,07 m.
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Konstrukcija tribine s pratecim prostorijama je maksimalnih osnih tlocrtnih dimenzija Lx x Ly = 9,0
x 20,70 m. Tribina ¢ée biti djelomiéno natkrivena jednostresnim kosim krovom s padom prema sjeveru.
Visine vijenca tribine iznosit ¢ée 9,38 m u nizem dijelu krova, te 10,216 m u visljem dijelu krova mjereno
od kote konacno zaravnatog terena uz zgradu.

Konstrukcija zidanog aneksa je maksimalnih osnih tlocrtnih dimenzija Lx x Ly = 12,00 x 6,30 m. Visina
krova ( atike ) iznositi ¢e 7,88 m iznad kote gotovog zaravnatog tla. Visina gotovog poda prohodne
terase iznosit ¢e 3,77 m iznad kote gotovog zaravnatog tla uz zgradu.

NOSIVA KONSTRUKCIJA

Predmetna javna zgrada sastojat ¢e se od prostora tribina ( sa pratecim sadrZajima u prizemlju ) i
zidanog aneksa ( uredske prostorije, sanitarni ¢vorovi, kotlovnica, ...).

Izgradnja zgrade predvidena je od armiranobetonskih elemenata i zidanih elemenata.

Konstrukcija zgrade preuzima sva propisana djelovanja od stalnog opterecenja snijegom, vjetra,
korisnog djelovanja i potresa.

AB tribina sa pratecim prostorijama u prizemlju

Nosiva konstrukcija analizira se kao jedinstvena samostojeéa konstrukcija. Nadzemni dio zgrade
izveden je od armiranog betona i zida, krov Cini Celiéna konstrukcija, a temeljna konstrukcija
ukljucujuci i podnu ploc¢u je armiranobetonska konstrukcija. Krov je jednostresni nagiba zavrsne
krovne plohe 4°. Za pokrov je predviden trapezni lim dimenzija prema staticCkom proracunu. Pokrov
se postavlja na sekundarne nosace kutijastog profila dimenzija 100*80*3. Raspon sekundarnih nosaca
iznosi L = 3,0 m Sto odgovora rasponu glavnih okvira. Sekundarni nosaci su kontinuirani preko 7
raspona. Glavni nosaci izvedeni su od IPE profila ( IPE 400 ).

Horizontalna stabilnost krovne ravnine osigurana je horizontalnim krovnim spregovima od
hladnooblikovanih cijevnih profila.

Glavni nosac krovne konstrukcije je kvalitete S235JR, a sekundarni nosaci su kvalitete S235JR.

Zidani aneks

Nosiva konstrukcija zidanog aneksa biti ¢e izvedna od armiranog betona i zida. Vertikalnu nosivu
konstrukciju Cine zidovi — klasi¢no zidani blok opekom debljine 30 cm. Svi zidovi biti ée povezani
horizontalnim serklazima, te vertikalnim serklazima na spojevima nosivih zidova i na mjestama AB
greda. Svi otvori biti ¢e premoséeni AB gredama i nadvojima. Medukatna konstrukcija biti ¢e izvedena
kao polumontazna fert ploca. Pod, te krov konzolne lode biti ¢e izveden od AB ploc¢a debljine 0,21 m.
Krov ¢e se izvesti kao ravni neprohodni krov. Nosiva konstrukcija krova biti ¢e izvedena kao
polumontazna fert konstrukcija sa pripadaju¢im slojevima toplinske i hidroizolacije. Na polumontazni
strop postavlja se parna brana, toplinska izolacija od mineralne vune, geotekstil i polimerna hidro
traka na bazi PVC-a.
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TEMELINA KONSTRUKCIJA

Temeljenje nosive konstrukcije projektirano je na vertikalno i horizontalno opterecéenje iznad.

AB tribina s pratec¢im sadrzajem Ce biti temeljen trakastim betonskim temeljima Sirine 50, 60, 70 i

80 cm uz uvjet zadovoljavanja minimalne dubine temeljenja ispod dubine smrzavanja ( dubine
minimalno 120 cm). Temeljenje vrsiti na sloju mrSavog betona.
Temeljna konstrukcija izvodi se betonom razreda C 25/30 XC2 i armira armaturom B 500 B. Podna
armirano-betonska ploc¢a debljine h=10 cm izvodi se u betonu razreda C 25/30 . Armirano-betonsku
podnu plo€u potrebno je izvesti na dobro zbijenom tamponu od tucanika minimalne debljine h=20
cm. Tucanik zbijati u slojevima uz kvasenje vodom kako bi se postigla Sto bolja zbijenost.

Vertikalnu nosivu konstrukciju ¢ine okviri od AB stupovi i greda postavljenih na tri rastera od 6,0 m te
na jednom rasteru od 2,70 m. Nosiva kostur od AB stupova i greda izvodi se od betona C 25/30 XC1 i
armira armaturom B 500 B. Na AB okvirima izvest ¢e se stepenaste tribine u 6 polja Sirine 90 cm.
Tribine se izvode kao stepenaste AB ploce debljine 25 cm.

Vanjski zidovi — klasi¢no zidani blok opekom debljine 30 cm. Svi zidovi biti ¢e povezani armirano
betonskim gredama, te vertikalnim serklazima i AB stupovima na spojevima nosivih zidova i na
mjestima AB greda. Svi otvori biti ¢e premoséeni AB gredama i nadvojima.

Zidani aneks biti ¢e temeljen trakastim betonskim temeljima Sirine 50, 60 i 100 cm uz uvjet
zadovoljavanja minimalne dubine temeljenja ispod dubine smrzavanja ( dubine minimalno 120 cm)..
Temeljenje vrsiti na sloju mrsavog betona.

Podna armiranobetonska ploca debljine h=10 cm izvodi se u betonu klase C 25/30 XC1, te ju je
potrebno izvesti na dobro zbijenom tamponu od tucanika minimalne debljine h=20 cm. Temeljna
konstrukcija izvodi se betonom C 25/30 XC2 i armira armaturom B 500 B.

Vertikalnu nosivu konstrukciju ¢ine zidovi — klasi¢no zidani blok opekom debljine 30 cm. Svi zidovi biti
¢e povezani horizontalnim serklazima, te vertikalnim serklazima na spojevima nosivih zidova i na
mjestima AB greda. Svi otvori biti ¢e premoséeni AB gredama i nadvojima.

Temeljenje svih nosivih konstruktivnih elemenata zabranjeno je vrsiti na bilo kakvoj vrsti
nekonsolidiranog tla.

Za potrebe gradenja predmetne zgrade izvedena su geomehanicka busenja. Rezultati
geomehanickih istrazivanja dani su u Geotehnickom elaboratu ( Geolab d.o.o. Varazdin, Broj
teh.dnev._06-01/2019 izradenog u lipnju 2019. god. )

Prema geomehanickom istrazivanju materijal u zoni temeljenja je smede-siva glina srednje
plasti¢nosti, kruto plasti¢ne konzistencije, bez prisustva podzemnih voda. Prilikom iskopa u slucaju
nailaska na organski materijal, potrebno je izvrsiti zamjenu sa Sljunkom. Temeljno tlo prije
betoniranja potrebno mehanicki nabiti ( 2-3 prolaska “Zabom*)

BITNI ZAHTJEVI ZA PROJEKTIRANJE | IZVODENJE

Buduci da se gradevina izvodi kao jedinstvena cjelina nije potrebno je izraditi tehnoloski plan
betoniranja. Tokom izvodenja radova izvodac je duzan njegovati beton na propisan nacin, te prema
pravilima struke, kako ne bi doslo do pojave pukotina uslijed hidratacije i skupljanja betona.

Za sve izmjene u odnosu na gradevinski projekt potrebna je prethodna suglasnost projektanta.
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MATERUALI ZA 1ZVEDBU

Razredi izloZenosti i razredi betona za predmetni objekt :

. Minimalna Odabrani
. . N Razredi Razred . . Chirmi clmi
Nosivi elementi konstrukcije o . dimenzija zastitni sloj
izloZenosti betona
elementa betona (mm)
Temeljna konstrukcija XC2 C25/30 - Cnom =40 mm
Zidovi (unutrasnji zasti¢eni elementi) Xc1 C25/30 t=16cm Cnom =25 mm
Ploce (unutrasnji zasti¢eni elementi) XC1 C25/30 h=12(20)cm Cnom =25 mm
Grede (unutrasniji zasti¢eni elementi) XC1 C25/30 bmin=30cm Chom= 25 mm
Stupovi (unutrasnji zasticeni elementi) XC1 C25/30 bmin=35cm Cnom =30 mm
Vanjski nezasticeni elementi
XC4/XD1//XF3 C30/37 - Crom =45 mm
(vanjsko stubiste i sl.)
Parkiralista, staze, oplocnici i sl. XC4/XD3/XF3 C 35/45 - Cnom= 55 mm

Za armirano-betonske konstrukcije predviden je sljededi €elik za armiranje :

Konstrukcijski elementi

Celik za armiranje

Temelji, grede i stupovi

— rebraste Sipke B 500 razreda duktilnosti B
(fyk = 500 MPa - karakteristi¢na granica razvlacenja)

Stropne ploce

— rebraste Sipke B 500 razreda duktilnosti B

(fyk = 500 MPa - karakteristi¢na granica razvlacenja)
— zavarene mreZe B 500 razreda duktilnosti A

(fyk = 500 MPa - karakteristi¢na granica razvlaenja)

Zidovi

— rebraste Sipke B 500 razreda duktilnosti B

(fyk = 500 MPa - karakteristi¢na granica razvlacenja)
— zavarene mreZe B 500 razreda duktilnosti B

(fyk = 500 MPa - karakteristi¢na granica razvlaenja)

Kvaliteta materijala celi¢ne konstrukcije kao i razred (klasa) izvodenja dani su u tablici ispod.

L . . Razred (klasa)
Konstruktivni elementi Materijal .
izvedbe
Celi¢na konstrukcija (krovna konstrukcija) S235JR EXC2
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Vij¢ane veze sekundarnih elemenata predvideno je da se izvode s vijcima u skladu s HRN EN 15048
kvalitete 8.8 prema HRN EN 898-1.

Antikorozivna zastita Celicne nosive konstrukcije predvidena ovim projektom dana je u tablici ispod.

Konst. element Trajnost AKZ Sustav AKZ
Bojanje C2

Celi¢na konstrukcija (krovna konstrukcija) Visoka H ( > 15 godina) niz normi HRN EN ISO
12944,

Prije nanoSenja premaza potrebno je pripremiti povrSinu sukladno zahtjevima stupnja P2 prema
HRN EN ISO 8501-3, te abrazivno ocistiti do trazenog stupnja Sa 2 % prema HRN EN ISO 8501-1 kako
bi se ujedno dobio i trazeni profil hrapavosti koji odgovara stupnju Fine (S) prema HRN EN ISO 8503-
2.

Za sve Celicne elemente nosive konstrukcije potrebno je izvesti odgovarajuéu zastitu premazima ili
oblaganjem koja osigurava poZarnu otpornost. lzvoda¢ mora dokazati trazenu poZarnu otpornost
primijenjenog nacina zaStite celi¢nih elemenata nosive konstrukcije. Dopustena je i provedba
vatrootpornosti Celiéne nosive konstrukcije provedbom dokaza otpornosti celi¢nih konstrukcijskih
elemenata na uvjete realnog pozara.

MUJERE ZASTITE OD POZARA

Pri izvedbi osigurat ¢e se provedba svih propisa o zastiti od pozara.

U zgradama ¢e se poduzeti potrebne mjere za sprje¢avanje Sirenje pozara.

Za potrebe zahvata u prostoru nije potrebno izraditi Elaborat zastite od poZara, unutar arhitektonske
mape prikazan je opis i prikaz mjera zastite od poZara.

Za gradnju Ce se upotrijebiti materijali vatrootpornosti vece od 2 sata.

MJERE SPRIECAVANJA NEPOVOLINIH UTJECAJA NA OKOLIS | PRIRODU

S obzirom na namjenu gradevine — njenim koriStenjem ne nastaju nikakve Stetne otpadne vode ili
sl. Odvodnja otpadnih sanitarnih voda rjeSava se priklju¢kom na javni kanalizacijski sustav.
Oborinske vode sa pjeSackih povrSina upustaju se u zelenu povrSinu. Oborinske vode sa
manipulativnih povrsina upustit ¢e se u retencijsku jamu. Krovna oborinska voda sa zgrade rijeSena
ispustom na predmetnu Cesticu bez da se ugrozi prirodno tefenje vode, gradevine na Cestice i
susjedne gradevine.
Mjere zastite tla su minimalne i zanemarive.
Mjere zastite od oneci$éenja zraka za ovu gradevinu su minimalne i zanemarive.
Zgrada nema nepovoljnih utjecaja na okolis.
U neposrednoj blizini zgrade biti ¢e smjeSteni kontejneri za sortiranje i odlaganje otpada.
Nakon zavrSetka radova na izgradnji gradevine uklonit ¢e se sav prostali Sut i sav otpadni materijal i
pomocni gradiliSni objekti izvodacda , te ¢e se pric¢i zavrSnim radovima niskogradnje ( asfaltiranje,
poplocavanje,...) i hortikulturno uredenije.
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MJERE SPRIECAVANJA NEPOVOLINIH UTJECAJA ZA VRIJEME GRADENJA

X

x

Osposobiti djelatnika koji ¢e voditi radove posebno kod koristenja i odrzavanja mehanizacije
uz pridrzavanje mjera zastite na radu, zastite od pozara i mjere zastite okolisa.

Za sav otpadni materijal u tekuéem stanju ( cementni mort, beton, vapno, bitumen, asfalt)
tijekom izvedbe radova poduzimati mjere da ne dode do rasipanja materijala u okolis te da se
odlaze na pripremljenu deponiju

Sav otpadni materijal u krutom stanju kontinuirano otpremati na deponiju gradevinskog
materijala

Privremen objekte na radilistu locirati prema vazeéim propisima

Osigurati propisno zbrinjavanje sanitarnih otpadnih voda na gradilistu koriStenjem pokretnih
sanitarnih ¢vorova.

Ugovorno obvezat izvodaca radova na poduzimanje mjera za sprjecavanje oneci$éenja okolisa
(servisiranje i pranje strojeva izvan predvidenog mjesta za tu aktivnost, smanjenje buke uslijed
nepotrebnog rada gradevinskih strojeva i slicno)

Privremeno skladiste za gorivo, ulje, mazivo, bitumen i sli¢éno locirati prema propisima, izvesti
s nepropusnom oblogom te sabirnom jamom za slucaj prelijevanja.

Na radiliStu se moraju koristit strojevi i oprema koji ne ispustaju gorivo, mazivo, ulje i materijal
koji transportiraju, odnosno one koji su u ispravnom stanju.

Predvidjeti i provoditi mjere zastite zraka od onecis¢enja.

Predvidjeti i provoditi mjere zastite od prekomjerne buke

Strogo nadzirati da li se radnici pridrZavaju svih redovitih mjera zastite (prilikom rada
strojevima na radilistu i ostalom opremom)

MJERE SPRIECAVANJA NEPOVOLINIH UTJECAJA POSLIJE ZAVRSETKA GRADENJA

X X X X X

Sav preostali Sut i materijal otpremiti na deponiju gradevinskog materijala

Sav viSak gradevinskog materijala otpremiti sa radiliSta

Radnike koji izvode radove na sanaciji radilista zastitit zastitnom odje¢om i obu¢om za rad
Sve privremen objekte srusiti, okolis dovesti u zateceno stanje

Posebnu pozornost obratiti na skladiste i mjesta za pretakanje goriva, maziva, bitumena i sl.
kako bi se sprijeCilo zagadenje okolnog tla. Jamu isprazniti, dezinficirati Zivim vapnom te
zatrpati do povrsine okolnog tla

Sve strojeve i opremu otpremiti sa radiliSta

Okolni teren dovesti u prijaSnje stanje osim onog za koje je projektom predvideno
preuredenje
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UREDENJE PARCELE

Okolis ¢e se hortikulturno urediti sadnjom autohtonog visokog i niskog raslinja .

Za poplocéenje manipulativnih povrsina koristiti ée se betonski cestovni oplo¢njaci koji se polazu na

ranije pripremljenu podlogu prema detaljima i pravilima struke, te travna resetka.

Komunalni otpad rjeSava se postavljanjem kanti za smece na uredenoj povrsini na Cestici investitora

koja se prazni po rasporedu i od strane za to ovlastenog komunalnog poduzeda.

Nakon izvedenih radova sav gradevinski otpadni materijal ¢e se sa gradiliSne deponije odvesti na
prikladnu deponiju gradevinskog materijala.
Krovna oborinska voda sa zgrade rijeSena ispustom na predmetnu Cesticu bez da se ugrozi prirodno
tecenje vode, gradevine na Cestice i susjedne gradevine.

Projektant:

Nikola Zderi¢, mag.ing.aedif.
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2. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANIJA KVALITETE

1. OPCI PODACI | DEFINICIJE

1.1. PRIMJENA OPCIH TEHNICKIH UVJETA

Ovi tehnicki uvjeti i program kontrole kvaliteta (u daljnjem tekstu Tehnicki uvjeti) sadrze tehnicke

uvjete izvodenja radova, tehnologiju izvodenja i nacin ocjenjivanja kvalitete. Tehnicki uvjeti vrijede za

radove na konstrukciji i za radove koji se naknadno odrede na gradiliStu, a koji su neophodni za

potpuno dovrsenje predmetne gradevina.

Primjena ovih Tehnickih uvjeta je obavezna. Ovi tehnicki uvjeti izradeni su sukladno Zakonu o gradniji
(NN. br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). Svi sudionici u gradenju (investitor, izvodac i dr.) duZni su se
pridrZavati odredbi navedenog zakona i drugih zakona, pravilnika i tehnickih propisa na koje upucuje

navedeni zakon.

1.1.1.

Vii.

viii.

1.1.2.

vi.

Investitor je duzan:

Projektiranje, gradenje i nadzor povjeriti osobama ovlastenim za obavljanje tih djelatnosti.
Rijesiti osiguranje zemljiSta te sve imovinsko-pravne odnose.

Prije gradnje ishoditi gradevinsku dozvolu.

Osigurati stru¢ni nadzor nad gradenjem.

Osigurati potrebni tehnoloski i projektantski nadzor pri izvedbi nosive konstrukcije.

Osigurati provedbu kontrolnih ispitivanja ugradenih materijala pri izvedbi nosive konstrukcije.
Po zavrSetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehni¢kog pregleda i ishodenje
uporabne dozvole.

Pridrzavati se ostalih obveza po navedenom zakonu.

Izvodac je duzan:

Radove izvoditi prema ugovoru u skladu s gradevinskom dozvolom i drugim dokumentima.
Radove izvoditi prema Projektima za koje je izdana gradevinska dozvola, a u skladu s tehnickim
propisima i pravilima struke.

Organizirati kontrolu svih radova u izvedbi.

Radove izvoditi na nacin da zadovolje svojstva u smislu: pouzdanosti, mehanicke otpornosti i
stabilnosti, sigurnosti za slucaj pozara, zastite zdravlja ljudi, zastite korisnika od povreda,
zaStite od buke i vibracija, toplinske zastite i ustede energije, zastite od korozije, te ostala
funkcionalna i zastitna svojstva.

Ugradivati materijale, opremu i proizvode predvidene projektom, provjerene u praksi, a Cija
je kvaliteta dokazana certifikatima i tehni¢kim dopustenjima sukladno vazeéim propisima i
normama.

Osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda i opreme, statisti¢ki obradenim
rezultatima obavljenih ispitivanja i na drugi nacin, te certifikatima izdanim prema vazeéim
tehnic¢kim propisima i svim uvjetima danim u ovom poglavlju.
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Vii.

viii.

lzvodac je duzan odrediti voditelja gradenja na projektiranom objektu, a prema potrebi i za
pojedine vrste radova.

Izraditi program popravaka eventualnih ostecenja pojedinih elemenata konstrukcije i
predloziti ga nadzornom inZenjeru i projektantu konstrukcije na odobrenje.

Izvodac osigurava ili izraduje svu navedenu dokumentaciju u potpoglavlju “Dokumentacija
koju osigurava lzvodac radova”.

1.1.3. Dokumentacija koju osigurava lzvodac radova

Da bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta gradenja, lzvoda¢ mora na gradiliStu posjedovati
odgovarajucu dokumentaciju za gradenje i pridrzavati se nje kako slijedi:

Vi.

Vii.
viii.

Lokacijsku dozvolu (ako je potrebna) i gradevinsku dozvolu.

Projektnu dokumentaciju potrebnu za izvodenje (glavni i izvedbeni projekt ovjeren od
projektanata).

Projekt pripremnih radova i organizacije gradilista.

Projekt tehnologije i izvodenja pojedinih radova.

Projekt zastite gradilista, radova u izgradniji, sigurnosti ljudi i zastite na radu.

Zapisnik o iskoléenju objekta i nacin osiguranja stalnih tocaka iskolc¢enja.

Uredno voden gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu s obra¢unskim nacrtima.
Dokumentaciju kojom se dokazuje trazena kvaliteta radova, konstrukcija i ugradenog
materijala i opreme. (potvrde o sukladnosti, uvjerenja, certifikati, jamstveni listovi i sl.) a
narocito:

Program ispitivanja kvalitete ugradenog betona i lzvjeStaje o ispitivanju betona od strane
ovlastene institucije,

Potvrde o sukladnosti ¢eli¢nih elemenata konstrukcije te dokaze kvalitete spojeva,

lzvjeStaje o prethodnim ispitivanjima za materijale koji se ugraduju, ako se proizvode na
gradilistu,

IzvjeStaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu za ispitivanju nadzornog
inZenjera ili bez njegovog naloga, a koja su potrebna radi dokazivanja kvalitete izvedenih
radova i ugradenih materijala.

1.1.4. Kontrolna ispitivanja

O izvrsenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduje u gradevinu mora se cijelo vrijeme
gradenja voditi evidencija te saciniti izvjeS¢e o pogodnosti ugradenih materijala sukladno projektu,
ovom programu ili citiranim pravilnicima, normama i standardima.

Izv;esce o pogodnosti ugradenih materijala mora sadrzavati slijedece dijelove:

Naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli¢inu uzoraka, namjenu materijala, mjesto
i vrijeme (datum) uzimanja uzorka te izvrSenih ispitivanja, podatke o proizvodacu i investitoru,
podatke o gradevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrsi ispitivanje.

Prikaz svih rezultata, laboratorijskih, terenskih ispitivanja za koja se izdaje uvjerenje odnosno
ocjena kvalitete.

Ocjenu kvalitete i misljenje o pogodnosti (uporabljivosti) materijala za primjenu na navedenoj
gradevini te rok do kojega vrijedi izvjeSée.
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Uzimanje uzoraka i rezultati laboratorijskih ispitivanja moraju se upisivati u laboratorijsku i gradiliSnu
dokumentaciju (gradevinski dnevnik).

Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda ili poluproizvoda proizvodaé je duzan priloZiti
rezultate tekudih ispitivanja koja se odnose na isporucene kolicine.

Potrebno je provesti pregled i ispitivanje nosivih celiénih konstrukcija glede geometrije,
deformabilnosti nosive konstrukcije i vibracija sukladno vazeéem tehnickom propisu. Program
ispitivanja potrebno je prethodno usuglasiti s nadzornim inzenjerom i projektantom konstrukecije.

Sva izvjesca, potvrde sukladnosti, certifikati i drugi dokazi kvalitete moraju se odmah po dobivanju
dostaviti i nadzornom inZenjeru.

1.2. NORME | PROPISI

Gradenje objekta obavlja se na temelju slijedece gradevinske regulative i zakona, kao i drugih propisa:

e Zakon o gradnji (NN.br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

e Zakon o gradevnim proizvodima (NN.br. 76/13, 30/14, 130/17, 32/19)

e Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN.br. 33/10, 87/10, 146/10,81/11, 100/11,
130/12, 81/13, 136/14, 119/15, 35/18)

e Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN.br. 17/17)

e Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju
gradevinskih proizvoda (NN.br. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11,118/19)

e Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN.br. 103/08)

e Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN.br. 113/08)

Nabavku opreme i materijala izvoditelj mora usuglasiti sa ovim propisima i vaze¢im normama.

1.3. RADOVI NA GRADEVINSKIM KONSTRUKCIJAMA

Radove na gradevinskim konstrukcijama obavenoj je izvoditi pridrzavajuéi se Tehnic¢kog propisa za
gradevinske konstrukcije (NN 17/17).

1.3.1. Tehnicka svojstva gradevinske konstrukcije

Clanak 6.

(1) Tehnicka svojstva gradevinske konstrukcije moraju biti takva da tijekom trajanja gradevine,
uz propisano odnosno projektom odredeno izvodenje i odrZavanje gradevinske konstrukcije, ona
podnese sve utjecaje uobicajene uporabe i utjecaje okolisa, tako da tijekom izvodenja i uporabe
predvidiva djelovanja na gradevinu ne prouzroce:

—rusenje cijele gradevine ili nekog njezinog dijela
— velike deformacije u stupnju koji nije prihvatljiv

— oStecenja na drugim dijelovima gradevine, instalacijama ili ugradenoj opremi kao rezultat
velike deformacije nosive konstrukcije

— oStecenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku i
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— vibracije konstrukcije koje ugrozavaju sigurnost konstrukcije ili izazivaju neugodu kod
korisnika gradevine.

(2) Tehnicka svojstva gradevinske konstrukcije, uz uvjete iz stavka 1. ovog ¢lanka, moraju biti
takva da se u slucaju pozara ocuva nosivost konstrukcije ili njezinog dijela tijekom odredenog
vremena propisanog posebnim propisom.

(3) Tehnicka svojstva iz stavaka 1. i 2. ovoga ¢lanka postiZu se projektiranjem i izvodenjem
gradevinske konstrukcije u skladu s odredbama ovoga Propisa.

(4) Ocuvanje tehnickih svojstava iz stavaka 1. i 2. ovoga ¢lanka postiZe se odrzavanjem
gradevinske konstrukcije u skladu s odredbama ovoga Propisa.

(5) Ako gradevinska konstrukcija ima tehnicka svojstva propisana stavcima 1. i 2. ovoga ¢lanka,
podrazumijeva se da gradevina ispunjava temeljni zahtjev mehanicke otpornosti i stabilnosti te da
ima propisanu otpornost na pozar.

(6) Kada je, sukladno posebnim propisima, potrebna dodatna zastita gradevinske konstrukcije
radi ispunjavanja zahtjeva otpornosti na pozar, ta zastita smatrat ¢e se sastavnim dijelom tehnickog
rjeSenja gradevinske konstrukcije.

(7) Tehnicka svojstva gradevinske konstrukcije moraju biti takva, da gradevinska konstrukcija
ispunjava zahtjeve ovoga Propisa i zahtjeve posebnih propisa kojima se ureduje ispunjavanje drugih
temeljnih zahtjeva za gradevinu.

1.3.2. Gradevni proizvodi

Clanak 13.

(1) Svojstva gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne znacajke za namjeravanu uporabu
gradevine, predvidiva djelovanja i utjecaje okolisa na gradevinu u njezinom projektiranom
(prorac¢unskom) uporabnom vijeku moraju se odrediti u programu kontrole i osiguranja kvalitete iz
projekta gradevinske konstrukcije.

(2) Ako je projektirani (proracunski) uporabni vijek gradevine duzi od projektiranog
(proracunskog) uporabnog vijeka gradevnog proizvoda projektom se moraju odrediti uvjeti i nacin
njegove zamjene.

(3) Uvjeti za ugradnju, uporabu i odrzavanje gradevnih proizvoda moraju se odrediti u projektu
gradevinske konstrukcije ako se gradevni proizvod izraduje na gradilistu, ili u pogonu izvan gradilista
u svrhu ugradnje u konkretnu gradevinu.

(4) Program kontrole i osiguranja kvalitete, koji se odnosi na gradevne proizvode, mora
sadrzavati odredbe iz posebnog propisa.

(5) Zahtjevi koji nisu bili poznati u vrijeme izrade glavnog projekta ili nisu bili obuhvaceni
glavnim projektom, moraju se razraditi u izvedbenom projektu.

(6) Odredba stavka 5. ovoga ¢lanka odnosi se i na slu¢aj kada program kontrole i osiguranja
kvalitete nije potpun i cjelovit ili ne sadrZi sve propisane dijelove.

(7) Stavljanje na trziSte odnosno stavljanje na raspolaganje na trziste gradevnih proizvoda
namijenjenih ugradnji u gradevinsku konstrukciju provodi se u skladu s posebnim propisima kojima
se ureduju gradevni proizvodi.
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Clanak 17.

(1) Gradevni proizvodi koji se ugraduju u gradevinsku konstrukciju moraju imati svojstva u
odnosu na njihove bitne znacajke odredena projektom gradevinske konstrukcije, posebnim
pravilima propisanim ovim Propisom za pojedine vrste konstrukcija i posebnim propisima kojima je

uredeno podrucje gradevnih proizvoda.

(2) Svojstva gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne znacajke koji se ugraduju u

gradevinsku konstrukciju moraju ispunjavati zahtjeve propisane ovim Propisom.

(3) Tvornicki proizveden gradevni proizvod moze se ugraditi u gradevinsku konstrukciju ako je
za njega dokazana uporabljivost u skladu s projektom gradevinske konstrukcije i ako ispunjava
zahtjeve posebnog propisa kojim je uredeno podrucje gradevnih proizvoda.

(4) Gradevni proizvod izraden na gradiliStu ili u pogonu izvan gradiliSta u svrhu ugradnje u
konkretnu gradevinu moze se ugraditi u gradevinsku konstrukciju ako je za njega dokazana

uporabljivost u skladu s projektom grad

(5) Gradevni i drugi proizvodi od kojih se izvode gradevinske konstrukcije moraju biti
medusobno uskladeni na nacin da nakon izvodenja gradevinske konstrukcije osiguravaju

evinske konstrukcije.

ispunjavanje zahtjeva odredenih ovim Propisom.

(6) Neposredno prije ugradnje gradevnih proizvoda obvezno se provode kontrolna ispitivanja u
skladu s programom kontrole i osiguranja kvalitete iz projekta gradevinske konstrukcije, ili na
temelju odredbi iz posebnih pravila propisanim ovim Propisom za pojedine vrste konstrukcija, ili u

slu¢aju sumnje.

(7) Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje gradevnih proizvoda, ovisno o vrsti
proizvoda, provodi se prema normama za ispitivanje, odnosno metodom iz programa kontrole i
osiguranja kvalitete iz projekta gradevinske konstrukcije.

(8) Zabranjena je ugradnja proizvoda koji nije zadovoljio zahtjeve kontrole prije ugradnje. Takvi

proizvodi moraju se ukloniti s gradilista.

1.3.3. Uvjeti za izvodenje gradevinskih

kontrukcija

Clanak 15.

(1) Izvodenjem gradevinskih konstrukcija mora se osigurati da gradevinska konstrukcija ima
tehnicka svojstva i da ispunjava druge zahtjeve propisane ovim Propisom u skladu s tehnickim
rieSenjem gradevine i uvjetima za gradenje danim projektom, te da se omoguci ocuvanje tih
svojstava i uporabljivost gradevine tijekom njezinog trajanja.

(2) Priizvodenju gradevinske konstrukcije izvodac je duzan pridrzavati se projekta gradevinske
konstrukcije i uputa odnosno tehnickih uputa proizvodaca za ugradnju i uporabu gradevnih

proizvoda te odredaba ovoga Propisa.

(3) Uvjeti za izvodenje gradevinske konstrukcije odreduju se programom kontrole i osiguranja
kvalitete koji je sastavni dio glavnog projekta — projekta gradevinske konstrukcije, najmanje u skladu

s odredbama posebnih pravila propisanim ovim Propisom za pojedine vrste konstrukcija.

(4) Ako je tehnicko rjeSenje gradevinske konstrukcije, odnosno ako su uvjeti u kojima se izvode
radovi i druge okolnosti koje mogu biti od utjecaja na tehnicka svojstva gradevinske konstrukcije,
takvi, da nisu obuhvaéeni posebnim pravilima za pojedine vrste konstrukcija, tada se programom
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kontrole i osiguranja kvalitete moraju urediti posebni uvjeti gradenja kojima se ispunjava zahtjev iz
stavka 3. ovoga ¢lanka.

(5) Ovisno o uvjetima, postupcima i drugim okolnostima gradenja, prilikom izvodenja
gradevinskih konstrukcija moraju biti ispunjeni i uvjeti za izvodenje koji su odredeni detaljnijom
razradom programa kontrole i osiguranja kvalitete iz izvedbenog projekta.

(6) Za izvodenje primjenjuju se pravila dana u hrvatskim normama iz Priloga Il. ovoga Propisa,
odnosno posebnim pravilima propisanim ovim Propisom za pojedine vrste konstrukcija ili
jednakovrijedna.

(7) Jednakovrijednim iz stavka 6. ovoga ¢lanka smatra se tehnicka specifikacija koja postavlja
jednake ili stroze zahtjeve od onih danim normom na koju upucuje ovaj Propis.

(8) U projektu gradevinske konstrukcije moraju biti navedene primijenjene datirane vazecée
norme.

1.3.4. Dokaz uporabivosti gradevinskih konstrukcija

Clanak 16.

(1) Radi utvrdivanja tehnickih svojstava gradevinske konstrukcije potrebno je prikupiti
odgovarajuce podatke o gradevinskoj konstrukciji u opsegu i mjeri koji omogucéavaju procjenu
stupnja ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehanicke otpornosti i stabilnosti, poZarne otpornosti i
drugih temeljnih zahtjeva za gradevinu prema odredbama posebnih propisa.

(2) Dokazivanje uporabljivosti gradevinske konstrukcije treba provesti uzimajudéi pri tome u
obzir:

— zapise u gradevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o gradevnim proizvodima
ugradenim u gradevinsku konstrukciju

— rezultate kontrole koja se sukladno ovom Propisu obvezno provodi prije ugradnje gradevnih
proizvoda u gradevinsku konstrukciju

— dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je
izvodac osigurao tijekom izvodenja gradevinske konstrukcije

— rezultate probnog opterecenja gradevinske konstrukcije ili njezinih dijelova i

— uvjete gradenja i druge okolnosti koje prema gradevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji
koju izvodac¢ mora imati na gradilistu te dokumentaciju koju izdaje proizvodac gradevnog proizvoda,
a mogu utjecati na tehnicka svojstva gradevinske konstrukcije.

1.3.5. Opca pravila za odrZavanje gradevinskih konstrukcija

Clanak 20.

(1) Gradevinska konstrukcija odrzava se na nacin da se tijekom trajanja gradevine ocuvaju
njezina tehnicka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine i ovim Propisom, te
drugi temeljni zahtjevi koje gradevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisima.
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(2) Gradevinska konstrukcija koja je izvedena u skladu s ranije vazeéim propisima odrzava se na
nacin da se tijekom trajanja gradevine ocuvaju njezina tehnicka svojstva i ispunjavaju zahtjevi
odredeni projektom gradevine i propisima u skladu s kojima je gradevinska konstrukcija izvedena.

(3) Uz odredbe dane ovim Propisom, odrzavanje gradevinskih konstrukcija mora se provoditi i
sukladno odredbama posebnog propisa koji ureduje odrzavanje gradevina.

(4) Za odrzavanje gradevinskih konstrukcija primjenjuju se pravila dana u hrvatskim normama iz
Priloga Il. ovoga Propisa, odnosno posebnim pravilima propisanim ovim Propisom za pojedine vrste
konstrukcija ili jednakovrijedna.

(5) Jednakovrijednim iz stavka 4. ovoga ¢lanka smatra se tehnicka specifikacija koja postavlja
jednake ili stroze zahtjeve od onih danim normom na koju upucuje ovaj Propis.

(6) U projektu gradevinske konstrukcije moraju biti navedene primijenjene datirane vazecée
norme.

2. TEHNICKI UVJETI ZA BETONSKU KONSTRUKCIJU

2.1. OPCENITO

Proizvodnja, ugradnja i kontrola kvalitete obavljati ¢e se u skladu s Tehni¢kim popisom za gradevinske
konstrukcije (NN 17/17), HRN 1128:2007 "Beton - Smjernice za primjenu norme HRN EN 206-1", HRN
EN 206-1:2006 "Beton -1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost" i HRN EN 13670:2010
"Izvedba betonskih konstrukcija", ovim tehnickim uvjetima, te odgovaraju¢im HRN normama.

U slucaju nesukladnosti gradevnog proizvoda s tehni¢kim specifikacijama za taj proizvod i/ili
projektom betonske konstrukcije, proizvoda¢ gradevnog proizvoda odnosno izvoda¢ betonske
konstrukcije mora odmah prekinuti proizvodnju odnosno izradu tog proizvoda i poduzeti mjere radi
utvrdivanja i otklanjanja gresaka koje su nesukladnost uzrokovale.

Prije pocetka radova lzvodaé¢ mora dostaviti Nadzornom inZenjeru na odobrenje rezultate pocetnih
ispitivanja betona i Projekt tehnologije i izvodenja pojedinih radova koji ¢e sadrZavati sastave betona,
pripremu (proizvodnju) betona, transport, ugradnju, njegu i kontrolu kvalitete betona.

Izvodac je duzan u dogovoru s Nadzornim InZzenjerom za svaki betonski pogon postaviti struénu i
odgovornu osobu. Ta osoba je odgovorna za kvalitetu proizvedenog i ugradenog betona.

U sluéaju proizvodnje betona na gradiliStu lzvoda¢ betonskih radova mora izraditi Priru€nik
osiguranja kvalitete i kontrole proizvodnje, a odnosi se na osoblje koje upravlja, izvodi i verificira
radove, opremu, postupke proizvodnje, sastojke i betona. Priru¢nikom trebaju biti definirane
odgovornosti, nadlezna tijela i odnosi osoblja koje upravlja, izvodi i verificira radove. Posebno se mora
istaknuti organizacijska sloboda i autoritet osoblja za minimiziranje rizika od nesukladnog betona i za
identificiranje i izvjeStavanje o svakom problemu kvalitete betona. lzvjestaje o kontroli proizvodnje
treba Cuvati najmanje 3 godine, ako zakonske obveze ne traze duzZe razdoblje.
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lzvodac¢ je duzan dokumentirati kvalitetu radova, elemenata i objekta statisticki obradenim
rezultatima izvrSenih ispitivanja i na drugi nacin, te certifikatima izdanim prema tehnic¢kim propisima
i tehnickim uvjetima ovog projekta.

Geodetske kontrole i izmjere potrebne za izvodenje betonskih radova moraju biti izvedene tocno i u
svemu suglasno s izvedbenim nacrtima.

Oborinsku i procjednu vodu na temeljnim plohama betoniranja lzvodac je duzan ukloniti na nacin
kako je to propisano tehnickim uvjetima za iskop upotrebom crpki dovoljnog kapacitete, odnosno
kako to odredi nadzorni inZenjer.

Prema zahtjevima iz ovog Programa kontrole i osiguranja kvalitete beton se proizvodi kao Projektirani

beton (beton sa specificiranim tehnickim svojstvima).

Za sastav projektiranog betona odgovoran je proizvodac betona.

Izvodac¢ mora prema normi HRN EN 13670 prije pocetka ugradnje provijeriti je li beton u skladu sa
zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom transporta betona doslo do promjene
njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnicka svojstva betonske konstrukcije.

Kontrolni postupak utvrdivanja svojstava svjeZeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju
neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN EN
13670 i projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom
kontrolom konzistencije kod svake dopreme (vozila) te kod opravdane sumnje ispitivanjem
konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodniji.

Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne ¢vrstoée ocvrsnulog betona provodi se na uzorcima koji se
uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima projekta
betonske konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za istovrsne elemente betonske konstrukcije
koji se bez prekida ugradivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i istog
proizvodaca.

Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih iskazanih svojstava
i istog proizvodaca evidentiraju se uz navodenje podataka iz otpremnice tog betona, a podaci o
uzimanju uzoraka betona evidentiraju se uz obvezno navodenje oznake pojedinacnog elementa
betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije na kojem se beton ugradivao u
trenutku uzimanja uzoraka.

Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne ¢vrstoce ocvrsnulog betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja
uzoraka i dokazivanje karakteristi¢ne tlacne ¢vrstoce betona provodi se odgovarajuéom primjenom
kriterija iz Dodataka B norme HRN EN 206-1 »lspitivanje identi¢nosti tlacne ¢vrstoce«.
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Za slucaj nepotvrdivanja zahtijevanog razreda tlacne ¢vrstoée betona treba na dijelu konstrukcije u
koji je ugraden beton nedokazanog razreda tlacne cévrstoée provesti naknadno ispitivanje tlacne
¢vrstoce betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1, HRN EN 12504-2 i HRN EN 12504-4 te ocjenu
sukladnosti prema HRN EN 13791.

2.2. KONTROLA KVALITETE

Propisane mjere kontrole kvalitete i nadzora osiguravaju da zahtijevana kvalitete bude i dosegnuta
tijekom izvodenja.

2.2.1. Kontrola kvalitete materijala

Gotovi gradevni proizvodi koji se ugraduju moraju imati popratne certifikate suglasnosti i izjave
suglasnosti proizvodaca. Kontrola kvalitete podrazumijeva laboratorijska ispitivanja materijala, kao i
ispitivanje izvedenih radova. Ispitivanje treba provoditi prema postupcima ispitivanja danim u normi
HRN EN 206-1 (referencijski postupci ispitivanja) ili se mogu upotrijebiti drugi postupci ispitivanja ako
su utvrdene veze ili pouzdani odnosi izmedu rezultata tih postupaka ispitivanja i referencijskih
postupaka.

2.2.2. Provjera sukladnosti

Provjera sukladnosti je dio vanjske provjere, a provodi se da bi se utvrdilo jesu li odredena proizvodnja
ili rad izvedeni prema ugovornim odredbama. Sustav potvrdivanja sukladnosti propisan je
Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevinskih proizvoda
(NN.br. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11, 118/19).

U slijedeéoj tablici dana je skupina radnji koje se provode u pojedinom sustavu ocjenjivanja
sukladnosti.

radnju provodi radnju provodi ovlastena osoba
proizvodad

proizvodnje
ispitivanja
proizvoda

isprava o sukladnosti

sustav ocjenjivanja sukladnosti
stalna unutarnja kontrola
prema utvrdenom planu
podetni nadzor proizvodnog
o o |* *| pogona i poetni nadzor unutarnje |
kontrole proizvodnje
stalni nadzor, procjena i ocjena
unutarnje kontrole proizvodnije
ispitivanje slutajnih uzoraka
e | uzetih iz proizvodnje iz propisanih
skupina

LI
L]

ispitivanje uzoraka iz proizvodnje
poletno ispitivanie tipa gradevnog
proizvoda

o | o | POLetno ispitivanje tipa gradevnog

0
s

1

-
-
2+ .
.

| =

2
3

4 . .

C oznatava certifikat sukladnosti

I

I oznaZava izjavu o sukladnosti

« oznadava radnju koju je obvezan provesti ili provoditi proizvodal odnosno
ovlastena osoba u pojedinom sustavu ocjenjivanja sukladnosti

2 gwvladtena osoba izdaje certifikat unutarnje kontrole proizvodnie
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Kvaliteta upotrebljavanog gradevinskog materijala i kvaliteta izvedenih radova mora biti popraéena

odgovarajucim certifikatima iizjavama o sukladnosti. Slijedeca tablica prikazuje gradevinske proizvodi

obuhvaéene TPGK-om s pripadaju¢im normama, specifikacijama i sustavom potvrdivanja sukladnosti.

Armatura, ¢elik Predgotov Proigu:od za
Gradevni za armiranje i -ljeni zastitu i
. Beton e Ci t Al at Dodaci beto Vod avak
proizvod ¢elik za e grega VR aca betonski popravak
prednapinjanje proizvodi belonsl\e“
konstrukcije
T?Bk A B C D E F G K
Prilog
. 1. HRN EN 934-2
1. HRN EN 197-1 o
1. nHRN EN 10080- | 2. nHRN EN 197- | 1. HRN EN > HRN EN 450-1
Norma HRN EN 206-1 ldo6 IprAl 12620 ; IlR’r\-' 1:\" l'?"b 3.1 HRN EN HRN EN HRN EN 1504-1
specifikacija o 2. nHRN EN 10138- | 3. HRN EN 197-4 | 2. HRN EN 7 i 1008 13369 do 10
o= 4. HRN EN 12620
ldo4 4. HRN EN 14216 | 13055 Pl
s HRN B.CL.0IS 5. HRN EN 12878
N g i 6. HRN UM1.035
1. Centraina 1. Centralna
1. Pogon za )
betonara armiraénica 2% 1. Pogon za .
. o proizvodnju 1. Tvornica
2. Pogon za 2. Armiraénica pogona | 1.Tvornica proizvodnju
5 & = agregata : ¥ . Sve osim | predgotovije-
Z . predgotovljene za predgotovijene cementa kemijskih dodataka o
Proizvodnja = S (prirodnih, e : pitke nih betonskih
betonske betonske elemente 2. Distribucijski 2. Temoelektrane
x industrijski vode elemenata
elemente 3. Armiraénica na centar 3. Tvornice :
g proizvedenih ili 2. Gradiliste
3. Betonara na gradilistu ferolegura
2 R 5 recikliranih) -
gradilidtu 4. Tvornica celika
2 -
2+ (Kemijski dodaci 2t (= :
3 konstrukeijsku
2+ £t betony uporabu)
Sustav T u prijelaznom i1 Mineralni dodaci p
R (osim tlaéne 1+ 1+ 4 (za
potvrdivanja 3 : periodu od 2 tipl)
Cvrstoce) R . nekonstruk-
godine je 1+ 1+ Mineralni dodaci
cijsku
tup I
uporabu)
Nacioaaina DA NE NE Prijelazni period NE NE NE NE
specificnost

2.2.3. Nadzor nad izvodenjem

Nadzor nad izvodenjem radova obavlja Nadzorni inZenjer. Zahtjevana razina kontrole izvodenja

odgovara EC 2.

2.3. MATERIJALI

Na osnovu rezultata pocetnih ispitivanja sastojaka i svojstava betona odabrati ¢e se isporucioci

sastojaka. Odabrani cement, agregat i voda moraju zadovoljavati uvjete propisane u normi HRN EN

206-1 i tamo navedenim

normama.

Za proizvodnju betona mogu se upotrebljavati samo sastojci betona koji imaju propisanu deklaraciju i

certifikat o sukladnosti s odgovarajuéim specifikacijama.

Vrste i uCestalost nadzora/kontrole ispitivanja opreme i sastojaka betona provode se prema HRN EN

206-1.
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2.3.1. Cement

Za proizvodnju betona mogu se upotrebljavati samo cementi ¢ija su osnovna svojstva uvjetovana
propisima odgovarajucih standarda, prethodno dokazana. Prethodna ispitivanja i dokaze podobnosti
cementa za betonske radove obavlja institucija ovlastena za poslove provodenja dokaza sukladnosti
kvalitete cementa. Prethodni dokaz kvalitete mora se pribaviti za svaku vrstu i razred cementa pri
¢emu se pod vrstom cementa podrazumljeva cement odredene oznake i odredenog proizvodaca.

Na prijedlog lzvodaca, odluku o vrsti cementa donosi Projektant ili Nadzorni inZenjer na temelju
prethodnih ispitivanja i certifikata ovlaStene ustanove. Ovim projektom zahtijeva se da cementi
trebaju biti razreda tlacne ¢vrstoce 42,5N prema normi HRN EN 197-1.

2.3.2. Voda

Ako se koristi voda iz javnog vodovoda mozZe se upotrebljavati bez potrebe dokazivanja uporabljivosti.
Ako se za pripremanje betona koristi voda koja nije pitka lzvoda¢ mora prethodno dokazati
uporabljivost te vode u skladu s normom HRN EN 1008:2002, najmanje jednom svaka tri mjeseca
(postojanje soli, sadrzaj organskih tvari).

Voda ne smije sadrzavati nikakve sastojke koji bi mogli ugroziti kvalitetu ili izgled betona ili morta. Isto
vrijedi za vodu za njegovanje svjezeg betona.

Kontrola vode za pripremu betona provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari
pogona za proizvodnju predgotovljenih betonskih proizvoda i u betonari na gradiliStu prije prve
upotrebe.

2.3.3. Agregat

Tehnicka svojstva agregata, ovisno o porijeklu, opce i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u
betonu, moraju biti specificirana prema normi HRN EN 12620, normama na koje ta norma upucuje
kao i odredbama TPGK.

Razred kvalitete i sva svojstva agregata odredena su prema normi HRN EN 206-1 "Beton -1 dio
Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost" i drugim vazeé¢im HRN normama.

Potvrdivanje sukladnosti agregata provodi se prema odredbama dodatka za norme HRN EN 12620 i
odredbama posebnog propisa (Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama sukladnosti i
oznacavanju gradevinskih proizvoda).

Kontrola agregata prije proizvodnje betona provodi su u centralnoj betonari (tvornici betona), u
betonari pogona za predgotovljene betonske proizvode i u betonari na gradilistu prema normi HRN
EN 206-1.
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2.3.4. Dodaci betonu (kemijski i mineralni)

Kontrola kemijskog i mineralnog dodatka betonu provodi su u centralnoj betonari (tvornici betona),
u betonari pogona za proizvodnju predgotovljenih betonskih proizvoda i u betonari na gradilistu
prema normi HRN EN 206-1 (tablica na slijedecoj stranici). Preporucuje se uzimanje uzoraka i
odlaganje za svaku isporuku.

Kemijski dodaci betonu

Opca prikladnost kemijskih dodataka utvrduje se ispitivanjem prema HRN EN 934-2. Za konkretnu
primjenu kemijskog dodatka izvodac¢ mora pribaviti certifikat prije poc¢etka prethodnih ispitivanja.

Prethodna ispitivanja: Prikladnost kemijskih dodataka za konkretnu primjenu mora se utvrditi tijekom
prethodnih ispitivanja betona.

Kontrolna ispitivanja: Izvodac je duzan predociti certifikat za svaku poSiljku svih dodataka Nadzornom
inZenjeru, koji odobrava upotrebu dodatka za svaku vrstu i svaki cement posebno. Za svaku posiljku
kemijskog dodatka izvoda¢ mora prije uporabe, u laboratoriju gradiliSta provjeriti njegovu
kompatibilnost s betonom.
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Mineralni dodaci betonu

Za konkretnu primjenu mineralnih dodatka izvoda¢ mora pribaviti certifikat prije poéetka prethodnih
ispitivanja.

Prethodna ispitivanja: Prikladnost mineralnih dodataka za konkretnu primjenu mora se utvrditi
tijekom prethodnih ispitivanja betona.

Kontrolna ispitivanja: lzvodac je duzan predociti certifikat za svaku posiljku svih mineralnih dodataka
Nadzornom inZenjeru, koji odobrava upotrebu dodatka za svaku vrstu i svaki cement posebno.

Materijal

Nadzor/ispitivanje

Svrha

Minimalna ucestalost

Kemijski dodaci

Kontrola otpremnice i
razine u posudi* prije
praznjenja

Provjera je li isporuka prema
narudzbi i je li ispravno
oznacena

Svaka isporuka

Ispitivanje radi
identifikacije prema HRN
EN 934-2

Radi usporedbe s podacima
proizvodaca

U slucaju sumnje

Mineralni dodaci

Kontrola otpremnice *
prije isporuke

Provjera je li isporuka prema
narudzbi i iz pravog izvora

Svaka isporuka

Ispitivanje gubitaka
Zarenjem leteceg pepela

Odredivanje promjene
sadrZaja ugljika koje mogu
utjecati na aerirani beton

Svaka isporuka namijenjena
aeriranom betonu kada tu
informaciju nije dao dobavljac¢

Mineralni dodaci u
suspenziji

Kontrola otpremnice *
prije isporuke

Provjera je li isporuka prema
narudzbi i iz pravog izvora

Svaka isporuka

Ispitivanje gustoce

Provjera ujednacenosti

Svaka isporuka i periodi¢no
tijekom proizvodnje betona

propisanim uvjetima

*Otpremnici treba biti priloZena izjava o sukladnosti ili certifikat o sukladnosti prema odgovarajucoj normi ili
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2.3.5. Celik za armiranje

Vrsta Celika za armiranje koja se upotrebljava mora biti sukladna Tehnic¢kim propisima za gradevinske

konstrukcije (NN. br. 17/17).

Celik za armiranje mora imati isprave o sukladnosti u skladu s Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti,
ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda (NN.br. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11,

118/19).

Za armirano betonske konstrukcije predviden je slijedeci Celik za armiranje:

Konstrukcijski elementi

Celik za armiranje

Temelji, grede i stupovi

rebraste Sipke B 500 razreda duktilnosti B
(fyx = 500 MPa - karakteristi¢na granica razvlatenja)

Stropne ploce

rebraste Sipke B 500 razreda duktilnosti B
(fyx = 500 MPa - karakteristi¢na granica razvlacenja)

zavarene mreze B 500 razreda duktilnosti A
(fyk = 500 MPa - karakteristi¢na granica razvlacenja)

Zidovi

rebraste Sipke B 500 razreda duktilnosti B
(fyx = 500 MPa - karakteristi¢na granica razvlacenja)

zavarene mreze B 500 razreda duktilnosti B
(fyk = 500 MPa - karakteristi¢na granica razvlacenja)

Svojstava Celika potrebno je dokazati sukladno normi HRN EN 10020, nizovima normi HRN EN 1130 i
normi HRN EN 10080. Nastavljanje armature zavarivanjem izvoditi sukladno normama HRN EN ISO

17660-1 i HRN EN I1SO 17660-2.
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2.4. RAZREDBA BETONA - SPECIFIKACIJE BETONA

Beton i armirani beton potrebno je proizvoditi, ugradivati i kontrolirati u skladu s HRN 1128:2007
"Beton - Smjernice za primjenu norme HRN EN 206-1", HRN EN 206-1 "Beton -1. dio: Specifikacije,
svojstva, proizvodnja i sukladnost" i HRN EN 13670:2010 "lzvodenje betonskih konstrukcija", te u

njima propisanim normama.

Osnovni zahtjevi po dijelovima konstrukcije su:

a) Nearmirani elementi konstrukcije - podloZni beton i elementi koji nemaju armaturu

Oznaka razreda || B2
OSNOVNI ZAHTIJEVI

razred tlaéne évrstoce C12/15

razred izloZenosti X0

najvece zrno agregata, mm 16

razred konzistencije S3

b) Temeljna konstrukcija — vanjski potpuno ukopani nezasticeni armiranobetonski elementi koji nisu izloZeni

kloridima iz sredstava za odmrzavanje

Oznaka razreda || Bl
OSNOVNI ZAHTIJEVI

razred tla¢ne ¢vrstocée C25/30
razred izloZenosti XCc2
najvece zrno agregata, mm 32
razred sadrZaja klorida Cl 0,2
v/c omjer, max 0,65
razred konzistencije, S3ili s4
min. koli¢ina cementa (kg) 280
cementi koji se ne smiju koristiti za izradu betona -
posebni zahtjev -

¢) Podna plo¢a unutar gradevine - potpuno ukopani zasti¢eni armiranobetonski elementi koji nisu izloZeni

kloridima iz sredstava za odmrzavanje

Oznaka razreda || B1
OSNOVNI ZAHTIJEVI

razred tlacne Cvrstocée C25/30
razred izloZenosti XC1
najvece zrno agregata, mm 16
razred sadrZaja klorida Cl 0,2
v/c omjer, max 0,60
razred konzistencije, S3ili S4
min. koli¢ina cementa (kg) 280
cementi koji se ne smiju koristiti za izradu betona -
posebni zahtjev -
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d) Parkiralista, staze, plocnici i sl. — vanjski horizontalni nezasti¢eni armiranobetonski elementi koji su izloZeni
kloridima iz sredstava za odmrzavanje

Oznaka razreda Bl

OSNOVNI ZAHTIJEVI

razred tlacne Cvrstocée C35/45
razred izloZenosti XC4/XD1/XF3
najvece zrno agregata, mm 32ili 16

(ovisno o dimenzijama i armiranosti

elementa)
razred sadrzaja klorida Cl 0,2
v/c omjer, max 0,45
razred konzistencije, S3ili S4
min. koli¢ina cementa (kg) 340
cementi koji se ne smiju koristiti za izradu betona cementi visoke topline hidratacije
posebni zahtjev vodonepropusni beton — VDP 2

Sastav betona odreduje se na osnovu pocetnih ispitivanja, koja se provode u laboratoriju proizvodaca
betona, a zatim s odabranim sastavima na betonari.

Ukoliko se beton proizvodi na gradiliStu, lzvodac radova mora sastaviti Program pocetnih ispitivanja
betona i sastojaka i predati ga nadzornom inZenjeru na odobrenje 14 dana prije pocetka ispitivanja.
Pocetnim ispitivanjima moraju se dokazati sva svojstva predvidena prethodnim tablicama.

Prodor vode kroz beton (vodonepropusnost) ispitati prema HRN EN 12390-8.

Primijeniti sastav betona kako bi se hidratacijska toplina velikih armiranobetonskih elemenata
(temeljna ploca ispod tribina) svela na minimalnu mogucu razinu. Takoder tehnologiju izvedbe
prilagoditi kako se u betonu ne bi razvila ve¢a temperatura od 65 °C.

2.5. SASTAV BETONSKIH MJESAVINA

Proizvodnja betona smije poceti na temelju recepture bazirane na temelju pocetnih ispitivanja
materijala i betona kako je navedeno u ovom poglavlju (Tehnicki uvjeti izvodenja radova i program
kontrole kvalitete), s time da receptura bude odobrena od Nadzornog inZenjera.
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2.6. ISPORUKA SVJEZEG BETONA

2.6.1. Informacije korisnika betona proizvodacu
Korisnik ¢e usuglasiti s proizvodacem:

e datum isporuke,
* vrijemei
* kolic¢inu,
i informirati proizvodaca o:

* posebnom transportu na gradiliste,

* posebnim postupcima ugradnje,

* ogranicenjima vozila isporuke, npr. tipa (agitirajuéa ili neagitirajuéa oprema), velicine, visine
ili bruto teZine.

2.6.2. Informacije proizvodaca betona korisniku

Kada narucuje beton, korisnik ¢e zahtijevati informacije o sastavu mjeSavine betona radi primjene
pravilne ugradnje i zastite svjeZeg betona i utvrdivanja razvoja €vrstoce betona. Te informacije mora
na zahtjev korisnika dati proizvodac prije isporuke betona, ve¢ prema tome kako odgovara korisniku.

Kad je posrijedi tvornicki proizvedeni beton, informacije, kad se zatraze, mogu takoder biti dane i
referencama proizvodacdeva kataloga sastava mjeSavina betona, u kojima su iskazane pojedinosti o
klasama ¢évrstoée, klasama konzistencije, tezina mjeSavine i drugi mjerodavni podaci.

Proizvodac treba informirati korisnika o zdravstvenom riziku koji se moZe pojaviti tijekom rukovanja
betonom.

2.6.3. Otpremnica za gotov (tvornicki proizveden) beton

Pri isporuci betona proizvodac mora dostaviti korisniku otpremnicu za svaku transportnim sredstvom
isporucenu koli¢inu betona, na kojoj su otisnute, utisnute ili upisane najmanje sljedece informacije:

¢ ime tvornice betona,

* serijski broj otpremnice,

* datum i vrijeme utovara, tj. vrijeme prvog kontakta cementa i vode,
* brojvozila,

* ime kupca,

* ime ilokacija gradilista,

» detaljiili reference uvjeta, npr. kodni broj, redni broj,

» koli¢ina betona u m3,

* deklaracija sukladnosti s referentnim uvjetima kvalitete i EN 206-1,
* imeiili znak certifikacijskog tijela ako je relevantno,

* vrijeme kad beton stiZze na gradiliste,

* vrijeme pocetka istovara,

* vrijeme zavrsetka istovara.
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2.6.4. Konzistencija pri isporuci

Opcenito je svako dodavanje vode ili kemijskih dodataka pri isporuci zabranjeno. U posebnim
slu¢ajevima voda ili kemijski dodaci mogu biti dodani kad je to pod odgovornoséu proizvodaca i
primjenjuje se za dobivanje uvjetovane vrijednosti konzistencije, osiguravaju¢i da uvjetovane
grani¢ne vrijednosti nisu prekoracene i da je dodatak kemijskog dodatka uklju¢en u projekt betona.
Koli¢ina svakog dodatka vode ili kemijskog dodatka dodana u vozilo (mikser) mora biti upisana u
otpremni dokument u svim slucajevima.

2.6.5. Kontrola sukladnosti i kriteriji sukladnosti

Kontrola sukladnosti sastoji se od aktivnosti i odluka koje treba poduzeti u skladu s pravilima
sukladnosti prilagodenim unaprijed radi provjere sukladnosti betona s propisanim uvjetima. Kontrola
sukladnosti je integralni dio kontrole proizvodnje.

Svojstva betona kojima se kontrolira sukladnost jesu ona koja se mjere odgovarajuc¢im ispitivanjima
prema normiranim postupcima. Stvarne vrijednosti svojstava betona u konstrukcijama mogu se
razlikovati od tih utvrdenih ispitivanjima, npr. ovisno o dimenzijama konstrukcije, ugradnji, zbijanju,
njegovanju i klimatskim uvjetima.

Plan uzorkovanja i ispitivanja te kriteriji sukladnosti trebaju zadovoljavati postupke navedene u ovom
poglavlju.

Mjesto uzimanja uzoraka za ispitivanje sukladnosti treba odabrati tako da se mjerodavna svojstva
betona i sastav betona znacajnije ne mijenjaju od mjesta uzorkovanja do mjesta isporuke.

Kada su ispitivanja kontrole proizvodnje ista kao i ispitivanja uvjetovana za kontrolu sukladnosti, treba
ih uzeti u obzir pri vrednovanju sukladnosti. Proizvoda¢ moze koristiti i druge rezultate ispitivanja
isporucenog betona u prihvac¢anju sukladnosti.

Sukladnost ili nesukladnost prosuduje se prema kriterijima sukladnosti. Nesukladnost moze voditi
daljnjim akcijama na mjestu proizvodnje i na gradilistu.

2.6.6. Kontrola proizvodnje

Proizvodac je odgovoran za besprijekorno upravljanje proizvodnjom betona. Sav beton mora biti
predmet kontrole proizvodnje. Kontrola proizvodnje obuhvaéa sve mjere nuzne za odrzavanje
svojstava betona u sukladnosti s uvjetovanim svojstvima. To ukljucuje:

* izbor materijala,

* projektiranje betona,

e proizvodnju betona,

* preglede i ispitivanja,

* uporabu rezultata ispitivanja sastavnih materijala, svjeZeg i o¢vrslog betona i opreme,
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¢ kontrolu sukladnosti.

Kontrola proizvodnje mora se odvijati prema nacelima serije normi HRN EN ISO 9000.

Sustav kontrole proizvodnje treba sadrZavati odgovarajuée dokumentirani postupak i upute. Taj
postupak i upute treba po potrebi utvrditi uzimajuci u obzir potrebe kontrole iskazane u tablicama
22, 23 i 24 EN 206. Namjeravanu ucestalost ispitivanja i nadzora treba dokumentirati. Rezultate
ispitivanja i kontrola treba evidentirati izvjeStajima.

Svi mjerodavni podaci o kontroli proizvodnje trebaju biti zapisani (sadrzani u izvjestajima). lzvjestaje
o kontroli proizvodnje treba ¢uvati najmanje 3 godina, ako zakonske obveze ne traze duze razdoblje.

2.6.7. Vrednovanje i potvrdivanje sukladnosti

Proizvodac je odgovoran za ocjenu sukladnosti betona s uvjetovanim svojstvima te mora provoditi i
sliedece:

a) pocetno ispitivanje kad je trazeno
b) kontrolu proizvodnje
c) kontrolu sukladnosti

Proizvodacevu kontrolu proizvodnje treba za sve betone klase iznad C16/20 vrednovati i pregledavati
ovlasteno nadzorno tijelo i zatim ovjeriti ovlasteno certifikacijsko tijelo.

Proizvodac je odgovoran za odrzavanje sustava kontrole proizvodnje.
2.7. SKELE | OPLATE

2.7.1. Osnovni zahtjevi

Skele i oplate, uklju¢ujuci njihove potpore i temelje, treba projektirati i konstruirati tako da su:

» otporne na svako djelovanje kojem su izloZene tijekom izvedbe,

» dovoljno ¢vrste da osiguraju zadovoljenje tolerancija uvjetovanih za konstrukciju i sprijece
ostecivanje konstrukcije.

» 0blik, funkcioniranje, izgled i trajnost stalnih radova ne smiju biti ugroZeni ni ostecéeni
svojstvima skela i oplate te njihovim uklanjanjem.

» Skele i oplate moraju zadovoljavati mjerodavne hrvatske i europske norme kao $to je EN
1065.

2.7.2. Materijali
2.7.2.1. Opcenito

Moze se upotrijebiti svaki materijal koji ¢e ispuniti uvjete konstrukcije ovih tehnickih uvjeta. Moraju
zadovoljavati odgovaraju¢e norme za proizvod ako postoje. U obzir treba uzeti svojstva posebnih
materijala.
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2.7.2.2. Oplatna ulja

Oplatna ulja treba odabrati i primijeniti na nacin da ne Stete betonu, armaturi ili oplati i da ne djeluju
Stetno na okolinu. Nije li namjerno specificirano, oplatna ulja ne smiju Stetno utjecati na valjanost
povrsine, njezinu boju ili na posebne povrsinske premaze.

Oplatna ulja treba primjenjivati u skladu s uputama proizvodaca ili isporucitelja.

2.7.2.3.0plate

Oplata treba osigurati betonu traZeni oblik dok ne ocvrsne. Oplata i spojnice izmedu elemenata
trebaju biti dovoljno nepropusni da sprije¢e gubitak finog morta. Oplatu koja apsorbira znacajniju
koli¢inu vode iz betona ili omogucava evaporaciju treba odgovarajuce vlaziti da se sprijeci gubitak
vode iz betona, osim ako nije za to posebno i kontrolirano namijenjena. Unutarnja povrsina oplate
mora biti ¢ista. Ako se koristi za vidni beton, njezina obrada mora osigurati takvu povrsinu betona.

2.7.2.4. Povrsinska obrada

Posebnu povrsSinsku obradu betona, ako se trazi, treba utvrditi projektnim specifikacijama. Za
prihvacanje zadane kvalitete povrsinske obrade mogu biti uvjetovani pokusni betonski paneli.

Vrsta i kvaliteta povrsSinske obrade ovise o tipu oplate, betonu (agregatu, cementu, kemijskim i
mineralnim dodacima), izvedbi i zastiti tijekom izvedbe.

2.7.2.5. Oplatni ulosci i nosaci

Privremeni drzaci oplate, Sipke, cijevi i slicni predmeti koji ¢e se ubetonirati u sklop koji se izvodi i
ugradeni elementi kao npr. ploce, ankeri i distanceri trebaju:

» biti ¢vrsto fiksirani tako da ocuvaju projektirani polozaj tijekom betoniranja,
* ne uzrokovati neprihvatljive utjecaje na konstrukciju,

* ne reagirati Stetno s betonom, armaturom ili prednapetim celikom,

* ne uzrokovati neprihvatljivi povrsinski izgled betona,

* ne Stetiti funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa.

Svaki ugradeni dio treba imati dovoljnu ¢vrstocu i krutost da zadrzi oblik tijekom betoniranja. Ne smije
sadrzavati tvari koje mogu Stetno djelovati na njih same, beton ili armaturu.

Udubljenja ili otvore za privremene radove treba zapuniti i zavrSno obraditi materijalom kakvoce
slicne okolnom betonu, osim ako ne ostaju otvoreni ili im je drugi nacin obrade specificiran.
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2.8. ARMATURA | UGRADNJA ARMATURE

Armatura izradena od ¢elika za armiranje prema odredbama ugraduje se u armiranobetonsku
konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN EN 13670:2010 i normama na koje

ta upuduje.

Izvoda¢ mora prema normi HRN EN 13670:2010 prije pocetka ugradnje provjeriti je li armatura u
skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladistenja
armature doslo do njezinog ostedivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na
tehnicka svojstva betonske konstrukcije.

Nadzorni inZenjer neposredno prije pocetka betoniranja mora:

- provijeriti postoji li isprava o sukladnosti za Celik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li

iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije.

- provjeriti je li armatura izradena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske
konstrukcije te u skladu s Prilozima »B« te dokumentirati nalaze svih provedenih provjera

zapisom u gradevinski dnevnik.

Savijanje, rezanje, prijevoz i skladistenje

Celik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome:

- savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom,
- savijanje Celika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopusteno projektnim specifikacijama,

treba izvoditi uz poduzimanje odgovarajucih posebnih mjera osiguranja,

- savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim
specifikacijama. Promjer trna za savijanje Sipki treba biti prilagoden stvarnom tipu armature

2.9. BETONIRANJE

2.9.1. Uvjeti kakvoce betona

Beton mora biti proizveden prema uvjetima iz EN 206-1 i ovim tehni¢kim uvjetima

2.9.2. Isporuka, preuzimanje i gradilisSni

prijevoz svjezeg betona

Nadzor i kontrolu kakvoce treba provesti na mjestu ugradnje i to najmanje u opsegu definiranom
ovim tehnickim uvjetima. Medu ostalim treba provjeriti otpremni dokument i parafom potvrditi

izvrseni nadzor.
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2.9.3. Kontrola prije betoniranja

Treba pripremiti planove betoniranja i nadzora kao i sve ostale mjere predvidene ovim Tehnic¢kim
uvjetima i projektom, a ako ne postoji projekt, a prema sloZenosti izvedbe je neophodan, potrebno
ga je izraditi.

Treba po potrebi izvesti pocetno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom i to prije izvedbe
dokumentirati. Sve pripremne radnje treba provijeriti i dokumentirati prema ovim uvjetima prije no
Sto ugradnja betona pocne. Konstrukcijske spojnice moraju biti Ciste i navlazene. Oplatu treba odistiti
od prljavstine, leda, snijega ili vode. Ako se beton ugraduje izravno na tlo, svjeZi beton treba zastititi
od mijesanja s tlom i gubitka vode. Konstrukcijske elemente treba podloZnim betonom od najmanje
3-5 cm odvojiti od temeljnog tla ili za odgovarajuéu vrijednost povedati donji zastitni sloj betona.

Temeljno tlo, stijena, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru s pozicijom koja se betonira trebaju
imati temperaturu koja neée uzrokovati smrzavanje betona prije no Sto dostigne dovoljnu otpornost
na smrzavanje. Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopustena ako za takve slucajeve nisu
predvidene posebne mjere. Predvida li se temperatura okoline ispod 0°C u vrijeme ugradnje betona
ili u razdoblju njegovanja, treba planirati mjere zastite betona od oStecenja smrzavanjem. PovrSinska
temperatura betona spojnice prije betoniranja iduéeg sloja treba bitiiznad 0°C. Ako se predvida visoka
temperatura okoline u vrijeme betoniranja ili u razdoblju njegovanja, treba planirati mjere zastite
betona od tih negativnih djelovanja.

2.9.4. Ugradnja i zbijanje

Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloZeni elementi dobro obuhvate betonom i
osigura zastitni sloj betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije trazenu ¢vrstocu i trajnost.
Posebnu paznju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene presjeka, suzenja
presjeka, uz otvore, na mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja.

Vibriranje, osim ako nije drugacije uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi uronjenim
vibratorima. Beton treba ulozZiti Sto blize konaénom poloZzaju u konstrukcijskom elementu:
Vibriranjem se beton ne smije namjerno navlaciti kroz oplatu i armaturu.

Normalna debljina sloja ne bi smjela biti veéa od visine uronjenog vibratora. Vibriranje treba izvoditi
sustavnim vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se povrsina donjeg sloja revibrira. Kod debljih
slojeva je revibriranje povrsinskog sloja preporuéljivo i radi izbjegavanja plasti¢nog slijeganja betona
ispod gornjih sipki armature.

Vibriranje povrsinskim vibratorima treba izvoditi sustavno dok se iz betona oslobada zarobljeni zrak.
Prekomjerno povrsinsko vibriranje koje slabi kvalitetu povrsinskog sloja betona treba izbjeéi. Kad se
primjenjuje samo povrsinsko vibriranje, debljina sloja nakon vibriranja obi¢no ne treba prelaziti 100
mm, osim ako nije prethodno eksperimentalno dokazano drugacije. Korisno je dodatno vibriranje
povrsina uz podupore.
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Brzina ugradnje i zbijanja betona treba biti dovoljno velika da se izbjegnu hladne spojnice i dovoljno
niska da se izbjegnu pretjerana slijeganja ili preoptereéenje oplate i skela. Hladna spojnica se moze
stvarati tijekom betoniranja, ako beton ugradenog sloja veZe prije ugradnje i zbijanja narednog.
Dodatni zahtjevi na postupak i brzinu ugradnje betona mogu biti potrebni kod posebnih zahtjeva za
povrsinsku obradu.

Segregaciju betona treba pri ugradnji i zbijanju svesti na najmanju mjeru. Beton treba tijekom
ugradnje i zbijanja zaStiti od insolacije, jakog vjetra, smrzavanja, vode, kiSe i snijega. Naknadno
dodavanje vode, cementa, povrsinskih otvrdivaca ili slicnih materijala nije dopusteno.

2.9.5. Njegovanje i zastita

» Beton u ranom razdoblju treba zastititi:
* da se skupljanje svede na najmanju mjeru,
» da se postigne potrebna povrsinska €vrstoca,
» da se osigura dovoljna trajnost povrsinskog sloja,
* od smrzavanja,
» od stetnih vibracija, udara ili drugih ostecivanja.

» Pogodni su sljededi postupci njegovanja primijenjeni odvojeno ili uzastopno:
* drzanje betona u oplati,
* pokrivanje povrsine betona paronepropusnim folijama, posebno uévrséenim i osiguranim na
spojevima i na krajevima,
* pokrivanjem vlaznim materijalima i njihovom zastitom od susenja,
* drzanjem povrsine betona vidljivo vlaznom prikladnim vlazenjem,
* primjenom zaStitnog premaza utvrdene uporabivosti (potvrdene certifikatom ili tehnickim
dopustenjem).
» Postupci njegovanja trebaju osigurati nisku evaporaciju vlage iz povrsinskog sloja betona ili drzati
povrsinu stalno vlaznom.
» Trajanje primijenjenog njegovanja treba biti funkcija razvoja svojstava betona u povrsinskom sloju
ovisno o omjeru:
e (Cvrstoce i zrelosti betona,
* oslobodene topline i ukupne topline oslobodene u adijabatskim uvjetima.

Primjena zastitnih premaza nije dopustena na konstrukcijskim spojnicama, na povrsinama koje ce se
naknadno obradivati ili na povrSinama na kojima treba osigurati vezu s drugim materijalima, osim ako
se prethodno potpuno ne uklone prije te sljedece operacije ili ako dokazano ne djeluju Stetno na tu
sljedecu operaciju. Ako projektnim specifikacijama nije naglaseno dopusteno, zastitni premazi se ne
smiju koristiti ni na povrSinama s uvjetovanim posebnim izgledom povrsSine. PovrsSinska temperatura
betona ne smije pasti ispod 0°C dok povrsina betona ne dosegne ¢vrstocu dovoljnu za otpornost na
smrzavanje (obi¢no iznad 5 N/mm?2). Najvisa temperatura betona ne smije prije¢i 65°C. Moguci
negativni utjecaji visokih temperatura betona tijekom njegovanja ukljucuju: znacajno smanjenje
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¢vrstoée, znacajno povecdanje poroznosti, odloZzeno formiranje etringita, poveéanje razlike
temperature betoniranog i prethodnog elementa.

2.9.6. Geometrijske tolerancije

Izvedene dimenzije konstrukcija trebaju biti unutar najveéih dopustenih odstupanja radi izbjegavanja
Stetnih utjecaja na:

e mehanicku otpornost i stabilnost u privremenom i kasnijem uporabnom stanju,

e ponasanje tijekom uporabe gradevine,

e kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstrukcijskih dijelova.
Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju znacajniji utjecaj na ponasanje

izvedene konstrukcije mogu se zanemariti.

Date tolerancije, nominirane kao normalne tolerancije, odgovaraju projektnim pretpostavkama i
trazenoj razini sigurnosti. Zahtjevi ovog poglavlja odnose se na ukupnu konstrukciju. Kod pojedinih
dijelova svaka medukontrola tih dijelova mora postivati uvjete konacne kontrole izvedene
konstrukcije. Dimenzije poprecnog presjeka, zastitni sloj betona i poloZaj armature ne smiju odstupati
od zadanih vrijednosti vise no sto je prikazano u slijedeéoj tablici.
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Tolerancije izvedbe betonskih elemenata

Br. Tip odstupanja Opis Dopusteno odstupanje
Dimenzije poprecnog presjeka +10 mm
PolozZaj obi¢ne armature u Za sve h vrijednosti je:
poprecnom presjeku
A(minus) -10 mm

Cal

a pozitivno za

h< 150 mm +10mm

! A h =400 mm +15mm
B h > 2500 mm +20mm

A\ A(mlnus)
\ Crmin uz linearnu interpolaciju

meduvriiednosti

Cmin = traZeni najmaniji zastitni sloj betona; ¢, = nominalni zastitni sloj = ¢ + I1A(minus)I

¢ = stvarni zastitni sloj; A = dopusteno odstupanje od c,; h = visina poprecnog presjeka

Uvjet: c + A(plus) > cp - | A(minus)l

Dopusteno pozitivho odstupanje zastitnog sloja temelja i elemenata u

temeljima moze se povecati za 15 mm. Dano negativno odstupanje ne moze.

3. Preklopni spoj | preklopna duljina -0,061
. . . a —duljina dimenzije . .
4, Okomitost poprecnog presjeka N . ne vise od 0,04a ili 10 mm
poprecnog presjeka
Ravnost L=2,0m 9mm
Oplaéena ili zagladena povrsina L=02m 4 mm
5. Ne oplacene povriine :
» globalno L=2,0m 15 mm
» lokalno L=0,2m 6 mm
6. Zakosenost poprecnog presjeka ne vece od h/25 ili b/25 ali ne vise od 30 mm
za duZine
7. Ravnost bridova >1m 8 mm
>1m 8 mm/m ali ne vise od 20 mm
8. Otvori u ulo$cima Ai;Ay A3 £25mm

2.10. POSEBNA PRAVILA ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE

2.10.1. Svojstva gradevnih proizvoda

Clanak 30.

(1) Svojstva betona u odnosu na njegove bitne znacajke specificiraju se prema odgovarajuc¢im
tehnickim specifikacijama za beton.

(2) Svojstva Celika za armiranje u odnosu na njegove bitne znacajke specificiraju se prema
odgovarajucim tehnickim specifikacijama za Celik za armiranje betona.

(3) Svojstva celika za prednapinjanje u odnosu na njegove bitne znacajke specificiraju se prema
odgovarajucim tehnickim specifikacijama za Celik za prednapinjanje.

(4) Svojstva predgotovljenih betonskih elemenata u odnosu na njihove bitne znacajke
specificiraju se prema odgovarajué¢im tehnickim specifikacijama za gradevne proizvode od kojih se
element sastoji te prema odgovarajucoj tehnickoj specifikaciji za predgotovljene betonske

elemente.
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2.10.2. Zahtjev za izvodenje betonske konstrukcije

Clanak 32.
Za izvodenje betonskih konstrukcija primjenjuju se zahtjevi iz ¢lanka 15. do 19. ovoga Propisa i
dodatni zahtjevi iz ¢lanka 33. ovoga Propisa.

2.10.3. Dodatni zahtjevi

Clanak 33.
Izvodenje betonske konstrukcije mora biti prema hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN
13670/NA.

2.10.4. Uporabljivost i ugradnja gradevnih proizvoda

Clanak 34.

(1) Uporabljivost gradevnih proizvoda koji se ugraduju u betonsku konstrukciju dokazuje se u
skladu sa zahtjevima ¢lanaka 17. i 18. ovoga Propisa.

(2) Svojstva gradevnih proizvoda tijekom izvodenja betonske konstrukcije odrzavaju se u skladu
s uputom odnosno tehni¢kom uputom za ugradnju i uporabu

(3) Ugradnja betona, armature i predgotovljenih betonskih elemenata u betonsku konstrukciju
provodi se prema hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA.

(4) Kontrola betona prije ugradnje u betonsku konstrukciju, provodi se u skladu s odgovaraju¢im
tehnickim specifikacijama za beton, hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA te ovim
Propisom.

(5) Kontrola celika za armiranje, Celika za prednapinjanje, armature i predgotovljenih betonskih
elemenata, prije ugradnje provodi se prema hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA
te ovim Propisom.

2.10.5. Naknadno dokazivanje tehnickih svojstava betonske konstrukcije

Clanak 35.

(1) Dodatno, osim zahtjeva iz ¢lanka 16. ovoga Propisa za betonsku konstrukciju koja nema
projektom predvidena tehnicka svojstva ili se ista ne mogu utvrditi zbog nedostatka potrebne
dokumentacije, mora se naknadnim ispitivanjima i naknadnim proracunima utvrditi tehnicka
svojstva betonske konstrukcije.

(2) Dodatno, za sluc¢aj nepotvrdivanja zahtijevanog razreda tlacne ¢vrstoce betona treba na
dijelu konstrukcije u koji je ugraden beton nepotvrdenog razreda tla¢ne ¢vrstoce provesti naknadno
ispitivanje tlacne ¢vrstoce betona u konstrukciji prema nizu hrvatskih norma HRN EN 12504 i ocjenu
sukladnosti prema hrvatskoj normi HRN EN 13791 i normama na koje te norme upucuiju, ili
jednakovrijedno.

2.10.6. Odrzavanje

Clanak 36.
Na odrZzavanje betonskih konstrukcija primjenjuju se pravila propisana ¢lancima 20. do 23.
ovoga Propisa.
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3. TEHNICKI UVJETI ZA CELICNU KONSTRUKCIJU

Konstrukcija obradena ovim rjeSenjima podlijeze primjeni Tehnickog propisa za nosive gradevinske
konstrukcije (NN.br. 17/17).

Prema Zakonu o gradnji (NN. br. 153/13, 20/17, 39/19,125/19) potrebno je radove izvoditi prema:

1. Glavnom projektu i gradevinskoj dozvoli,
2. Ovjerenom i uskladenom izvedbenom projektu,
3. Tehnoloskom projektu izradenom od strane izvodaca ili ovlastene osobe

Izrada i montaza Celicne konstrukcije povjerava se izvodacu koji ima potrebno ovlastenje, provjereno
iskustvo i reference na izradi ovog tipa konstrukcija. Izvodac radova treba prije izrade konstrukcije
pregledati projektnu dokumentaciju, te sve nejasnode ili eventualne neispravnosti razjasniti s
nadzornim inZzenjerom i projektantom konstrukcije, te izraditi plan zavarivanja i montaze. Ove
planove dostaviti na uvid nadzornom inZenjeru odnosno projektantu prije pristupanja izradi
konstrukcije.

Izvodac moze tehni¢ku dokumentaciju koju je dobio upotrebljavati isklju¢ivo za izradu konstrukcije
obuhvacene u ovom elaboratu.

Izvodac radova garantira za kvalitetu izradene i montirane konstrukcije. Ugovorom se utvrduju uvjeti
garancije, ali u skladu s vazeéim propisima i uzancama. Nacin obracunavanja izvrSenih radova pri
montazi celi¢ne konstrukcije utvrduje se ugovorom izmedu investitora i izvoditelja.

3.1. MATERIJAL ZA IZRADU CELICNE KONSTRUKCIJE
3.1.1. Kvaliteta celi¢nih proizvoda

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi proizvoda od celika odreduju se odnosno provode se prema
normama navedenim "TPGK" (NN.br. 17/17) i normama na koje te norme upucuju. Konstrukcijski
elementi Celi¢ne konstrukcije trebaju biti kvalitete u skladu s tablicom ispod.

Konstruktivni elementi Materijal

Nosiva konstrukcija krovista $235JR HRN EN 10020:2008

Kvaliteta materijala valjanih profila, cijevnih profila, plocevina i Sipki koji se koriste za izradu celicne
konstrukcije mora biti u skladu sa slijede¢im normama.

HEM, HEB, HEA i IPE S235JR(JO), S355JR prema HRN EN 10034
VKR-profili, Toplo oblikovani cijevni profili S235JR i S355JR prema HRN EN 10210-2
KKR-profili, Hladno oblikovani cijevni profili ~ S235JR i S355JR prema HRN EN 10219-2
KruZne cijevi, normalno S235JR i S355JR prema HRN EN 10219-2
UPE-profili S$235JR(JO) i S355JR prema HRN EN 10279
L-profili S235JR i S355JR prema HRN EN 10056-2
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Zavareni profili S235JR i S355JR
Ploce za detalje (normalno) S235JR(JO) i S355JR prema HRN EN 10025-2
Ploce vlacno naprezane okomito na povrSinu S235N-Z35 i S355N- prema HRN EN 10164-7Z35
Z35
Okrugle Celi¢ne Sipke (vlaéni elementi) S235JR i S355JR prema HRN EN 10060

KruZzni i kvadratni cijevni profili projektirani su kao hladno oblikovane cijevi prema HRN EN10219-2. U
slu¢aju da zbog izvedbe detalja i osiguranja dostatne nosivosti zavarenog spoja nije moguce pojedini
element izvesti od hladno oblikovanih cijevi, kako je predvideno ovim projektom, potrebno je usvojiti
odgovarajuci toplo oblikovani cijevni profil prema HRN EN10210-2.

3.1.2. Dokaz kvalitete, dimenzije i tolerancije celi¢nih proizvoda

Svi Celi€ni proizvodi koji se koriste trebaju biti ispitani u skladu s odgovaraju¢om normom danom u
tocki 3.1.1. Proizvodac celicnih proizvoda treba deklarirati svoj proizvod na temelju ispitivanja
koristeci inspekcijsku potvrdu tip 3.1 prema normi HRN EN 10204. Izvodac Celi¢ne konstrukcije treba
imati pristup inspekcijskom dokumentu prema HRN EN 10204 od proizvodaca za sve Celi¢ne proizvode
koristene u izvedbi nosive konstrukcije i dostaviti ih na zahtjev nadzornom inZzenjeru ili gradevinskoj
inspekciji.

Dimenzije i tolerancije €eli¢nih proizvoda trebaju biti u skladu s normama danim u tocki 3.1.1.
3.1.3. Zamjena materijala ili oblika

Kvaliteta materijala ili oblik ¢elicnog proizvoda, uz suglasnost projektanta, moze se zamijeniti ako se
moze dokazati da konstrukcijska svojstva nisu manja od proraéunom odabranih proizvoda te da je
zadrzana kompatibilnost s prorac¢unatom konstrukcijom.

3.2. SPOJNI ELEMENTI (VIICI | ZAVARI)

Radioni¢kl nacrti, radioni¢a izrada i montaza €eli¢ne konstrukcije treba biti u skladu s normama HRN
EN 1090-1 i HRN EN 1090-2 te u skladu sa zahtjevima iz ovog elaborata.

3.2.1. Mehanicki spojni elementi - vijci

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi mehanickih spojnih elemenata odreduju se odnosno provode se
prema normama navedenim "TPGK" (NN.br. 17/17) i normama na koje te norme upucuju.

Vij¢ane veze pojasnica glavne nosive konstrukcije izvode se vijcima u skladu s HRN EN 14399 kvalitete
10.9 prema HRN EN898-1. Vijcane veze ispuna sekundarnih elemenata konstrukcije izvode se vijcima
u skladu s HRN EN 15048 kvalitete 8.8 prema HRN EN 898-1. Sidreni vijci ¢elicne konstrukcije izvest
¢e se minimalne kvalitete S355JR.
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Vijci, matice i podloske koje ¢e se primjenjivati pri montazi Celicne konstrukcije biti ¢e tocno

specificirane na izvedbenim nacrtima (radionicka dokumentacija) u skladu s normama navedenim u

tocki 3.5. i tablicama ispod.

Neprednapeti konstrukcijski vijcani spojni elementi ( HRN EN 15048-1:2008 )

Vijak (HRN EN 1SO 4017:2012 ) — k.v. 8.8 (HRN EN ISO 898-1:2009 )

Matica  (HRN EN ISO 4032:2013 ) — k.v. 8 (HRN EN ISO 4032:2013 )

PodloSka (HRN EN ISO 7089:2008 ) — k.v. 8 (HRN EN I1SO 7089:2008 )

Zavr$na obrada - Vrude cincanje

Napomena: Zavrsna obrada se odnosi na vijak, maticu i podlosku.

Prednapeti konstrukcijski vijéani spojni elementi (HRN EN 14399-4:2008 )

Vijak (HRN EN 14399-4:2008 ) — k.v. 10.9

Matica  (HRN EN 14399-4:2008 ) — k.v. 10

Podloska (HRN EN 14399-6:2008 ) —k.v. 10

Zavrsna obrada - Vruce cinCanje

Napomena: Zavr$na obrada se odnosi na vijak, maticu i podlosku.

Pritezanje vijaka potrebno je izvesti u skladu sa silama pritezanja i postupcima definiranim u HRN EN

1993-1-8:2014/NA:2014.

3.2.2. Zavari i dodatni materijali za zavarivanje

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi dodatnih materijala za zavarivanje odreduju se odnosno provode

prema normama navedenim "TPGK" (NN.br. 17/17) i normama na koje te norme upucuju.

Zavari na Celi¢noj konstrukciji ¢e se to¢no prikazati i specificirati na izvedbenim nacrtima (radionicka

dokumentacija) u skladu s normama navedenim u tocki 3.5.

Zahtijevana kvaliteta punila zavara kao $to su: granica popustanja, vlacna cvrstoda, relativna

deformacija pri slomu i minimalna energija loma, treba biti jednaka ili bolja od zahtijevane kvalitete

oshovnog materijala.
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3.3. ANTIKOROZIVNA ZASTITA

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi sustava antikorozivne zastite odreduju se odnosno provode se
prema normama navedenim "TPGK" (NN.br. 17/17) i normama na koje te norme upucuju.

Ovim projektom je predvidena slijedeéa antikorozivna zastita celi¢nih elemenata nosive konstrukcije:

Konst. element Trajnost AKZ Sustav AKZ

L . Bojanje C2 niz normi HRN EN ISO 12944
Celi¢na konstrukcija Visoka H ( > 15 godina )

krovista ili vruée cinc¢anje niz normi HRN EN ISO 14713

Prije nano$enja premaza potrebno je pripremiti povrsinu sukladno zahtjevima stupnja P2 prema HRN
EN ISO 8501-3, te abrazivno ocistiti do trazenog stupnja Sa 2 % prema HRN EN ISO 8501-1 kako bi se
ujedno dobio i trazeni profil hrapavosti koji odgovara stupnju Fine (S) prema HRN EN I1SO 8503-2.

Povrsinske pogreske toplo valjanih Celi¢nih ploca, Sirokih traka i profila koje nisu u skladu sa
zahtjevima norme HRN EN 10163 moraju se ispraviti da budu u skladu s prethodno navedenom
normom. Analogno vrijedi i za cijevne profile koji moraju biti u skladu s normama HRN EN 10210-1
(toplo oblikovane cijevi) i HRN EN 10219-1 (hladno oblikovane cijevi).

3.4. RAZRED IZVOBENJA CELICNE KONSTRUKCIJE

lzvodenje celine konstrukcije te potrebna ispitivanja i postupke dokazivanja tehnicke i/ili
funkcionalne ispravnosti projektiranog dijela gradevine potrebno je provesti u skladu sa "TPGK"
(NN.br. 17/17), za klasu izvodenja prema HRN EN 1090-2:2012:

Konstruktivni element Razred (klasa) izvedbe

Celi¢na konstrukcija krovista EXC2

3.5. 1IZVOPENJE CELICNE KONSTRUKCIJE | UPRAVLIANJE KVALITETOM
3.5.1. Proizvodi od celika

U ovom projektu su predvidene vrste profila i kvaliteta materijala koji se treba koristiti za izvedbu
Celicne konstrukcije. Kvaliteta materijala ili oblik profila, uz suglasnost nadzornog inzenjera i
projektanta konstrukcije, moZze se zamijeniti ako se moze dokazati da konstrukcijska svojstva nisu
manje prikladna od proracunom odabranih i da kompatibilnost s proracunom je zadrzana.

Potrebna ispitivanja u postupke dokazivanja uporabljivosti proizvoda od ¢elika odreduju se, odnosno
provode se prema normama navedenim "TPGK" (NN.br. 17) i normama na koje te norme upuduju.
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Potvrdivanje sukladnosti proizvoda od celika provodi se:

Prema postupku i kriterijima Dodatka ZA norme HRN EN 10025-1 za toplo valjane proizvode iz
konstrukcijskog Celika, Dodatka ZA norme HRN EN 10210-1 za toplo oblikovane Suplje profile od
nelegiranih i sitno zrnatih konstrukcijskih ¢elika, odnosno Dodatka ZA norme HRN EN 10219-1 za
hladno oblikovane Suplje profile za Celicne konstrukcije od nelegiranih i sitno zrnatih celika, te
odredbama "TPGK" (NN. br. 17/17) i posebnih propisa.

Prema sustavu ocjenjivanja sukladnosti 2+ te primjerenim postupcima i kriterijima ocjenjivanja
sukladnosti, za sva svojstva proizvoda od cCelika odredena odgovarajuéom normom s popisa iz
"TPGK" (NN.br. 17/17), koja svojstva se odnose na ispunjavanje bitnog zahtjeva mehanicke
otpornosti i stabilnosti gradevine te otpornosti na pozar, za proizvode od ¢&elika za koje norme ne
sadrze Dodatak ZA, te odredbama "TPGK" (NN.br. 17/17) i posebnih propisa.

Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje proizvoda od celika, ovisno o vrsti proizvoda,

provodi se prema normama na koje upucuje odgovarajuca norma ""TPGK" (NN.br. 17/17).

3.5.1.1. Kontrola ulaznog materijala

Predvida se kontrola ulaznog materijala (elementi) u opsegu 10% 3arzi koje se koriste (prema izboru

nadzornog inZenjera), a minimalno po 1 sSarza za:

- stupovi visine preko 12,0 m
- grede stati¢kog raspona preko 10,0 m
- reSetke statickog raspona preko 10,0 m kontrolirat gornji i donji pojas resetki,

Potrebno je provesti ispitivanje u akreditiranom laboratoriju slijedecih karakteristika materijala:

- granica razvlac¢enja
- ¢vrstoca

- izduZenje

- Zilavost

Za odabrane Sarze provodi se ispitivanje na jednom uzorku za kontrolu granice razvlacenja, ¢vrstoée

izduZenja, te na jednom setu uzoraka (3 uzorka) za Zilavost.

Limovi trebaju biti kontrolirani ultrazvukom radi sprijeCavanja pojave dvoplatnosti za debljine > 20

mm.

3.5.2. Mehanicki spojni elementi

Tocni vrste mehanickih spojnih elemenata biti ée dani u izvedbenom projektu.

Potrebna ispitivanja u postupke dokazivanja uporabljivosti mehanickih spojnih elemanta odreduju se,

odnosno provode se prema normama navedenim u "TPGK" (NN.br. 17/17) i normama na koje te

norme upucuju.

Potvrdivanje sukladnosti mehanickih spojnih elemenata provodi se:

- prema postupku i kriterijima Dodatka ZA norma HRN EN 15048-1, i HRN EN 14399-1, te
odredbama "TPGK" (NN.br. 17/17) i posebnog propisa.
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Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje mehanickih spojnih elemenata, ovisno o vrsti
mehani¢kog spojnog elementa, provodi se prema normama na koje upucuje odgovaraju¢a norma
"TPGK" (NN.br. 17/17).

3.5.3. Zavarivanje

Tocni oblici i dimenzije zavara biti ¢e dani u izvedbenom projektu. Ovdje ¢e se navesti samo preporuke
i zahtjevi kojih je se potrebno pridrzavati pri izradi izvedbene dokumentacije i izvodenja.

3.5.3.1. Opcenito

Postupci zavarivanja trebaju biti u skladu s preporukama danim u normi HRN EN 1011. Opdéenito
zavarivanje treba biti elektrolu¢no u skladu s HRN EN 1011-1, a prema potrebii s HRN EN 1011-2, te
drugim zahtjevima prikazanim u ovom poglavlju. lzvoda¢ mora imati sustav za upravljanje

zavarivanjem koji zadovoljava uvjete kvalitete definirane u normi HRN EN 1SO 3834-3.

Sva dokumentacija zavarivanja (kvalifikacije zavarivaca, zapisi kvalifikacija postupaka zavarivanja,
specifikacije postupaka zavarivanja i povezane radne upute) za primjenu treba biti pregledana od
strane osobe odgovorne za koordinaciju postupka zavarivanja. Ako je zahtijevano, dokumentacija se
mora staviti na raspolaganje poslodavcu, inZenjeru i, ako je isto imenovano, inspekcijskom tijelu.

Izvodac treba osigurati da su materijali koji se zavaraju kompatibilni s primijenjenim postupkom
zavarivanja.

Spojevi trebaju biti pripremljeni u skladu s normama HRN EN ISO 9692-1 i HRN EN ISO 9692-2.
Potrebno je poduzeti mjere opreza kako bi se osigurala ¢isto¢a spoja prije zavarivanja.

Potrebna ispitivanja u postupke dokazivanja uporabljivosti mehaniékih spojnih elemanta odreduju se,
odnosno provode se prema normama navedenim "TPGK" (NN.br. 17/17) i normama na koje te norme
upuduju.

Potvrdivanje sukladnosti dodatnih elemenata za zavarivanje provodi se:

- prema postupku i kriterijima Dodatka ZA norme HRN EN 13479, te odredbama "TPGK"
(NN.br. 17/17) i posebnog propisa.
Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje dodatnog materijala za zavarivanje, ovisno o vrsti,

provodi se prema normama na koje upucuje odgovaraju¢a norma "TPGK" (NN.br. 17/17).

3.5.3.2. Osposobljenost zavarivaca

Provjera osposobljenosti zavarivaca treba biti u skladu sa zahtjevima norme HRN EN ISO 9606-1.
Provjera osposobljenosti zavarivaca treba biti posvjedocena i certifikatom potvrdenim od strane
ispitivaca ili ispitnog tijela.

Certifikat vrijedi pod uvjetom da ispunjava uvjete za odobravanje certifikata koji se navode u normi
HRN EN ISO 9606-1.
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3.5.3.3. Postupak zavarivanja

Pismena specifikacija postupka zavarivanja treba biti dostupna u skladu s normom HRN EN ISO
15609-1 i provjerena u skladu s normom HRN EN ISO 15614-1 od strane izvodaca celi¢ne konstrukcije.

Ispitivac ili ispitno tijelo mora provjeriti da su zapisi kvalifikacija postupka zavarivanja u skladu s
normom HRN EN ISO 15614-1.

Odgovarajuée radne upute trebaju biti izradene iz zapisa kvalifikacija postupka zavarivanja pod
nadzorom koordinatora postupka zavarivanja. Radne upute trebaju biti ili pismene specifikacije
postupka zavarivanja ili moraju sadrzavati sve relevantne informacije zahtijevane u pismenoj
specifikaciji postupka zavarivanja u drugim formatima, koji odgovaraju sustavu izvodaca celi¢ne
konstrukcije.

3.5.3.4. Postupak montaze

Kratki privremeni zavari mogu se koristiti pod uvjetom:

- da su poloZeni u podrucje koje se zavaruje te potom temeljito odstranjeni brusenjem tako da je
sljedeée zavarivanje nepromijenjeno;

- dase obavljaju od strane zavarivaca kvalificiranog kao u 3.5.3.2 kao kratka duZina normalnih zavara
do duzine koja iznosi najmanje cCetiri debljine debljeg spojenog dijela dugog najmanje 50 mm, te
da je postupak zavarivanja u skladu s tockom 3.5.3.3;

- da su naknadno potpuno rastopljeni pomoéu postupaka zavarivanja kao u tocki 3.5.3.3 te da se
dokaZe da su potpuno rastopljeni tijekom naknadnog varenja;

- dase nalaze dalje od zone gdje ¢e se odvijati naknadno zavarivanje i u zoni u kojoj se javljaju samo
tlacne sile.

Redoslijed zavarivanja spoja ili redoslijed izvedbe spoja mora biti takav da je distorzija minimalna.

Zavarivanje dijelova potrebnih za izradu ili montaZzu treba biti u skladu sa zahtjevima za stalne zavare.
Ako je neophodno uklanjanje, dijelovi moraju biti izrezani ili uklonjeni plamenom na mjestima
udaljenim ne manje od 3 mm od povrsSine ishodnog materijala. Preostali materijal mora biti u ravnini,
a podrucje vizualno pregledano.

Ako je debljina ishodnog materijala ve¢éa od 20 mm takoder se mora provjeriti testiranjem
penetrantima. Dijelovi potrebni za izradu ili montazu ne smiju se uklanjati ceki¢anjem.

3.5.4. Antikorozivna zastita

Izvedba antikorozivne zaStite, potrebna ispitivanja i postupci dokazivanja uporabljivosti sustava
antikorozivne zastite provode se prema normama nevedenim u "TPGK" (NN.br. 17/17) i normama na
koje te norme upucuiju.

Potvrdivanje sukladnosti, kao i uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje sustava antikorozivne
zastite provodi se:
- Sustav bojenjem - prema nizu normi HRN EN ISO 12944
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- Sustav Cinkovih prevlaka - prema nizu normi HRN EN I1SO 14713
Materijali svih slojeva premaza moraju biti isporuéeni od strane istog proizvodaca; ukoliko to nije

moguce, potrebne su pisane izjave uzajamne kompatibilnosti izmedu temeljnog/medu/zavrsnog
premaza.

Prije nego Sto se naruci materijal potrebno je dobiti sukladnost ovlastenog inZenjera (projektanta) za
sve materijale koji ¢e se koristiti za premazivnje.

Tehnologiju predvidene antikorozivne zastite potrebno je dostaviti projektantu na uvid i odobrenje
(suglasnost).

3.5.4.1. Priprema povrsine

Priprema povrsine treba biti u skladu sa nizom normi HRN EN ISO 8501, te zadovoljavati stupanj
pripreme povrsine Sa 2 % prema HRN EN I1SO 8501-1. Potrebna hrapavost povrsine treba odgovarati
stupnju Fine (S) prema HRN EN ISO 8503-2.

3.5.4.2. Vizualna kontrola
Bojenje mora biti izvedeno tako da sloj boje, prilikom kontrole golim okom, ne sadrzi vidljive tragove

slijevanja, mreskanja, bubrenja, nema pukotina, nije neravhomjerno rasporeden na povrsini i ostale
oStecenja koja mogu dovesti do neuspjeSno provedenih radova bojenja.

3.5.4.3. Debljina vlaZznog sloja

Debljina vlaznog sloja mora se provjeravati tijekom nanosSenja odgovarajuéim uredajem za mjerenje
debljine vlaznog sloja prema normi ISO 2808 (metoda br. 1).

Vrijednost za prera¢unavanje odnosa debljina vlazni/suhi sloj mora biti prethodno izracunata i dana
na uvid voditelju radova bojenja.

3.5.4.4. Debljina suhog sloja

Zahtijevana debljina suhog sloja mora biti ipitana ne razornim metodama ispitivanja (magnetski ili
elektri¢ni mjerni uredaji) prema standardu I1SO 19840 nakon nanos$enja svakog pojedinog sloja i na
svih slojeva po zavrsetku radova.

Najveca dozvoljena debljina suhog sloja neorganskog temeljnog premaza na bazi cinka ne smije
prekoraditi 120 [um], pri ¢emu nisu utvrdene nikakve pukotine.

Najveca dozvoljena debljina suhog sloja ostalih vrsta premaza ne smije biti tri puta veéa od najvece
specificirane u tablici zastitnog sistema ukoliko ne postoje stroza ograni¢enja navedena u tehnickim
listovima

Kod kontrole debljine suhog sloja nijedan rezultat ne smije biti manji od 80% nominalne vrijednosti.
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3.5.4.5. Adhezija (prianjanje premaza)

Prianjanje premaza za podlogu kod primjene na otvorenom mora biti provjereno prema ISO 4628.

Dozvoljene vrijednosti za sustav potpune adhezije, ukoliko to nije ugovorom drugacije specificirano
mora se usuglasiti sa proizvodacem boje, u bilo kojem slucaju ne smije biti nize od 3 MPa.

Kod kontrole adhezije mjerenje prionljivosti izvesti metodom ASTM D 3359 i D4541 ili 1ISO4624.

3.5.4.6. Prijevoz, skladistenje i rukovanje

Izvodac mora osigurati poduzimanje zastitnih mjera prilikom pakiranja i odlaganja u sanduke kako bi
se izbjeglo oStecenje zastitnog sistema prije isporuke.

Adekvatna zastita mora se osigurati kako bi se sprijec¢ilo mehanicka ostecenja, a time i atmosferska
korozija, tijekom transporta i skladistenja na gradilistu.

Svi Celi¢ni dijelovi koji su dostavljaju na gradiliSte moraju biti poloZeni na odgovarajuée potpornje il
pragove od drveta ili nekog drugog materijala kako bi se osiguralo da se dijelovi nalaze najmanje
300mm iznad zemlje.

Premazani dijelovi moraju biti odloZeni iznad zemlje na drvenim stalcima.

Tijekom istovara i montaZe mora se koristiti najlonsko uze, ili remenje od platna ili gume.

3.5.5. Montaza celicne konstrukcije

3.5.5.1. Opcenito
Izvodac treba pripremiti pisanu izjavu o metodi u skladu s propisima o izgradnji (projektiranje i

upravljanje). U njoj treba voditi racuna o informacijama koje je poslodavac predvidio s obzirom na
dizajn, montazu i program. Izvodac treba dostaviti izjavu o metodi projektantu i nadzornom inZenjeru
najmanje dva tjedna prije nego $to zapocne montaza. Montaza ne bi trebala poceti prije nego je izjava
o metodi prihvacena od strane projektanta i nadzornog inZenjera. Prihvac¢anje od strane nadzornog
inZenjera znaci da je projekt za sigurnu montazu prihvacen i da se moze pristupiti montazi.

Poslodavac mora uspostaviti i odrZzavati sustav za postavljanje. Odstupanja u poziciji temelja za radove
moraju se mjeriti u odnosu na ovaj sustav.

Dijelovi trebaju biti obradeni i sigurno sloZeni na nacin da se smanji opasnost od povrsinske abrazije i
Stete.

Nosace i male dijelove treba natkriti uz osiguranje u suhih uvjeta.

Svaki dio ostecen tijekom utovara, prijevoza, skladiStenja i montaze biti ¢e vraéen u skladu sa
standardima proizvodnje kao $to je navedeno u ovom opisu.

Ploce za izravnavanje koriste se kako bi se omogucilo da se konstrukcija pravilno postavi i izravna, a
moraju biti dostatne veli¢ine da se izbjegne lokalni lom betona.
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PloCe za izravnavanje na razini temelja koriste se kako ne bi doSlo do sprjecavanja naknadnog
injektiranja u prostore ispod lezajne ploCe. PloCe za izravnavanje na razini temelja mogu ostati trajno
u mjestu.

Zalijevanje se ne smije provoditi ispod lezajne plo¢e dok dovoljan dio konstrukcije nije poravnat i
adekvatno pripremljen. Neposredno prije podlijevanja prostor ispod stupova lezajne ploce mora biti
Cist, bez ikakvih stranih tijela.

3.5.5.2. Stabilnost
Projektant i nadzorni inZenjer treba savjetovati izvodaca o mjestima na konstrukciji na kojima su

potrebna privremena pricvrséenja i oslonci kako bi se osigurala stabilnost pojedinih dijelova dok
zidovi, stropovi i ostali ne celi¢ni dijelovi konstrukcije nisu izgradeni.

Izvodac treba projektirati i osigurati privremena priévrséenja i oslonce. Projektant treba osigurati
dovoljnu koli¢inu informacija kako bi omogucio izvodacu da projektira potrebne priviemene radove.

Ako izvodac tijekom montaze koristi priviemene oslonce koje ne zamjenjuje sa stalnima, isti se
uklanjaju nakon izravnavanja konstrukcije te nakon Sto su postavljena stalna pricvrs¢enja koja
osiguravaju stabilnost konstrukcije pod djelovanjem najgorih slu¢ajeva stalnog i korisnog opterecenja,
te opterecenja vjetrom.

Izvodac treba osigurati da niti jedan dio konstrukcije nije trajno oStecen tijekom same montaze, a niti
od privremenih optereéenja koja djeluju na konstrukciju za vrijeme montaze.

Poslodavac treba osigurati da niti jedan drugi izvodac na gradiliStu ne smije staviti teret na djelomi¢no
montiranu Celicnu konstrukciju bez dopustenja izvodaca celi¢ne konstrukcije.

3.5.5.3. Podstava i izravnavanje

Svaki dio konstrukcije treba biti uskladen S$to je prije moguée nakon montaZe. Stalni spojevi ne bi
trebali biti izvodeni dok elementi konstrukcije imaju odstupanja u horizontalnoj i vertikalnoj ravnini,
te dok nisu provjerene konacne dimenzije istih.

Zbog toga treba uzeti u obzir u¢inke temperature na konstrukciju te na trake i uredaje prilikom
mjerenja, za vrijeme izvodenja te za naknadne provjere dimenzija. Referentna temperatura treba
iznositi 20 °C.

3.5.5.4. Zavarivanje na terenu

Zavarivanje na terenu se provodi u skladu s to¢kom 3.3.1. U svim slu¢ajevima treba poduzeti mjere
opreza kako struja zavarivanja ne bi ostetila komponente kroz koje prolazi te postaviti odgovarajuca
lokalna uzemljenja na podrucju zavarivanja.

Zavarivanje nije dopusteno za vrijeme nevremena ukoliko se ne poduzmu odgovarajuce zastitne
mjere.
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3.5.5.5. Potvrda o zavrsetku radova

Kada je ¢eli¢na konstrukcija, odnosno jedan njen dio, dovrien izvodac treba potpisati te ispostaviti
poslodavcu na potpis potvrdu o zavrSetku radova. Potpisana potvrda oznacava sljedece:

- Potpis izvodaca znaci da je napravljen pregled kako bi se provjerilo da su svi spojevi dovrseni
i da je konstrukcija izvedena u skladu sa specifikacijama i zahtjevima ugovora.

- Potpis poslodavca znaci da je konstrukcija, odnosno dio konstrukcije, izveden u skladu sa
specifikacijama i zahtjevima ugovora.
3.5.6. Kontrola kvalitete

3.5.6.1. Sustav kvalitete
lzvodac konstrukcije treba odrzavati i voditi sustav upravljanja kako bi se osiguralo da postupci za

projektiranje, detalje, pojedinosti, nabavu, izradu, montaZzu i zastitnu obradu celi¢nih dijelova i same
konstrukcije mogu osigurati zavrsen posao u skladu sa zahtjevima specifikacija.

Izvodac treba razmotriti zahtjeve specifikacije projekta prije pocetka radova, te osigurati projekt za
sustav upravljanja kvalitetom ako isti nije pokriven u globalnom projektu.

Sustav treba biti ili ocijenjen i potvrden da zadovoljava zahtjevima norme HRN EN ISO 9001 od strane
akreditiranog tijela za certificiranje ili otvoren za reviziju i odobrenje od strane poslodavca.

Sustav treba obuhvatiti sve postupke navedene u normama HRN EN ISO 9001 i HRN EN ISO 3834-3.

3.5.6.2. Dodatni pregledi i ispitivanja

lzvodac treba osigurati potrebne sadrzaje za bilo kakve testove i preglede zahtjevane u
specifikacijama projekta.

3.5.6.3. Zapisi
Svi zapisi izradeni u skladu sa sustavom opisani u toc¢ki 3.5.6.1 trebaju biti dostupni poslodavcu i

inspekcijskom tijelu tijekom ugovornog razdoblja.

3.6. ZAHTIEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI TIJEKOM IZVODENJA GRADEVINE

Zahtjevi koji moraju biti ispunjeni tokom izvodenja projektiranog dijela gradevine, moraju u svemu
biti prema "TPGK" (NN.br. 17/17); za razred (klasu) izvodenja projektiranog dijela konstrukcije prema
HRN EN 1090-2:2012.

3.6.1. Predmontaza celicne konstrukcije

Za karakteristi¢ne dijelove projektiranih konstrukcija je potrebno provesti probnu montazu u pogonu.
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3.7. OSIGURANJE KVALITETE ZA VRIJEME ZIVOTNOG VIJEKA / KORISTENJA

Investitor ili korisnik zgrade odgovoran je za njenu konstrukcijsku stabilnost tijekom eksploatacije te
bi trebao provoditi sljedece aktivnosti:

osigurati program odrZavanja Celi¢ne konstrukcije,

voditi evidenciju o Celi¢noj konstrukciji u servisnoj knijizi,

provoditi tekuce (redovite) godiSnje preglede,

provoditi glavne preglede svakih 5 godina,

provoditi izvanredne preglede nakon izvanrednih dogadaja,

provoditi obnovu ili popravak celicne konstrukcije ako je za vrijeme pregleda uocena bilo
kakva Steta, a sve u skladu s vaze¢im standardima i propisima.

Odrzavanje i preglede potrebno je provoditi u skladu s Tehnickim propisom za odrzavanje cCeli¢nih
konstrukcija za vrijeme eksploatacije (SL.br. 6/65) i Tehni¢kim propisom za pregled i ispitivanja nosivih
¢eliénih konstrukcija (SL.br. 6/65) te u skladu s tablicom ispod.

Tip pregleda Ucestalost pregleda .
B . Opis pregleda
konstrukcije konstrukcije
Vizualni pregled konstrukcije ( provjera progiba
Tekudi kontrolni nosaca, provjera spojnih sredstva, provjera
Godisnje . . .
pregled vertikalnosti konstrukcije ),

Vizualni pregled antikorozivne zastite

Utvrdivanje opcéeg stanja gradevine, vizualna
kontrola i mjerenja

Opdi pregled Svakih 5 godina Kontrola deformacija nosaca, vertikalnosti
gradevine, debljine sloja AKZ-a, kontrola debljine
stjenke nosca, kontrola spojnih sredstva, zavara.

Prema potrebi nakon
Posebni pregledi opceg i/ili tekuéeg
pregleda

Ako se tekucim i/ili op¢im pregledom utvrde
ostecenja, detaljno istrazivanje uzroka i ostecenja.
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lzvanredni pregledi se provode nakon izvanrednih dogadaja kao $to su na primjer potres, poZzar ili na
zahtjev inspekcije.

Tip pregleda Ucestalost pregleda

Opis pregleda
konstrukcije konstrukcije pis preg

Utvrdivanje opéeg stanja gradevine, vizualna

kontrola i mjerenja

nakon izvanrednog | Kontrola deformacija nosaéa, vertikalnosti
dogadaja gradevine, debljine sloja AKZ-a, kontrola

debljine stijenke nosaca, kontrola spojnih

Izvanredni pregled

sredstva, zavara.

] Ako se tekuéim i/ili opéim pregledom utvrde
] ) Prema potrebi nakon . L ]
Posebni pregledi . osteéenja, detaljno istraZivanje uzroka i

izvenrednog pregleda

osteéenja.

Zahtjeve ucestalosti periodi¢nih pregleda tijekom uporabe, a u svrhu odrzavanja dijela gradevine u
svemu provoditi prema "TPGK" (NN.br. 17/17).

3.8. POPIS TEHNICKIH PROPISA | NORMI ZA IZVEDBU
Propisi:
1. Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN.br. 17/17)

2. Tehnickim propisom za odrzavanje Celi¢nih konstrukcija za vrijeme eksploatacije (SL.br. 6/65)
3. Tehnickim propisom za pregled i ispitivanja nosivih ¢eli¢nih konstrukcija (SL.br. 6/65)

Celik:
1. HRNEN 10017 - Valjana Celi¢na Zica za vucenje i/ili hladno valjanje - Mjere i dopustena
odstupanja

2. HRN EN 10020 - Definicija i razredba vrsta celika

3. HRNEN 10021 - Opé¢itehnicki uvjeti isporuke za Celi¢ne proizvode

4. HRNEN 10024 - Toplo valjani I-profili sa skoSenim pojasnicama - Dopustena odstupanja oblika i
mjera

5. HRNEN 10025 - Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih ¢elika

6. HRNEN 10027 - Sustavi oznacivanja za celike

7. HRNEN 10029 - Toplo valjani €eli¢ni limovi debljine 3 mm ili viSe

8. HRNEN 10034 - I-profili i H-profili od konstrukcijskih ¢elika - Dopustena odstupanja mjera i

oblika

9. HRNEN 10048 - Toplo valjana Celi¢na traka -- Dopustena odstupanja mjera i oblika

10. HRN EN 10051 - Neprekinuta, toplo valjana traka i plo¢a/lim izrezana iz Siroke trake od
nelegiranih i Legiranih Celika - Dopustena odstupanja dimenzija i oblika
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11. HRN EN 10055 - Toplo valjani T-profil s istokracnom pojasnicom zaobljenih rubova i prijelaza -
Mjere i dopustena odstupanja oblika i mjera

12. HRN EN 10056 - Celi¢ni kutnici s jednakim i nejednakim krakovima

13. HRN EN 10060 - Toplo valjane okrugle celi¢ne Sipke za opéu namjenu - Mjere i dopustena
odstupanja oblika i mjera

14. HRN EN 10163 - Uvjeti isporuke za stanje povrsine toplo valjanih ¢eli¢nih ploca, Sirokih traka i
profila

15. HRN EN 10164 - Celiéni proizvodi s pobolj$anim svojstvima na deformaciju okomito na
povrsinu proizvoda -Tehnicki uvjeti isporuke

16. HRN EN 10204 - Metalni proizvodi - Vrste dokumenata o ispitivanju

17. HRN EN 10210 - Toplo oblikovani Suplji profili od nelegiranih i sitnozrnatih konstrukcijskih
Celika

18. HRN EN 10219 - Hladno oblikovani Suplji profili za celicne konstrukcije od nelegiranih i
sitnozrnatih celika

19. HRN EN 10268 - Hladno valjani ¢eli¢ni plosnati proizvodi s visokom granicom razvlacenja za

hladno oblikovanje - Tehnicki uvjeti isporuke
20. HRN EN 10279 - Toplo valjani €eli¢ni U profili - Dozvoljena odstupanja oblika, mjera i mase
Spojni elementi (vijci i zavari)
1. HRNEN 15048 - Konstrukcijski vijéani spojevi bez predoptereéenja

2. HRNENISO 898 - Mehanicka svojstva spojnih elemenata izradenih od uglji¢nih i legiranih
Celika

3. HRNEN 20898 - Mehaniéka svojstva spojnih elemenata

4. HRNENISO 3269 - Spojni elementi - Prijamno ispitivanje

5. HRNEN 14399 - Visokocvrsti konstrukcijski predoptereceni vijéani spojevi

6. HRNEN 13479 - Dodatni i potrosni materijali za zavarivanje - Opéa norma za dodatne

materijale i praskove za zavarivanje metalnih materijala taljenjem

7. HRN EN ISO 2560 - Dodatni i potrosni materijali za zavarivanje - Oblozene elektrode za ru¢no
elektrolu¢no zavarivanje nelegiranih i sitnozrnatih Celika

8. HRNENISO 14175 - Dodatni i potroSni materijali za zavarivanje - Plinovi i plinske mjeSavine za
zavarivanje taljenjem i srodne postupke

9. HRN EN ISO 14341 - Dodatni i potro3ni materijali za zavarivanje - Zi¢ane elektrode i depoziti za
elektrolu¢no zavarivanje metalnom taljivom elektrodom u zastiti plina za nelegirane i
sitnozrnate celike - Razredba

10. HRN EN ISO 14171 - Dodatni i potrosni materijali za zavarivanje - Elektrode od pune Zice,
Zice punjene praskom i kombinacije Zica/prasak za elektrolué¢no zavarivanje pod praskom
nelegiranih Celika i sitnozrnatih celika — Razredba

11. HRN EN ISO 18275 - Dodatni i potrosni materijali za zavarivanje — ObloZene elektrode za ru¢no
elektrolu¢no zavarivanje (REL) Celika visoke ¢vrsto¢e — Razredba

12. HRN EN ISO 17632 - Dodatni i potrosni materijali za zavarivanje. Punjene elektrode za plinom
zasticenih i bez zaStite plina za zavarivanje sa nelegiranih i sitnozrnatih celika. Razredba

13. HRN EN ISO 636 - Dodatni i potro$ni materijali za zavarivanje - Sipke, Zice i depoziti za TIG
zavarivanje nelegiranih i sitnozrnatih ¢elika — Razredba
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Izvodenje
1. HRNEN 1090 - lzvedba Celi¢nih i aluminijskih konstrukcija

2. HRNEN ISO 14555
3. HRNENISO 15607
Opca pravila

Nouv s

HRN EN ISO 15609

9. HRN EN ISO 9606-1-

10. HRN EN ISO 17637
nastalih taljenjem

11. HRN EN ISO 17638 -

13. HRN EN ISO 17640 -

Antikorozivna zastita:

Zavarivanje -- Elektrolu¢no zavarivanje svornjaka za metalne materijale
Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale.

HRN EN 1011 - Zavarivanje -- Preporuke za zavarivanje metalnih materijala
HRN EN ISO 3834 - Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih materijala
HRN EN ISO 9692 - Zavarivanje i srodni procesi - Preporuke za pripremu spoja

Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale
— Specifikacija postupka zavarivanja
8. HRNENISO 15614 - Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za metalne materijale --
Ispitivanje postupka zavarivanja
Provjera osposobljenosti zavarivaéa - Zavarivanje taljenjem — Celici
Nerazorno ispitivanje zavara - Vizualno ispitivanje zavarenih spojeva

Nerazorno ispitivanje zavara - Ispitivanje magnetnim Cesticama
12. HRN EN ISO 3452 - Nerazorno ispitivanje - Ispitivanje penetrantima
Nerazorno ispitivanje zavara - Ultrazvucéno ispitivanje - Tehnike, razine
ispitivanja i ocjenjivanje

1. HRNENISO 2808 - Boje i lakovi - Odredivanje debljine filma
2. HRNEN ISO 8501 - Priprema celi¢nih podloga prije nanosenja boja i srodnih proizvoda -

Vizualna procjena Cistoce povrsine

3. HRNENISO 8503 - Priprema celi¢nih podloga prije nanoSenja boja i srodnih proizvoda --
Svojstva Hrapavosti povrsina celi¢nih podloga ciS¢enih mlazom abraziva
4. HRN EN ISO 12944 - Boje i lakovi - Zastita od korozije ¢eli¢nih konstrukcija zastitnim sustavom

boja

5. HRNENISO 1461 - Vruée pocintane prevlake na Zeljeznim i ¢elicnim predmetima

4. ZEMLJANI RADOVI | RADOVI TEMELJENJA

Pri izvedbi zemljanih radova obavezna je primjena postojeéih propisa i gradevinskih normi. U koliko

na podrucju gradiliSta postoji javna infrastruktura, izvoda¢ radova mora se pridrzavati postojecih

propisa i uputa nadleznih sluzbi. Teren je potrebno ocistiti i ustanoviti eventualni poloZaj postojeéih

instalacija vode i kanalizacije, grijanje i plina, te elektro instalacija.

Potrebne geodetske kontole treba izvesti u skladu s projektnom dokumentacijom. Gornji sloj terena

(humus,travnjak ili Sumska zemlja ) prije pocetka radova potrebno je odstraniti i deponirati na za to

predvideno mjesto, a sve prema shemi gradilista.

Iskope vrsiti pravilnim odsjecanjem bocnih strana i dna kanala ili jame prema trazenim profilima iz

projektne dokumentacije ili kvalitete terena (prirodni pokos) za dublje iskope.
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iskopa ne smiju se prekoraciti bez narocitog odobrenja nadzornog inZenjera, a o svemu je potrebno
izvijestiti investitora. Iskope kod kojih mozZe doc¢i do urusavanja ili klizanja zemlje treba izvoditi u
odsjecima s razupiranjem. Eventualno ugroZene druge gradevine moraju se pri tome osigurati.

Dno iskopa temeljnih kanala ili temeljne jame mora biti izvedeno horizontalno, dok se kanali za
izvodenje kanalizacije izvode u zahtjevanom padu odredenom prema projektu. Opcenito : najmanja
Sirina iskopa za temelje ili instalacijske kanale iznosi 25 cm za dubinu temeljenja do 30 cm, 35 cm za
dubinu temeljenja 30-50 cm, 50 cm za dubinu temeljenja 50-100 cm, 60 cm za dubinu temeljenja
100-200 cm, 80 cm za dubinu temeljenja 200-250 cm, 100 cm za dubinu temeljenja 250 cm.

Odbacivanje iskopanog materijala vrsiti na udaljenosti od barem jednog metra od ruba iskopa. Pri
iskopima dubljim od 2,0 m iskopani materijal odbacivati putem postupnog prebacivanja. Ru¢no
otkopavanje zemlje mora se vrsiti odozgo na nize. Svako potkopavanje je zabranjeno. Kopanje zemlje

na dubini ve¢oj od 1,0 m mora se izvoditi pod kontrolom odredene osobe izvodaca. Pri strojnom
iskopu terena, radnik za strojem i poslovoda radova moraju voditi racuna o sigurnosti radnika koji
rade ispred ili oko stroja.

Temelji i drugi radovi u temeljnim iskopima ili temeljnoj jami kao i instalacijskim kanalima smiju se
izvoditi tek po izvrSenoj izmjeri i snimanju iskopanih profila.

Temeljenje izvesti u skladu s tehni¢kim opisom nosive konstrukcije i proracunu temeljne
konstrukcije, te u skladu s geomehanickim elaboratom ukoliko je isti bilo potrebno izraditi.

Ukoliko je izraden geomehanicki elaborat za predmetnu cesticu tijekom iskopa ovlasteni
geomehani¢ar mora nadzirati iskop, eventualno osiguranje zastite gradevne jame kao i izvedbu
temeljne konstrukcije. Takoder tijekom izvedbe treba pregledati materijal iskopa i provesti kontrolu
temeljnog tla tj. utvrditi da li stvarno tlo odgovara podacima uzetim u proraunu i projektu
temeljenja. U slucaju odstupanja potrebno je kontaktirati projektanta konstrukcije te sukladno
odstupanjima korigirati proracun nosive konstrukcije.

Za zgradu koja je predmet ovoq projekta izraden je geomehanicki elaborat.

Materijal od iskopa svrstava se prema kvaliteti na gradiliSnoj deponiji prema organizacijskoj shemi
gradenja razvozom po terenu na udaljenosti do 50 m, tako da se ne ugrozava stabilnost temelje jame
ili kanala tokom izvodenja radova. Sav upotrebljiv iskopani materijal koristiti za eventualna
nasipavanja kanala instalacija ili pokosa oko temeljnih zidova objekta, a preostali materijal od iskopa
odvesti na gradsku deponiju.

Ako se iskop terena vrSi miniranjem, radovi se moraju izvoditi prema postojeéim propisima za
miniranje. Pri radovima na miniranju punjenje i vrstu eksploziva potrebno je odabrati tako da
preostala stijena ne bude razrahljena, ili da ne dode do osteéenja okolnih postjeéih gradevina.
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Za predmetni zhvat u prostoru nije predviden iskop miniranjem.

Za nasipavanje ispod temeljnih plo¢a na terenu upotrijebiti prirodni Sljunak veée granulacije ili
drobljeni kamen od homogene i ¢vrste stijene u slojevima propisanim projektnom dokumentacijom.
Svaki sloj nakon razastiranja potrebno je nabiti, s tim da se nabijanje vrsi od ruba prema sredini.
lzvodac radova duZan je dati ateste o zbijenosti nasipa.

5. NADZOR

Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi zavrSavaju u skladu s ovim Tehni¢kim uvjetima i
zahtjevima projektnih specifikacija.

Nadzor u ovom kontekstu odnosi se na verifikaciju (potvrdivanje) sukladnosti svojstava proizvoda i
materijala koji ¢e se upotrijebiti i na nadzor nad izvedbom radova. Plan nadzora treba identificirati
sve nadzore, motrenja i ispitivanja za potrebne dokaze kvalitete.

Glavni nadzor nad provodenjem sustava odrzavanja kvalitete obavlja glavni nadzorni inZenjer
(kontinuirano). Glavni nadzorni inZenjer moze imati pomoc¢nike-specijaliste iz podrucja tehnologije
betona, proracuna konstrukcije, te prisutnost projektanta koji obavlja projektantski nadzor. U skladu
sa zakonskim propisima vanjski nadzor moZe obavljati i nezavisna ovlastena organizacija za kontrolu
kvalitete.

lzvodac radova mora voditi gradevinski dnevnik (prema Pravilniku o vodenju gradevinskog dnevnika)
koji svakodnevno u vrijeme izvodenja radova ispunjava osoba izvodaca, a ovjerava nadzorni inZenjer
kao i svu ostalu dokumentaciju kakvoce koristenih materijala i izvedenih radova. Svi radovi vode se i
preuzimaju kroz gradevinski dnevnik i to po fazama rada, pri ¢emu je nuzno da za pocetak radova
naredne faze nadzorni inZenjer ocjeni kvalitetu izvedenih radova te nakon toga odobri nastavak
radova.

5.1. PROJEKTANTNSKI NADZOR

Projektantski nadzor nad izvodenjem predmetnih radova obavlja projektant osobno ili preko svojih
suradnika. Taj nadzor vodi brigu da se radovi izvedu prema projektu i njegovim dopunama (ako budu
postojale) i svrsishodno namjeni koja proizlazi iz projekta. Projektantski nadzor projektanta je
povremenog karaktera.

Projektant ima pravo donositi odluke u slu¢aju kada se ukaZze potreba da se izvrSe izmjene pojedinih
dijelova projekta, bilo po opsegu, postupku ili redoslijedu izvodenja radova.
5.2. STRUCNI NADZOR

Potrebno je osigurati stalni stru¢ni nadzor tijekom izvodenja radova. Nadzorni inZenjer je predstavnik
investitora, placen je od investitora i izvrSava svoju odgovornost prema njemu. Nadzorni inZzenjer ima
zadatak da kontinuirano prati radove, a za vece radove u punom radnom vremenu. On je odgovoran
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za tumacenje ugovornih obaveza i izmjena, on uspostavlja kriterije prihvatljivosti, vodi racuna da se
radovi izvedu u skladu sa projektom i standardima i dobrom praksom, ocjenjuje napredovanje
gradnje i odreduje dinamiku plaéanja graditelju sukladno koli¢ini izvrSenih radova i ugradenom
materijalu. U slucaju kakvih vecéih odstupanja od projektnih postavki, zapazanja ovog nadzora su
mjerodavna kod odluke o nastavku rada. Nadzorni inZenjer stalno obavjeStava vlasnika o toku radova
i zadovoljenju roka zavrsetka radova.

Nadzorni inZzenjer mora imati tehni¢ko znanje o gradevinskim materijalima i izvodenju gradnje i imati
iskustvo s tim te mora zadobiti povjerenje i posStovanje vlasnika i izvoditelja.

Nadzorni inZenjer neposredno prije ugradnje gradevnog proizvoda u gradevinsku konstrukciju mora:

x provjeriti je li gradevni proizvod izraden prema projektu gradevinske konstrukcije, dokazana
njegova uporabljivost u skladu s projektom

x provjeriti postoji li za gradevni proizvod proizveden prema tehnickoj specifikaciji valjana
prateé¢a dokumentacija i oznaka u skladu s posebnim propisima kojima se ureduje podrucje
gradevnih proizvoda, te je li gradevni proizvod sukladna zahtjevima iz projekta gradevinske
konstrukcije

x provjeriti je li gradevni proizvod postavljen u skladu s projektom gradevinske konstrukcije ili s
uputom odnosno tehnickom uputom za ugradnju i uporabu

x dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u tehnicki dnevnik

5.3. 1ZVJESCE O IZVEDENIM RADOVIMA

Da bi se saCuvali svi podaci o izvedenom stanju, potrebno je po zavrS§enom poslu izraditi izvjeSée o
svim izvedenim radovima. Poseban naglasak u tom izvjeséu treba staviti na eventualne izmjene u
odnosu na predvideno projektom.

6. MJERE U SLUCAJU NESUKLADNOSTI

Kad nadzor otkrije nesukladnost, treba poduzeti odgovarajuée radnje koje ¢e osigurati uvjetovanu
stabilnost i sigurnost konstrukcije i zadovoljiti namjeravanu uporabu.

Kad je nesukladnost potvrdena, treba istraZziti sljedede:

» utjecaj nesukladnosti na izvedbu i uporabu,

* mjere potrebne da bi se nesukladni element ili dio konstrukcije ucinili prihvatljivima,

* potrebu zabrane i zamjene nepopravljivog nesukladnog elementa ili dijela konstrukcije.
Velic¢ina nesukladnosti uvjetovanih svojstava gradiva utvrduje se naknadnim ispitivanjima istih
svojstava na uzorcima iz konstrukcijskog elementa prema vaze¢im normama. Ispitivanja se odlukom
nadzornog inZenjera povjeravaju odgovarajuéoj ovlastenoj instituciji.

Ako su neispravnosti i nesukladnosti zanemarive za izvedbu i uporabu element treba preuzeti. Ako se
nesukladnost mozZe popraviti, element treba preuzeti nakon popravka.
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Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inZenjer i ovlastena institucija
koja je utvrdila veli¢inu nesukladnosti i uvjetovala popravak. Popravak mora biti u skladu s projektnim
specifikacijama i ovim Tehnic¢kim uvjetima. Dokumentaciju postupka i materijala koji ¢e se upotrijebiti
treba prije popravka odobriti nadzorni inzenjer.

7. MJERE ZASTITE OD POZARA

Prilikom projektiranja nosive konstrukcije objekta posStivane su propisane i u pravilima tehnicke
prakse usvojene mjere zaStite od pozara. To podrazumijeva prvenstveno osiguranje potrebnog
minimalnog zastitnog sloja armiranobetonskih konstrukcijskih elemenata te izvedbu protupozarne
zastite Celi¢nih elemenata konstrukcije premazima ili oblaganjem.

Mjere protupoZarne zastite prilikom koristenja gradevine ureduje nadlezna sluzba investitora,
odnosno tehnolog, u skladu sa Zakonom o zastiti od poZara i vazeée tehnicke regulative.

Investitor je putem sluzbe za odrzavanje odgovoran za osiguranje i provedbu svih potrebnih mjera za
zastitu od poZara. Sluzba za odrZavanje treba imati plan zastite od poZara, kojim se propisuju mjere
za sprjeavanje pojave poZara, te protupozarna sredstva, njihova vrsta, mjesto i koli¢ina.

Provedbu zastitnih mjera provjerava stru¢njak, imenovan od strane rukovoditelja sluzbe investitora
zaduZene za odrzavanje. Nadzor obavlja nadleZna inspekcija.

8. MJERE ZASTITE NA RADU

Izvodac je odgovoran za osiguranje svih potrebnih mjera zastite na radu. Mjere predvidaju
odgovarajucu organizaciju rada, te opremu i radnje obvezatne po Zakonu o zastiti na radu (NN 71/14,
118/14, 154/14, 94/18, 96/18), prikladne vrsti radova. Posebno se isti¢e nuznost osiguranja radnika
kod radova na visini i onemogucavanje kretanja ljudi u zonama iznad kojih se izvodi uklanjanje
postojecih zidova i stropnih konstrukcija, a vezano s time, osiguranje ne pristupnosti nezaposlenima
u zonu izvodenja radova.

Nadzor obavlja nadzorni inZenjer, koordinator zastite na radu te nadlezna inspekcija.

Projektant :
Nikola Zderi¢, mag.ing.aedf.
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3. PROJEKTNI VIJEK UPORABE GRADEVINE | UVJETI ZA NJENO ODRZAVANIJE

Projektirani vijek uporabe gradevine prema HRN RN 1990:2011/NA:2011, Tablica A1.1(HR):
50 godina (Konstukcije zgrada, mostova i drugih inZenjerskih gradevina uobicajenih dimenzija ili
obicne vaznosti)

Gradevinska konstrukcija odrzava se na nacin da se tijekom trajanja gradevine ocuvaju njezina
tehnicka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine. Radnje u okviru odrzavanja
nosive konstrukcije treba provoditi prema odredbama Tehnickog propisa za gradevinske
konstrukcije (NN br. 17/17) i Pravilnika o odrZavanju gradevina (NN. br 122/14) te u skladu s
normama na koje upuéuje navedeni propis i pravilnik kao i odgovarajuéom primjenom odredaba
vazecih ostalih propisa. Redovito odrZzavanje gradevine duZan je osigurati vlasnik gradevine i to na
nacin da se tijekom njezina trajanja oCuvaju temeljni zahtjevi za gradevinu.

U okviru redovitog odrzavanja gradevinske konstrukcije potrebno je provoditi redovite pregledi, koji
se obzirom na vremenske intervale provodenja pregleda i obim radnji provode kao:
1. osnovni pregledi - svake godine
2. glavni pregledi — svakih 10 godina
3. dopunski pregledi — u slucaju izvanrednih dogadaja

Osnovni pregledi gradevinskih konstrukcija imaju za svrhu utvrdivanje opéeg stanja konstrukcije, te
moraju obuhvatiti uvid u raspolozivu dokumentaciju i vizualni pregled stanja glavnih elemenata
konstrukcije koji su bitni za nosivost i otpornost na poZar konstrukcije u cjelini te za pravilno
funkcioniranje gradevine (spojevi glavnih nosivih elemenata, potporni elementi, glavni nosaci, zatege,
i sl.), a ¢ijim otkazivanjem moze biti ugrozena sigurnost korisnika gradevine i/ili prouzrocena znacajna
materijalna Steta.

Glavni pregledi gradevinskih konstrukcija imaju za svrhu utvrdivanje stanja konstrukcije i materijala,
obavezno moraju obuhvatiti kontrolu:

a) temelja tj. pregled stanja dostupnih dijelova temelja (temeljne ploce) uz posrednu kontrolu
putem provjere ispravnosti geometrije ostalih dijelova gradevine;

b) stanja elemenata nosive konstrukcije tj. detaljan pregled svih elemenata konstrukcije koji su
bitni za nosivost konstrukcije u cjelini te za pravilno funkcioniranje gradevine kao $to su:
spojevi glavnih nosivih elemenata, glavni nosaci, stupovi, postojanje pukotina, korozije
armatureisl.;

c) geometrije konstrukcije i to prvenstveno geometrije stropnih konstrukcija tj. veli¢ina progiba;

d) stanja leZajeva i oslonaca Celi¢ne konstrukcije i to pravilnost poloZaja, pritegnutost, Cistoca,
oStecenja i funkcionalnost;

e) stanja zastite od korozije i stanja otpornosti na poZar (premazi, zastitne obloge, zastitni slojevi,
isl.);

f) stanja sustava za odvodnju i drenazu (posebno odvodnju s krovnih ploha);
g) stanja prikljuc¢aka instalacija i opreme na elemente konstrukcije;
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h) brtvljenja odnosno provjetravanja kod sanducastih elemenata;
i) stanja elemenata za osiguranje konstrukcije i ljudi, kao Sto su ograde.

Kod provedbe osnovnih pregleda ukoliko se utvrde nedostaci koji mogu imati utjecaja na ispunjavanje
zahtjeva mehanicke otpornosti i stabilnosti te otpornosti na pozar, potrebno je provesti dodatne
kontrole i ispitivanja.

Kod provedbe glavnih pregleda konstrukcije provodi se vizualnim pregledom, mjerenjima,
ispitivanjima te uvidom u dokumentaciju gradevine, uredaja i opreme (projektna dokumentacija,
gradevinski dnevnik, izjave, potvrde, izvjeséa, fotodokumentacija, nalozi, zapisnici, otpremnice, i sl.)
te na drugi prikladan nacin.

Ako se pregledom utvrde nedostaci u tehnickim svojstvima gradevinske konstrukcije, mora se
provesti naknadno dokazivanje da gradevinska konstrukcija u zate¢enom stanju ispunjava minimalno
zahtjeve propisa i pravila u skladu s kojima je projektirana i izvedena.

U slucaju da se pokaZze da zateCena tehnicka svojstva gradevinske konstrukcije ne zadovoljavaju
zahtjeve propisa i pravila u skladu s kojima je konstrukcija projektirana i izvedena, potrebno je
provesti zahvate (popravci, sanacija, adaptacija, rekonstrukcija) kojima se tehnicka svojstva
gradevinske konstrukcije dovode na razinu koja zadovoljava minimalno zahtjeve tih propisa i pravila,
ili je ukloniti.

Za provedbu zahvata sanacije i rekonstrukcije potrebno je izraditi odgovarajuci projekt u skladu sa
zahtjevima danim u Tehnickom propisu za gradevinske konstrukcije (NN br. 17/17).

Dokumentaciju pregleda te dokumentaciju o odrzavanju (ili sanacije) konstrukcije duZzan je trajno
Cuvati vlasnik gradevine. Pregled konstrukcije zgrade moraju obavljati za to ovlastene osobe.

Projektant :
Nikola Zderi¢, mag.ing.aedif.
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4. PRIKAZ SANACIJE OKOLISA | ZBRINJAVANJE OTPADA

Nakon zavrSetka radova na izgradnji uklonit ¢e se sav preostali Sut i sav otpadni materijal (na
deponiju grad. materijala) i pomoc¢ni gradiliSni objekti izvodaca, te ¢e se prici zavrSnim radovima
niskogradnje asfaltiranje, i hortikulturno uredenje.

Komunalni otpad se smjesta u kante za smece koje se prazne po rasporedu i od strane za to
ovlastenog poduzeca.

U toku gradenja potrebno je :

¢ Sav otpadni materijal u teku¢em stanju (cementni mort, beton, vapno, bitumen, asfalt)
tijekom izvedbe radova poduzimati mjere da ne dode do rasipanja materijala u okolis te da
se odlaze na pripremljenu deponiju
¢ Sav otpadni materijal u krutom stanju kontinuirano otpremati na deponiju gradevinskog materijala

Poslije zavrSetka gradenja:

¢ Sav preostali otpadni materijal otpremiti na deponiju grad. materijala

¢ Sav viSak gradevnog materijala otpremiti s radilista.

¢ Okolni teren dovesti u prijasnje stanje osim onog za koje je projektom predvideno preuredenje

Oborinske vode sa pjesackih povrSina upustaju se u zelenu povrSinu. Oborinske vode sa
manipulativnih povrsina upustit ¢e se u retencijsku jamu. Krovna oborinska voda sa zgrade rijeSena
ispustom na predmetnu Cesticu bez da se ugrozi prirodno tecenje vode, gradevine na Cestice i
susjedne gradevine.

Projektant :
Nikola Zderi¢, mag.ing.aedif.
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GRADEVINA:

INVESTITOR:

LOKACUJA:

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJISKOG CENTRA NA NOGOMETNOM

STADIONU U VUKOVARU

GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, 32000 Vukovar
(O1B:50041264710)

Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar

5. STATICKI PRORACUN

Projektant:

Nikola Zderi¢, mag.ing.aedif.
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5.1. UVOD

Predmet ovog poglavlja statickog proracduna je nosiva konstrukcija SPORTSKO REKREACIISKOG
CENTRA NA STADIONU U VUKOVARU na lokaciji novoformirana k.¢.br. 1575 k.o. Vukovar, u Vukovaru
U Ulici 204. gardijske brigade.

Novoprojektirana javna zgrada sastojat ¢e se od tribina sa pratecim prostorijama u prizemlju na
zapadnoj strani Cestice i zidanog aneksa (prizemlje+kat) na isto¢noj strani Cestice.

Nadzemni dio konstrukcije tribina sa pratec¢im prostorija u prizemlju cine armirano-betonski
elementi, zide i celicno kroviste, a temeljna konstrukcija ukljuuju¢i i podnu plocu je
armiranobetonska konstrukcija.

Nadzemni dio konstrukcije zidanog aneksa Cine armirano-betonski elementi i zide, a temeljna
konstrukcija uklju¢ujuéi i podnu plocu je armiranobetonska konstrukcija.

Cijelokupna staticka i dinamicka analiza konstrukcija i dimenzioniranje betonskih i ¢eli¢nih
elemenata izvrSena je pomocu programskog paketa Tower 8.

Proracun se provodi metodom konacnih elemenata, a geometrija modela se definira graficki,
iscrtavanjem samo konture konstruktivnih elemenata i optereéenja.

Cijelokupni proracun u programskom paketu Tower proveden je EUROCODE-om, prema vaze¢im
propisima.

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor



Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19K
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NUEMCI ) NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sije¢anj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

5.2. ANALIZA POZARNE OTPORNOSTI, ZASTITNIH SLOJEVA | OPTERECENJA NA

NOSIVU KONSTRUKCUIJU

Predmet ovog poglavlja je staticki proracun nosive konstrukcije u sklopu projekta IZGRADNJA
SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA STADIONU U VUKOVARU na novoformiranoj k.¢.br. 1575 k.o.
Vukovar. Radi se o dvije dilatacije — natkrivene tribine i zidani aneks. Tribine su projektirane kao zidana
konstrukcija s AB monolitnim tribina i ¢elicnom konzolnom nadstresnicom. Zidani aneks je
projektirana u potpunosti kao zidana konstrukcija s horizontalnim i vertikalnim serklazima.

5.2.1. ANALIZA MINIMALNIH ZASTITNIH SLOJEVA BETONA S OBZIROM NA RAZREDI IZLOZENOSTI

DJELOVANJU OKOLISA

Odredivanje minimalnog zastitnog sloja provodi se prema normi HRN EN 1992-1-1:2013: Eurokod 2 -
- Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-1: Opca pravila i pravila za zgrade (EN 1992-1-

1:2004/AC:2010)

Pretpostavljena klasa konstrukcija prema HRN EN 1992-1-1:2013 je S4. Na temelju toga i razreda
izloZzenosti te razreda betona, iz tablica 4.3N i 4.4N se ocitavaju minimalne debljine zastitnog sloja

Cmin,dur-

Tablica 4.3N: Preporucena klasifikacija konstrukcija (preporu¢ena pocetna S4)

Razred konstrukcije

Razred izloZzenosti prema tablici 4.1

razred za 1 razred za 1 razred za 1 razred za 1 razred za 1 razred za 1

Kriterij
X0 XCc1 XC2/XC3 XC4 XD1 XD2/XS1 XD3/XS2/XS3
Prora¢unski uporabni povecati povedati povecati povecati povecati povecati povecati razred
vijek 100 godina razred za 2 razred za 2 razred za 2 razred za 2 razred za 2 razred za 2 za2
= C30/37 = C30/37 = C35/45 = C40/50 = C40/50 = C40/50 = C45/55
Razred &vrstoée'™ smanyjiti smanijiti smanjiti smanjiti smanijiti smanjiti smanjiti razred za

1

Element ploCaste
geometrije (proces smanyjiti smanijiti smanjiti smanjiti smanjiti smanyjiti

gradnje nema utjecaja razred za 1 razred za 1 razred za 1 razred za 1 razred za 1 razred za 1
na poloZaj armature )

smanjiti razred za
1

Osigurana posebna
kontrola kvalitete
proizvodnje betona

smanjiti smanijiti smanijiti smanijiti smanijiti smanjiti
razred za 1 razred za 1 razred za 1 razred za 1 razred za 1 razred za 1

smanijiti razred za
1
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Tablica 4.4N: Vrijednosti minimalnog zastitnog sloja Cmindur za armaturu s obzirom na trajnost,

prema EN 10080

Zahtjevi okoli$a za cpina. [MM]
ko:satiziiije Razred izlozenosti u skladu s tablicom 4.1
X0 XC1 XC2/XC3 XC4 XD1/XS1 XD2/XS82 XD3/XS3
S1 10 10 10 15 20 25 30
S2 10 10 15 20 25 30 35
S3 10 10 20 25 30 35 40
S4 10 15 25 30 35 40 45
S5 15 20 30 35 40 45 50
S6 20 25 35 40 45 50 55

Prema HRN EN 1992-1-1:2013, poglavlje 4.4.1.2 (11) kod odabira je povecan zastitni sloj za 5 mm
kod elemenata koji se betoniraju na podlozi koja nije potpuno glatka (temeljna konstrukcija). Takoder

je sukladno poglavlju 4.4.1.3 (1)P potrebno je povedati zastitni sloj za 10 mm radi odstupanja kod

izvedbe.

U sljedecoj tablici je prikaz odabira zastitnih slojeva s obzirom na razrede izloZzenosti okoliSu.

. ) . Razredi Razred Odabrani zastitni sloj
Nosivi elementi konstrukcije o .
izloZenosti betona betona (mm)
Temeljna konstrukcija XC2 C25/30 Cnom =40 mm
Zidovi (unutrasnji zasticeni elementi) XC1 C25/30 Cnom =25 mm
Ploce (unutrasnji zasti¢eni elementi) XC1 C25/30 Cnom =25 mm
Grede (unutrasnji zastiéeni elementi) XC1 C25/30 Chom =25 mm
Stupovi (unutrasnji zasticeni elementi) XC1 C25/30 Cnom =30 mm
Vanjski nezastic¢eni elementi
XC4/XD1/XF1/XF3 C30/37 Chom =45 mm
(potporni zidovi, vanjsko stubiste i sl.)
Parkiralista, staze, oplocnicii sl. XC4/XD3/XF3 C35/45 Chom =55 mm
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5.2.2. ANALIZA POZARNE OTPORNOSTI NOSIVE KONSTRUKCUJE

U nastavku je proveden je dokaz poZarne otpornosti armiranobetonske konstrukcije na 60 (90) min.

5.2.2.1. Armiranobetonska konstrukcija

Dokaz pozZarne otpornosti armiranobetonskih konstrukcijskih elemenata provesti ¢e se sukladno
normi HRN EN 1992-1-2:2013: Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-2: Op¢a pravila
-- Projektiranje konstrukcija na djelovanje poZara (EN 1992-1-2:2004/AC:2008), primjenom
propisanih pravila i tablichom kontrolom potrebnih zastitnih slojeva i minimalnih dimenzija
armiranobetonskih konstrukcijskih elemenata. Za svaki pojedini tip nosive konstrukcije ¢e se odrediti
minimalna izmjera poprecnog presjeka i minimalni zastitni sloj koji nosivi element mora zadovoljavati.
U daljnjem proracunu konstrukcije ée se svi ovi zahtjevi uvaziti kod proracun pojedinih elemenata

nosive konstrukcije.

5.2.2.2. Ploée

Tablica 5.8: U tablici 5.8. iz EN 1992-1-2:2004 dane su najmanje debljine ploc¢a i udaljenost od
teziSta armature do ruba za slobodno oslonjene armiranobetonske i prednapete ploce nosive u

jednom i dva smjera.

Najmanje dimenzije [mm]
Normirana pozarna Osni razmak a
otpornost Debljina ploge Nosive u jednom Nosive u dva smjera
h, [mm] :
smjeru L/, <15 1,5 <L/, <2
1 2 3 4 5
REI 30 60 10* 10* 10*
REI 60 80 20 10* 15*
REI 90 100 30 15* 20
REI 120 120 40 20 25

Minimalne debljine ploca nosivih u jednom ili dva smjera i njihovih zastitnih slojeva iznose:

PoZarna Minimalne debljine ploc¢a Minimalni zastitni sloj betona (mm)
otpornost (cm)
R 60 hmin= 8 cm Chom=20-10/2 =15 mm - odabrano chom =25 mm
R 90 hmin= 10 cm Chom=30-10/2 =25 mm - odabrano chom =25 mm
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Tablica 5.9: U tablici 5.9. iz EN 1992-1-2:2004 dane su najmanje debljine ploc¢a i udaljenost od
teziSta armature do ruba za slobodno oslonjene armiranobetonske i prednapete ravne ploce.

Minimalne debljine ravnih ploc¢a i njihovih zastitnih slojeva iznose:

. - Najmanje dimenzije [mm]
Normirana pozarna otpornost
Debljina ploce A, Osni razmak «
1 2 3
REI 30 150 10*
REI 60 180 15*
REI 90 200 25
REI 120 200 35

PoZarna Minimalne debljine ploca Minimalni zastitni sloj betona (mm)
otpornost (cm)
R 60 hmin=18 cm Chom=15-10/2 =10 mm - odabrano chom =25 mm
R 90 hmin=20 cm Chom=25-10/2 =20 mm - odabrano chom =25 mm
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5.2.2.3. Stupovi

Faktor redukcije za djelovanje prema EN 1992-1-2:2004 (2.5) iznosi:

Gy +wg -Qyj

195+0,3:110

i =

Faktor redukcije za proracunsku razinu opterec¢enja prema EN 1992-1-2:2004 (5.6):

_ NEd’ﬁ _ 0,85-0,53

" %6 G +Yo1-Vo1-Qus  135-195+15-1,0-110

=0,30

NRd

15

=0,53

Tablica 5.2a: U tablici 5.2.a iz EN 1992-1-2:2004 dane su najmanje izmjere poprecnog presjeka
stupova i udaljenost teziSta armature do ruba presjeka za stupove pravokutnog i kruznog poprec¢nog

presjeka.
} Najmanje dimenzije [mm]
. « Sirina stupova bmin / osni razmak glavnih Sipki
Normirana pozarna S - -
s - I1zlozen na jednoj
otpornost Stup izlozen na viSe strana strani
pui=0,2 £i=05 pi=0,7 pi=0,7
1 2 3 4 5
R30 200/25 200/25 200/32 155/25
300/27
R60 200/25 200/36 250/46 155/25
300/31 350/40
R90 200/31 300/45 350/53 155/25
300/25 400/38 450/40**
R120 250/40 350/45** 350/57** 175/35
350/35 450/40** 450/51**

Minimalne dimenzije poprecnog presjeka stupova i zastitnih slojeva iznose:

PoZarna Minimalne dimenzije Minimalni zastitni sloj betona (mm)
otpornost presjeka stupa (cm)
R 60 bmin=20 cm Cnom = 36 — (14/2+48) = 21 mm - odabrano cnom = 25 mm
bmin=25cm Cnom = 45 — (14/2+48) = 30 mm —> odabrano cnom = 30 mm
R 90
bmin=30 cm Cnom = 40— (14/2+8) = 25 mm - odabrano cyom = 25 mm
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5.2.2.4. Zidovi

Tablica 5.4: U tablici 5.4. iz EN 1992-1-2:2004 dane su najmanje debljine nosivih zidova i udaljenost
teziSta armature do ruba zida.

Normirana pozarna

Najmanje dimenzije [mm]
Debljina zida / osni razmak

p#i=0,35 pi=0,7
otpornost zid izlozen s jedne zid izlozen s obje zid izlozen s jedne zid izlozen s obje
strane strane strane strane
1 2 3 4 5

REI 30 100/10* 120/10* 120/10* 120/10*
REI 60 110/10* 120/10* 130/10* 140/10*
REI 90 120/20* 140/10* 140/25 170/25
REI 120 150/25 160/25 160/35 220/35
REI 180 180/40 200/45 210/50 270/55
REI 240 230/55 250/55 270/60 350/60

* Obi€no ¢&e biti mjerodavan zastitni sloj zahtijevan prema normi EN 1992-1-1.
NAPOMENA: Za definiciju us , vidjeti to€ku 5.3.2(3)

Za nisku razinu naprezanja za faktor redukcije moze se uzeti da iznosi ,,, = 0,35.

Minimalne debljine zidova i zastitnih slojeva iznose:

PoZarna Minimalne debljine zida Minimalni zastitni sloj betona (mm)
otpornost (cm)
R 60 tmin=12cm Chom=10—-8/2 =6 mm - odabrano chom = 20 mm
R 90 tmin=14 cm Chom=10—-8/2 =6 mm - odabrano chom =20 mm
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5.2.2.6. Grede

Tablica 5.6:U tablici 5.6. iz EN 1992-1-2:2004 dane su najmanje minimalne dimenzije rebra grede i
udaljenosti od teZiSta armature do ruba za kontinuirane armiranobetonske i prednapete grede.

Minimalne izmjere poprecnog presjeka greda i zastitnih slojeva iznose:

Normirana Najmanje dimenzije [mm]
pozarna Moguce kombinacije a i bmin, Debljina hrpta bw
otpornost gdje je a prosjecni osni razmak, a bmin Sirina grede Razred WA | Razred WB | Razred WC
1 2 3 4 5 6 7 8
R 30 bmin = 80 160 80 80 80
a=15* 12*
R 60 Pmin= 120 200 100 80 100
a=25 12*
R 90 Pmin= 150 250 110 100 100
a=35 25
R 120 bmin= 200 300 450 500 130 120 120
a=45 35 35 30

PoZarna Minimalne debljine rebra Minimalni zastitni sloj betona (mm)
otpornost greda (cm)
R 60 bmin=20 cm Chom2 12 — (14/2+8) =0 mm -> odabrano cnom = 25 mm
R 90 bmin=25 cm Chom = 25— (14/2+48) = 10 mm > odabrano crom = 25 mm

5.2.2.7. Celi¢na konstrukcija

Zahtijevanu pozarnu otpornost Celi¢nih elemenata konstrukcije vidi u Opisu i prikazu mjera zastite od
pozara. Sve cCelitne elemente nosive konstrukcije potrebno je vatrootporno zastititi odgovaraju¢im
protupozarnim premazima koji osiguravaju trazenu pozarnu otpornost navedenu u Opisu i prikazu
mjera zaStite od poZara. lzvoda¢ mora dokazati trazenu poZarnu otpornost primijenjenog nacina

zastite Celicnih elemenata.

Moguca je opcija i detaljnije analize poZarne otpornosti Celicne konstrukcije na temelju realnog
pozZara koja u izvedbenom projektu mora biti dokazana od strane ovlastenog projektanta i kao takva
revidirana od strane ovlastenog revidenta.
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5.2.3. ODABRANI ZASTITNI SLOJEVI S OBZIROM NA RAZREDE IZLOZENOSTI
| POZARNO OPTERECENJE

Iz prethodne analize proveden u tockama C.3.1.1 i C.3.1.2 moZe se zakljuciti da kod odabira
minimalnih zastitnih slojeva je mjerodavna analiza utjecaja okolisa. Slijedi prikaz odabranih

minimalnih dimenzija elemenata nosive konstrukcije i zastitnih slojeva.

. Minimalna Odabrani
. ) . Razredi Razred . . Y
Nosivi elementi konstrukcije o . dimenzija zastitni sloj
izloZenosti betona
elementa betona (mm)
Temeljna konstrukcija XC2 C25/30 - Cnom =40 mm
Zidovi (unutrasnji zasti¢eni elementi) Xc1 C25/30 t=16cm Cnom =25 mm
Ploce (unutrasnji zasti¢eni elementi) XC1 C25/30 h=12(20)cm Cnom =25 mm
Grede (unutrasnji zasti¢eni elementi) XC1 C25/30 bmin=30cm Chom= 25 mm
Stupovi (unutrasnji zasticeni elementi) XC1 C25/30 bmin=35cm Cnom =30 mm
Vanjski nezasticeni elementi
XC4/XD1//XF3 C30/37 - Chom =45 mm
(vanjsko stubiste i sl.)
Parkiralista, staze, oplocnici i sl. XC4/XD3/XF3 C 35/45 - Cnom= 55 mm
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5.3. ANALIZA DJELOVANIJA NA NOSIVU KONSTRUKCIU — ZIDANI ANEKS

Nosiva konstrukcija gradevine proracunata je u jedinstvenom prostornom modelu. U modelu je

upisana kompletna armiranobetonska konstrukcija u skladu s geometrijom i mehanic¢kim svojstvima.

Cijela nosiva AB konstrukcija proracunata je od betona razreda C 25/30, a dimenzioniranje je
provedeno za armaturu od rebrastih Sipki i mreza kvalitete B 500B(A) ovisno o vrsti konstrukcijskog

elementa.

U izvedbenom projektu ovisno o razredu izloZenosti pojedinih elemenata tj. da li su zasticeni ili ne

potrebno je usvojiti odgovarajuci razred betona i zastitni sloj betona sukladno analizi danoj u tocki

C.3.1 te zahtjeva danim u statickom proracunu pojedinih elemenata.

5.3.1. PRORACUN BETONSKIH STUBISTA

Stalno opterecenje

Dodatno stalno opterecenje — obloga stepenica

Uporabno opterecenje

q = 2,00 kN/m?

Uporabno optereéenje za kategoriju S2

g =5,0 kN/m?

5.3.1.1. Poz. SK1 — Stubi$ni krak, h = 16 cm, C 25/30, B 500A(B)System

System graphics
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Strukovna odrednica projekta:
GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE

dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI

Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJISKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR

TD: 2294-19-K

Nijemci,

sijecanj, 2020.g.

OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar
Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar
Geometry

Rfb floor landing top - Rfb floor landing

Length from 1-st to to last step tread
Length lower landing to FE support
Length upper landing to FE support

width of flight
Width of cover
Live load width

Number of steps

Height of step bottom
Height of step top
Stairs

Nosing

Thickness of stairs
Thickness lower landing
Thickness upper landing

Length of the staircase bottom view in plan
Distance 1st step to break point bottom

bearing

bttm: hinged without
top: hinged without

Support

Location

left

right

Durability

Requirements durability

attack on concrete X0

attack on reinforc. XC1

min. concrete class C16/20
long. dm = 10 mm
allowance in ACdey = 10 mm
longitudinal bars Cminm = 10 mm *5
concrete coverage Cnomm = 20 mm
laying dist. link c, = 20 mm
all. crack width Wmax = 0.40 mm

*5: bond decisive

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor

H1
L
Ls
B,
B,
Bs
Ns
Hu
Hs/ L
D1
D
Ds

La
Ls

horizontal

kN/m
rigid
free

80.0

120.0
30.0
50.0

100.0
100.0
100.0

16.0
16.0
16.0/
0.0

16.0
20.0
20.0

150.0
-3.5

cm

cm
cm
cm

cm
cm
cm

cm
cm
cm
cm

cm
cm
cm

cm
cm

vertical
kN/m
rigid
rigid

turning
kNm/rad

free
free




dimidium projekt
d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI
OIB 88594014985

Strukovna odre

Vrsta projekta:
Gradevina:

Lokacija:

Investitor:

dnica projekta:
GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
GLAVNI PROJEKT
IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR
Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar
GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

TD: 2294-19-K

Nijemci,

sijecanj, 2020.g.

Creeping

Modulus of creep and degree of shrinkage

notional member size ho = 17.1 cm
air moisture LU = 50 % cement Typ
normal-weight fa = 25 N/mm?2
load age to = 28 days t= infinite
modulus of creep odlt,t) = 2.70
shrinkage strain E€(t) = - %o
Loads
Safety and combination factors
Action group Ye Ya
Cat. A: domestic, residental areas 1.35 1.5
Load
Location Tvpe
lower landing/ console Covering
Live load
Stairway Covering
Live load
upper landing/console Covering
Live load
The dead weight is with gamma = 25.00
Standard, Materials und Reinforcement layer
Design acc.to DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12
Construction Concrete C25/30 Steel B500B
Ve = 1.50 vs = 1.15
foe = 25.0 N/mm? fix = 500.0 N/mm?
Individual lengths(for framework calculation)
lower landing Stairway

Dimension

Reinforcement layer

Reinforcement upper layer d,

Results stair
Bending design

All design results per m stair

0.28 m 1.70 m (Lmt)

1.50 m (Lnor)

0.80 m (Lyert)
d; = 3.0 cm
= 3.0 cm

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor
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dimidium projekt
d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI
OIB 88594014985

Strukovna odrednica projekta:

Vrsta projekta:
Gradevina:

Lokacija:

Investitor:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
GLAVNI PROJEKT

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR
Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

TD: 2294-19-K

Nijemci,

sijecanj, 2020.g.

Flexural reinforcement

Location

lower landing, lower reinforcement
Stairway, lower reinforcement
upper landing, lower reinforcement

*) Minimum longitudinal reinforcement acc.to DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 9.2.1.1 (1) is decisive.

exist. reinforcement

lower reinforcement
exist. asbtm

708/15.0cm

h Meaq Ned red. a
cm kKNm/m |  kN/m cm?/m
20.0 4.54 0.0 2.2
16.0 3.63 7.0 2.0
20.0 3.63 0.0 2.2

=3.52 cm?/m

red. a+ &About

cm?/m

0.0
0.0
0.0

(Number of O user defined)

Note: existing as(related reinforcement) = existing As(absolute reinforcement) / Bi(running

Shear design

Shear reinforcement B500B

Location

lower landing left
lower landing right
Stairway left
Stairway right
Upper landing left
Upper landing right

Crack width check

VEeq
kN/m

18.5
13.7
121
-13.1
-14.9
-18.6

Ned k, 5] adl Ved -
kN/m - Degree cm?/m|  kN/m
0.0/ 0.76 18.4 0.0 84.1
0.0/ 0.76 18.4 2.2 84.1
-6.4| 0.69 18.4 1.9 65.0
7.0 0.69 18.4 2.0 63.7
0.0/ 0.76 18.4 2.2 84.1
0.0, 0.76 18.4 0.0 84.1

VRd may

kN/m

414.4
414.4
286.9
286.9
414.4
414.4

The check is carried out with the quasi-permanent action combination considering the creep (¢ = 2.7).

Crack width limitation stairs:

Location

Stairway, bottom side

Deformation

h' Mea
cm| kNm

16.0| 4.96

Nea | exist. A exist. A«| Env.Cl| dcavict
kN cm? cm? - mm

0.1 3.5 0.0 XC1 8

e timit avict W
mm mm

84| 0.04

The calculation will be done with quasi permanent Action combination at state | considering the creep

(Ec’eff = 8382 N/mmz)

max. f = 0.1 cm (in staircase at x= 0.85

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor
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dimidium projekt
d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI
OIB 88594014985

Strukovna odrednica projekta:
GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR

Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

TD: 2294-19-K

Nijemci,

sijecanj, 2020.g.

Note: The deflection value is to be understood perpendicular to the corresponding member axis. The x-

value refers to the

beginning of the member (beginning lower platform, staircase or upper platform) and runs in the direction

of the member
axis.

Support reactions

Definition supporting forces

Support reactions per m stair width

v=1.0
Total
fromg
fromqg
y-times
Total
fromg
from q

Self weight of stairs

A, An
kN/m kN/m
13.1 0.0
8.1 0.0
5.0 0.0
18.5 0.0
11.0 0.0
7.5 0.0

The self-weight of the stair (without covering) Giis 12.3

kN/m

13.2
8.2
5.0

18.6
111
7.5

Bn

kN/m

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

Stubisni krak armirati s glavnom uzduznom armaturom @8/15 cm i razdjelnom (popreénom)
armaturom @8/20 cm. Medupodest izvesti debljine 20 cm. Medupodest se oslanja na boéne zidove

na tri strane.

5.3.1.2. Poz. SK2 | SK3 — Stubi$ni krak, h = 16 cm, C 25/30, B 500A(B)
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Strukovna odrednica projekta:
GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE

dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI

Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJISKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR

TD: 2294-19-K

Nijemci,

sijecanj, 2020.g.

OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar
Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar
Geometry

Rfb floor landing top - Rfb floor landing

Length from 1-st to to last step tread
Length lower landing to FE support
Length upper landing to FE support

width of flight
Width of cover
Live load width

Number of steps

Height of step bottom
Height of step top
Stairs

Nosing

Thickness of stairs
Thickness lower landing
Thickness upper landing

Length of the staircase bottom view in plan
Distance 1st step to break point bottom

bearing

bttm: hinged without
top: hinged without

Support

Location

left

right

Durability

Requirements durability

attack on concrete X0

attack on reinforc. XC1

min. concrete class C16/20
long. dm = 10 mm
allowance in ACdey = 10 mm
longitudinal bars Cminm = 10 mm *5
concrete coverage Cnomm = 20 mm
laying dist. link c, = 20 mm
all. crack width Wmax = 0.40 mm

*5: bond decisive
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H1
L
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B,
B,
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horizontal

kN/m
rigid
free

128.0
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100.0
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0.0
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cm
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vertical
kN/m
rigid
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turning
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free




dimidium projekt
d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI
OIB 88594014985

Strukovna odre

Vrsta projekta:
Gradevina:

Lokacija:

Investitor:

dnica projekta:
GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
GLAVNI PROJEKT
IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR
Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar
GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

TD: 2294-19-K

Nijemci,

sijecanj, 2020.g.

Creeping

Modulus of creep and degree of shrinkage

notional member size ho = 17.1 cm
air moisture LU = 50 % cement Typ
normal-weight fa = 25 N/mm?2
load age to = 28 days t= infinite
modulus of creep odlt,t) = 2.70
shrinkage strain E€(t) = - %o
Loads
Safety and combination factors
Action group Ve Ya
Cat. A: domestic, residental areas 1.35 1.5
Load
Location Tvpe
lower landing/ console Covering
Live load
Stairway Covering
Live load
upper landing/console Covering
Live load
The dead weight is with gamma = 25.00
Standard, Materials und Reinforcement layer
Design acc.to DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12
Construction Concrete C25/30 Steel B500B
Ve = 1.50 vs = 1.15
fa =  25.0 N/mm? fx = 500.0 N/mm?
Individual lengths(for framework calculation)
lower landing Stairway

Dimension

Reinforcement laver

Reinforcement upper layer d,

Results stair
Bending design

All design results per m stair

0.28 m 2.72 m (Liar)

2.40 m (Lhor)

1.28 m (Lyert)
di = 3.0 cm
= 3.0 cm

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor
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dimidium projekt
d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI
OIB 88594014985

Strukovna odrednica projekta:

Vrsta projekta:
Gradevina:

Lokacija:

Investitor:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
GLAVNI PROJEKT

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR
Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

TD: 2294-19-K

Nijemci,

sijecanj, 2020.g.

Flexural reinforcement

Location

lower landing, lower reinforcement
Stairway, lower reinforcement
upper landing, lower reinforcement

h Meaq Ned red. a
cm kKNm/m |  kN/m cm?/m
20.0 6.95 0.0 2.2
16.0 19.92 0.3 3.5
20.0 2.85 0.0 2.2

red. a+ &About
cm?/m -
0.0 *)
0.0
0.0 *)

*) Minimum longitudinal reinforcement acc.to DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 9.2.1.1 (1) is decisive.

exist. reinforcement

lower reinforcement 7010/ 15.0cm

exist. asbim =5.50 cm?/m

(Number of O user defined)

Note: existing as(related reinforcement) = existing As(absolute reinforcement) / Bi(running

Shear design
Shear reinforcement B500B
Location Veq Neq k, 0 Al Vrd -
- kKN/m  kN/m - Degree cm?/m|  kN/m
lower landing left 27.0 0.0/ 0.76 18.4 0.0 84.1
lower landing right 22.2 0.0/ 0.76 18.4 2.2 84.1
Stairway left 19.6 -10.5| 0.69 18.4 1.9 65.4
Stairway right -20.7 11.0/ 0.69 18.4 2.0 63.3
Upper landing left -23.4 0.0/ 0.76 18.4 2.2 84.1
Upper landing right -27.1 0.0, 0.76 18.4 0.0 84.1

Crack width check

VRd max red. destir
kN/m cm?/m?
414.4 0.0
414.4 0.0
286.9 0.0
286.9 0.0
414.4 0.0
414.4 0.0

The check is carried out with the quasi-permanent action combination considering the creep (¢ = 2.7).

Crack width limitation stairs:

Location h Mea| Nea | exist. Acn | exist. A« Env.Cl | d<avier
- cm| kNm| kN cm? cm? - mm
Stairway, bottom side 16.0| 10.49| 0.1 5.5 0.0 XC1 10

Deformation

e timir avist W nerm W
mm mm mm

44 0.09 0.40

The calculation will be done with quasi permanent Action combination at state | considering the creep

(Eceff = 8382 N/mm?).
max. f = 0.4 cm (in staircase at x= 1.36
Support reactions

Definition supporting forces

(A) support left (v) vertical supporting force

(B) support (v) horizontal supporting

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor



Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19K
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NUEMCI ) NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sije¢anj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

Support reactions per m stair width

v=1.0
Total
fromg
froma
y-times
Total
fromg
from q

Self weight of stairs

A, An
kN/m kN/m
19.2 0.0
11.9 0.0
7.2 0.0
27.0 0.0
16.1 0.0
10.9 0.0

The self-weight of the stair (without covering) Gyis 18.2

kN/m

19.3
12.0
7.2

27.1
16.2
10.9

kN/m

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

Stubisni krak armirati s glavnhom uzduZnom armaturom @10/15 cm i razdjelnom (popreénom)
armaturom @8/20 cm. Medupodest izvesti debljine 20 cm. Medupodest se oslanja na boéne zidove

na tri strane.

5.3.2. PRORACUN CELICNIH STUBISTA

Stalno opterecenje

Dodatno stalno opterecenje q = 3,50 kN/m?

Uporabno opterecenje

Uporabno optereéenje za kategoriju S2 g = 5,00 kN/m?

Opterecenje se svode na kontinuirano optereéenje po m' nosaca. Slijedi prikaz proracuna iz 3D

modela.
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dimidium projekt
d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI
OIB 88594014985

Vrsta projekta:
Gradevina:

Lokacija:

Investitor:

Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
GLAVNI PROJEKT

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR
Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

TD: 2294-19-K

Nijemci,

sijecanj, 2020.g.

3D PRIKAZ TETIVA STUBISTA

|

L o

‘l
.l

Lista slucajeva opteretenja
LC

Naziv

PRIKAZ GEOMETRUE

8.70

3.90 t 1.20 t

3.60

1.82

1.68

4.25

2.50

9.80

1.30

1 G1 - Vlastita teZina konstrukcije (qg)

Naziv

Komb.: 14114111

2  |G2 - Dodatno stalne opterecenje

P

3 Q - Uporabno opteretenje

Komb.: 1.35x1+1.35x1I+1.5xIII
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Strukovna odrednica projekta: )
GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19-K
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sije€anj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar
Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar
Opt. 2: G2 - Dodatno stalno optereéenje Opt. 3: Q - Uporabno opterec¢enje
ﬂ‘\qoo ms’QJ
p=4.00 p=6.00
th% 0‘\6700
A A Ay A

=4.00 =6.00
N (\Y

p=4.00 p=6.00
I\ [\
Y &
24 >y Fr Ao > g
KONTROA PROGIBA MOMENT SAVIJANJA M3
Opt. 4: I+l Opt. 5: 1.35xI+1.35xI+1.5xlll

&
16,69

Utjecaji u gredi: max Zp= 0.09 / min Zp=-3.66 m/ 1000 Utjecaji u gredi: max M3= 24.04 / min M3= -22.50 kNm
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Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19K
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NUEMCI ) NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sije¢anj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar
Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

MOMENT SAVIJANJA M2
Opt. 5{!;,‘(’-;1.35xl+1.35xll+1.5><lll

UZDUZNA SILA N2
Opt. 531.35x+1.35xI+1.5xill
4

<,
950
g5

2
9,50
%,

5%

~
©
©

Utjecaji u gredi: max T2= 31.56 / min T2=-34.39 kN Utjecaji u gredi: max N1= 14.73 / min N1= -56.40 kN

DISPOZICIJA CVOROVA KONTROLA STABILNOSTI

Dispozicija greda

Kontrola stabilnosti
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dimidium projekt
d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI

OIB 88594014985

Strukovna odrednica projekta:

Vrsta projekta:

Gradevina:

Lokacija:

Investitor:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
GLAVNI PROJEKT

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR
Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

TD: 2294-19-K

Nijemci,

sijecanj, 2020.g.

STAP 11-14

POPRECNI PRESJEK: [ 260 [S 235] [Set: 1]

EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005)

Uvjet 6.41: (0.22 <= 1)

6.3 NOSIVOST ELEMENATANA IZVIJANJE

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA Duzina izvijanja y-y Ly =
Relativna vitkost y-y Ays
Ax = 48.300 cm2 Krivulja izvijanja za os y-y: C o=
B3g Ay = 22820 cm2 Elasti¢na kriticna sila Nery =
’ Az= 25480 cm2 Redukcijski koeficijent Y =
Ix= 25500 cm4 Racunska otpornost na izvijanje NbRdy =
- ly= 4820.0 cm4 Uvjet 6.46: Nea <= Nb,ra,y (16.05 <= 893.36)
10 % lz= 317.00 cm4
o & Wy = 370.77 em3 Duzina izvijanja z-z lz=
aq Wz = 47.741 cm3 Relativna vitkost z-z hz=
Wy,pl=  444.52 cm3 Krivulja izvijanja za os z-z: C =
We,pl = 101.44 cm3 Redukcijski koeficijent 2=
0 yMO= 1.000 Ragunska otpornost na izvijanje NbRdz =
yM1=" 1.100 Uvjet 6.46: Ned <= Nb,rd,z (16.05 <= 244.51)
— yM2= 1.250
mml  Anet/A=  0.900 g 5 O
(fy = 23.5 kN/fem2, fu = 36.0 kN/em?2) %gé%;j:nc:swost na bogno-torziono izvijanje .
Koeficijent c2=
FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREGENJA EggE;';:;{_duéine baghog iaviiaria Cﬁ G
5.y=0.53 4.y=0.37 Koef.efekt.duzine torzijskog uvijanja kw =
STAP IZLOZEN TLAKU | SAVIJANJU ool p»
(slutaj opterecenja 5, pocetak Stapa) Razmak boéno pridrzanih totaka L=
Raéunska uzduzna sila Ned = -16.047 kN iﬁ:‘t rg'::.: zn;ol;g?:rr:to"t];ni:g\‘/eijanje N::: :
Popreéna sila u z praveu Vedz = -34.386 kN Odéovaréjuéi moment'otpora Wy =
Momenat savijanja oko y osi Megy = -22.501 kNm Koeficijent imperf olT =
Sistemska duzina stapa = 430.38cm Bezdimenzionalna vitkost aLT_=
5.5 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA Egﬁ&ﬁ'éi’;t;fj:ﬂﬁ ﬁ?ﬁ,ﬁé‘%e M’é";d %
Klasa presjeka 1 Uvjet 6.54: Meay <= Mbrd (22.50 <= 48.23)
g§4N~ﬁaS|:VOST EOEREGHIE ERESIERX 6.3.? E!emgnti konst'antnog popre¢nog presjeka optereceni
Racunska otpornost na tlak Nera= 11351 kN ls)awlaf”enl’(' nt(i)r@alntlm_tltakor i izvrgen ie alt ti
Uvjet 6.9: Nea <=Nera (16.05 <= 1135.05) M ey T eRiamEtyiem
6.25 Saviiani Koeficijent uniformnog momenta Ciny =
s0 paviianiesy - Koeficijent uniformnog momenta Cinz =
Plasti¢ni moment otpora o Wy,pl= 44452 cm3 Koeficijent uniformnog mormenta Cmir =
Racunska otpornost na savijanje Mcra= 104.46 kNm Koeficijent interakcije kyy =
Uvjet 6.12: Meay <= McRray (22.50 <= 104.46) Koeficiient interakciie kyz =
. Koeficijent interakcije kzy =
6.2.6 Posmik . Koeficijent interakcije kzz =
Racunska nosivost na posmik Volroz= 34571 kN
Racunska nosivost na posmik Veraz = 34571 kN Redukcijski koeficijent =
Uvjet 6.17: VEq,z <= V¢Ra,z (34.39 <= 345.71) Ned / (zy Nrk / yM1)
kyy * (Myed + AMyed) / ...
6.2.10 Savijanje, posmik i centri¢na sila Uvjet 6.61: (0.41 <= 1)
Nijt_e potrebna redukcija momenata otpornosti
Uvjet: VEdz <= 50%Vpi Rd z Redukcijski koeficijent 7=
o L Ned / (3z Nrk /yM1)
6.2.9 Savijanje i centri¢na sila kzy * (Myed + AMyEd) / ...
Omjer Nea / Npi rd 0.014 Uvjet 6.62: (0.53 <= 1)
Reduc.moment plast.otp.na savijanje Mnyrd= 104.44 kNm
Omjer Meay / My Ra 0.215

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor

430.38 cm
0.459
0.490

5393.5 kN
0.866

893.36 kN

430.38 cm
1.789
0.490
0.237

244 .51 kN

1.285
1.562
0.753
1.000
1.000
0.000 cm
0.000 cm
430.38 cm
45154 cm6
122.57 kNm
444 .52 cm3
0.760
0.923
0.508
48229 kNm

0.839
1.000
0.839
0.843
0.632
0.989
1.053

0.866
0.018
0.393

0.237
0.066
0461




dimidium projekt
d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI
OIB 88594014985

Vrsta projekta:
Gradevina:

Lokacija:

Investitor:

Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
GLAVNI PROJEKT

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR
Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

TD: 2294-19-K

Nijemci,

sijecanj, 2020.g.

STAP 9-5
POPRECNI PRESJEK: [ 260 [S 235] [Set: 1]
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005)

Uvjet 6.41: (0.17 <= 1)

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA

[mm]
(fy = 23.5kN/em2, fu = 36.0 kN/em2)

LU L L | B [} %%Effﬁ%%

ey BE
$558%%

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje

FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA

5.y=0.42 4.y=0.29

STAP IZLOZEN TLAKU | SAVIJANJU
(slu¢aj opterecenja 5, pocetak stapa)

Racunska uzduzna sila
Popre¢na sila u z praveu
Momenat savijanja oko y osi
Sistemska duzina Stapa

5.5 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 1

6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA
6.2.4 Tlak

Racunska otpornost na tlak

Uvjet 6.9: Nea <= Ncra  (14.32 <= 1135.05)

6.2.5 Savijanje y-y

Plasti¢ni moment otpora

Racunska otpornost na savijanje

Uvjet 6.12: Meay <= McRray (17.69 <= 104.46)

6.2.6 Posmik

Racunska nosivost na posmik

Racunska nosivost na posmik

Uvjet 6.17: Veq,z <= V¢ Rra,z (29.39 <= 345.71)

6.2.10 Savijanje, posmik i centri¢na sila
Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
Uvjet: Veaz <= 50%Vpi Rdz

6.2.9 Savijanje i centri¢na sila

Omjer Nea / Npi ra

Reduc.moment plast.otp.na savijanje
Omjer Meay / My rd

DuZina izvijanja y-y Ly =
Relativna vitkost y-y Y=
48.300 cm2 Krivulja izvijanja za os y-y: C o=
22.820 cm2 Elasti¢na kriticna sila Nery =
25.480 cm2 Redukcijski koeficijent Y =
25.500 cm4 Racunska otpornost na izvijanje NbRrdy =
4820.0 cm4 Uvjet 6.46: Nea <= Nb,ray (14.32 <= 891.29)
317.00 cm4
370.77 em3 Duzina izvijanja z-z lz=
47.741 cm3 Relativna vitkost z-z az=
44452 cm3 Krivulja izvijanja za os z-z: C =
101.44 cm3 Redukeijski koeficijent 12=
1.000 Racunska otpornost na izvijanje NbRraz =
1;gg Uvjet 6.46: Nea <= Nb,ra,2 (14.32 <= 241.28)
0.900 6.3.2.1 Nosivost na bo¢no-torziono izvijanje
Koeficijent Cl=
Koeficijent C2=
Koeficijent C3=
Koef.efekt.duzine boénog izvijanja k=
Koef.efekt.duzine torzijskog uvijanja kw =
Koordinata 2g =
Koordinata zj=
Razmak bo¢no pridrZanih tocaka L=
Sektorski moment inercije lw =
-14.318 kN Krit.mom.za bo¢no tor.izvijanje Mcr =
ﬁggg? mm Odgovarajuc¢i moment otpora Wy =
' Koeficijent imperf. olT =
433.82 cm Bezdimenzionalna vitkost ALT_=
Koeficijent redukcije (6.3.2.2.) 4LT =
Racunska otpornost na izvijanje Mo rd =
Uvjet 6.54: Meay <= Mp,rd (17.69 <= 48.00)
6.3.3 Elementi konstantnog popre¢nog presjeka optereceni
1135.1 kN savijanjem i normalnim tlakom
Proracun koeficijenata interakcije izvr$en je alternativnom
metodom br. 2 {Aneks B)
Koeficijent uniformnog momenta Ciny =
Koeficijent uniformnog momenta Cimnz =
444.52 em3 Koeficijent uniformnog momenta CrmLt =
104.46 kNm Koeficijent interakcije kyy =
Koeficijent interakcije kyz =
Koeficijent interakcije kzy =
Koeficijent interakcije kzz =
345.71 kN
345.71 kN Redukcijski koeficijent =
NEed / {3y Nrk /yM1)
kyy * (Myed + AMyed) / ...
Uvjet 6.61: (0.29 <= 1)
Redukcijski koeficijent 4z=
Nea / (xz Nrk /yM1)
kzy * (Myed + AMyed) / ...
0.013 Uvjet 6.62: (0.42 <= 1)
104 .45 kNm
0.169

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor

433.82 cm
0462
0490

5308.2 kN
0.864

891.29 kN

433.82 cm
1.803
0490
0234

241.28 kN

1.285
1.562
0.753
1.000
1.000
0.000 cm
0.000 cm
433.82 cm
45154 cm6
121.41 kNm
444 52 cm3
0.760
0.928
0.505
47.998 kNm

0.737
1.000
0.737
0.740
0.628
0.988
1.047

0.864
0.016
0.273

0.234
0.059
0.364




dimidium projekt

d.o.o. za projektiranje i nadzor | Gradevina:

B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI -

OIB 88594014985 Lokacija:
Investitor:

Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT
IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR
Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar
GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

TD: 2294-19-K

Nijemci,

sijecanj, 2020.g.

STAP 69
POPREENI PRESJEK: HEA 120 [S 235] [Set: 2]
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005)

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA

Ax= 25300 cm2
7 Ay = 16.880 cm2
Az= 8420 cm2
Ix=  6.020 cm4
ly = 606.00 cm4
lz=  231.00 cm4
= 5 Wy= 106.32cm3
= y Wz= 38500 cm3
Wy,pl= 116.40 cm3
Wz,pl = 57.600 cm3
110 yMO = 1.000
yM1 = 1.100
yM2 = 1.250

mm]  Anet/A=  0.900
(fy = 23.5 kNfem2, fu = 36.0 kN/cmn2)

FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA
5.y=0.22 4.y=0.15

STAP IZLOZEN CENTRICNOM TLAKU
(slu¢aj opterecenja 5, kraj stapa)

Racunska uzduzna sila NE

d= -56.399 kN
Sistemska duZina stapa B

320.00 cm

5.5 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 1

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor

6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA
6.24 Tlak

Racunska otpornost na tlak

Uvjet 6.9: Ned <= Nc,ra  (56.40 <= 594.55)

6.3 NOSIVOST ELEMENATANA IZVIJANJE
6.3.1.1 Nosivost na izvijanje

Duzina izvijanja y-y

Relativna vitkost y-y

Krivulja izvijanja za os y-y: B

Elasti¢na kriti¢na sila

Redukcijski koeficijent

Racunska otpornost na izvijanje

Uvjet 6.46: Ned <= NbRay (56.40 <= 424.75)

Duzina izvijanja z-z

Relativna vitkost z-z

Krivulja izvijanja za os z-z: C

Redukcijski koeficijent

Racunska otpornost na izvijanje

Uvjet 6.46: Ned <= Nb,rd,z (§6.40 <= 253.89)

6.3.1.4 Nosivost na bo¢no-torziono izvijanje
Razmak bo¢no pridrZanih tocaka

Krivulja izvijanja:

Elasti¢na kriticna sila

Redukcijski koeficijent

Racunska otpornost na izvijanje

Uvjet 6.46: Ned <= Nb,ra,T (56.40 <= 253.89)

NcRrd =

Ly =
Y=
o=
Nery =
%Y=
NbRdy =

l,z=
2=

a=
1e=
NbRraz =

594 .55 kN

320.00 cm
0.696
0.340

1226.6 kN
0.786

424.75 kN

320.00 cm
1.128
0.490
0470

253.89 kN

320.00 cm
0490

467.55 kN
0470

253.89 kN




dimidium projekt | vrsta projekta:

d.o.o. za projektiranje i nadzor | Gradevina:

B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI -

OIB 88594014985 Lokacija:
Investitor:

Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE

GLAVNI PROJEKT

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR
Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

TD: 2294-19-K

Nijemci,

sijecanj, 2020.g.

§TAP 7-8
POPRECNI PRESJEK: [ 260 [S 235] [Set: 1]
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005)

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA

Ax =
Ay
Az
Ix=
ly =
10 lz=

] .
l

2936

14

y Wz =
Wy,pl =
We,pl =
0 yMO =
'yM1 =
yM2 =
[mm]  Anet/A =
(fy = 23.5 kN/em2, fu = 36.0 kN/cm?2)

48.300 cm2
22.820 cm2
25480 cm2
25.500 cm4
4820.0 cm4
317.00 cm4
370.77 cm3
47.741 cm3
444 .52 cm3
101.44 cm3
1.000
1.100
1.250
0.900

FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA

5.y=0.58 4.y=040

STAP IZLOZEN TLAKU | SAVIJANJU
(slu¢aj opterecenja 5, na 236.7 cm od pocetka Stapa)

Racunska uzduzna sila Nea= -0.459 kN
Popre¢na sila u z praveu VEdgz= -0.780 kN
Momenat savijanja oko y osi Megy= 23.849 kNm
Sistemska duzina Stapa L= 493.08 cm
5.5 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA

Klasa presjeka 1

6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA

6.2.4 Tlak

Racunska otpornost na tlak Nere = 1135.1 kN
Uvjet 6.9: Neq <= Ncra  (0.46 <= 1135.05)

6.2.5 Savijanje y-y

Plasti¢ni moment otpora Wy,pl= 444.52 cm3
Racunska otpornost na savijanje Mcrd= 104.46 kNm
Uvjet 6.12: Meay <= McRray (23.85 <= 104.46)

6.2.6 Posmik

Radunska nosivost na posmik Vplrdaz = 345.71 kN
Radunska nosivost na posmik Veraz = 345.71 kN
Uvjet 6.17: Veqz <= V¢Ra,z (0.78 <= 345.71)

6.2.10 Savijanje, posmik i centricna sila

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti

Uvjet: VEdz <= 50%VhiRdz

6.2.9 Savijanje i centri¢na sila

Omjer Ned / Npi Rd 0.000
Reduc.moment plast.otp.na savijanje Mnyrda= 104.46 kNm
Omjer Meqy / My Rd 0.228
Uvjet 6.41: (0.23 <= 1)

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje

Duzina izvijanja y-y ly= 493.08cm
Relativna vitkost y-y ay= 0526
Krivulja izvijanja za os y-y: C o= 0490

Elasti¢na kriticna sila

Redukcijski koeficijent

Racunska otpornost na izvijanje

Uvjet 6.46: Ned <= Nb,ray (0.46 <= 854.98)

Duzina izvijanja z-z

Relativna vitkost z-z

Krivulja izvijanja za os z-z: C

Redukcijski koeficijent

Racunska otpornost na izvijanje

Uvjet 6.46: Nea <= Nb,ra,z (0.46 <= 194.09)

6.3.2.1 Nosivost na bo€no-torziono izvijanje
Koeficijent

Koeficijent

Koeficijent

Koef.efekt.duZine bo¢nog izvijanja
Koef.efekt.duzine torzijskog uvijanja
Koordinata

Koordinata

Razmak bo¢no pridrZzanih tocaka

Sektorski moment inercije

Krit. mom.za boéno tor.izvijanje
Odgovaraju¢i moment otpora

Koeficijent imperf.

Bezdimenzionalna vitkost

Koeficijent redukcije (6.3.2.2))

Racunska otpornost na izvijanje

Uvjet 6.54: Meay <= Mo ra (23.85 <= 41.30)

Ner,y = 4109.0 kN
py= 0829
Noray= 854.98 kN

lLz= 493.08 cm
a2z= 2049
a= 0490
2= 0188

Nordz= 194.09 kN

6.3.3 Elementi konstantnog poprecnog presjeka optereceni

savijanjem i normalnim tlakom

Proracun koeficijenata interakcije izvr$en je alternativnom

metodom br. 2 (Aneks B)
Koeficijent uniformnog momenta
Koeficijent uniformnog momenta
Koeficijent uniformnog momenta
Koeficijent interakcije

Koeficijent interakcije

Koeficijent interakcije

Koeficijent interakcije

Redukcijski koeficijent
Ned / (yv Nrk /yM1)

kyy * (Myed + AMyed) / ...
Uvjet 6.61: (0.55 <= 1)

Redukcijski koeficijent
Nea / (xz Nrxk /'yM1)

kzy * (Myed + AMyed) /...
Uvjet 6.62: (0.58 <= 1)

PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
(slucaj opterecenja 5, pocetak Stapa)

Cl= 1132
C2= 0459
C3= 0525
k= 1.000
kw=  1.000
zg=  0.000 cm
zj=  0.000 cm
L= 493.08cm
lw= 45154 cm6
Mcr=92.007 kNm
Wy= 44452 cm3
olT= 0760
ALT_=  1.066
4LT= 0435
Mord = 41.300 kNm
Cmy = 0.950
Cimz = 1.000
CmLt = 0.950
ky= 0950
kz= 0601
kzy=  1.000
kzz=  1.002
A= 0.829
0.001
0.549
zZ= 0.188
0.002
0577

Racunska uzduzna sila
Poprecna sila u z pravcu

Neg= -11472kN
VEdz = -19.503 kN

Sistemska duZina Stapa L= 493.08cm
6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA

6.2.6 Posmik

Racunska nosivost na posmik Volraz = 345.71 kN
Radunska nosivost na posmik Veraz=  345.71 kN

Uvjet 6.17: Veaz <= Vera,z (19.50 <= 345.71)

Stubista temeljiti na temeljnim trakama Sirine 50 cm, minimalna dubina temeljenja iznosi 60 cm
ispod kote gotovog tla. Stabilnost stubista SK1 i SK3 u poprecnom smjeru osigurati izvedbom vlacnih

spregova D=20 mm izmedu stupova. 1 spreg izvesti za stubiste SK3 (jedno od srednjih polja) te 1

sprega na stubiste SK1 (visoko polje).

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor




Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19K
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
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Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

5.3.3. OPCA ANALIZA DJELOVANJA NA NOSIVU KONSTRUKCIJU

5.3.3.1. STALNO DJELOVANIJE NA KONSTRUKCIJU

- Vlastita tezina pojedinih elemenata konstrukcije se generira kompjutorskim programom na temelju
dimenzija elemenata i zapreminske tezine pojedinih konstrukcijskih elemenata.

- Tezina slojeva u prorac¢unu se uzima u skladu sa slojevima definiranim u Arhitektonskom projektu te
u skladu s normom HRN EN 1991-1-1:2012: Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije — Dio 1-1: Op¢a

djelovanja — Obujamske tezine, vlastita tezina i uporabna opterecenja za zgrade (EN 1991-1-
1:2002/AC:2009).

5.3.3.2. UPORABNO OPTERECENJE NA KONSTRUKCIJU

- Korisno opterecenje u proracunu se uzima u skladu s normom HRN EN 1991-1-1:2012: Eurokod 1:
Djelovanja na konstrukcije — Dio 1-1: Op¢a djelovanja — Obujamske tezine, vlastita tezina i uporabna
optereCenja za zgrade (EN 1991-1-1:2002/AC:2009) ovisno o kategoriji namjene prostora. Vidi
detaljni prikaz vertikalnog opterecenja na pojedine stropove.

5.3.3.3. DJELOVANIJE SNIJEGA NA NOSIVU KONSTRUKCIJU

- Prema HRN EN 1991-1-3:2012 i HRN EN 1991-1-3:2012/NA:2012 gradevina se nalazi u 3. snjeznom
podrucju (Vukovar, kontinentalna Hrvatska).

Karta snjeznih podrucja dipl. . I - L ]
J ’ 4 d s s Tablica 1(HR) — Opterecenje snijegom za snjezna podruéja i pripadajuce nadmorske vi
' F o Madmorska 1. podruéje — Iz.dpognlléje . : p:.)dm(:'iT - 4, podruéje —
"; e 3  —— visina do pricbalje i otoci zalede Dalmacije, ontinentaina gorska Hrvatska
: vy " Nn'mZ] Primorja i Istre Hrvatska [kN.’mz]
< e R | 5 [m] IK kN/m?] [kN/im3]
el A=Y - = L) 100 0,50 0,75 1,00 1,25
o= A
NP ¢ Fre
] S N : @ Q 200 0,50 0,75 1,25 1,50
e R f—, f = 300 0,50 0,75 1,50 1,75
: . 400 0,50 1,00 175 2,00
Tumaé znak 500 0,50 1,25 2,00 2,50
-m=--- Do 600 0,50 1,50 225 3,00

- Za nadmorsku visinu H = 110 m karakteristicno opterecenje snijegom na tlu iznosi: s, = 1,25 kN/m?.

- Krov je nagiba 12° pa karakteristi¢na vrijednost optereéenja snijegom na krovu iznosi:
s=4-C,-C s, =0,8-1,0-1,0-1,25 = 1,00 kNm?
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nica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
GLAVNI PROJEKT

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR
Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

TD: 2294-19-K

Nijemci,

sijecanj, 2020.g.

5.3.3.4. DJELOVANJE VIETRA NA NOSIVU KONSTRUKCIJU

Republika Hrvatska
Karta osnovne brzine vjetra N

Tlak vjetra na povrsinu
W=(0p X Ce(Ze) X Cp et
Op udarni tlak vjetra
Jo osnowni tlak vjetra
Cel(Ze)
Cpnet  Koeficijent netto tlaka
Osnovni tlak

koeficijent izloZzenosti

b=p xVvy’ /2

p = 1,25 kg/m®
Wb = Cdir X Cseason X Vb,0

faktor smjera

gustoca zraka

Cair = 1

Cseason = 1

Vb korigirana osnowna brzina vjetra

faktor godi$njeg doba

Vb0 osnowvna brzina jetra
Lokacija: Vukovar w= 20 m/s
Podrugje: l. b= 0,250 kN/m?2
kategorija zemljiSta Zo(m) I Zmin (M) Podrucje Vho
0 More ili obalno podrucje izlozeno otvorenom moru 0,003 1 l. 20
| Jezera ili ravni¢arska i horizontalna povrsina sa 0.01 . Il 25
zanemarivom vegetacijomi bez prepreka ’ M 30
PovrSina s niskom vegetacijom, kao Sto je trava i . 35
1] izoliranim preprekama (drvece, zgrade), koje su 0,05 2
udaljene najmanje 20 visina prepreke V. 40
Povr$ina s redovnom pokriveno$¢u vegetacijom ili VL 45
1} . « 0,3 5
zgradama (sela, predgrada, neprekidna Suma) VIL 48
Gradska podru¢ja u kojima je najmanje 15% povrsine
v . e L . . 1 10
izgradeno i Cija prosje€na visina prelazi 15 m
Kategorija terena: I o Zo= 0,05
g j C,(Z) = k, ‘In| — z2a Zmyn =Zs Zmax ol
zo= 0,05 \ %o
Zmin = 1,0 m Cr(z) = Cr(zmm) za Z= Zy, kr: 0,19
Zmax = 200 m (2 ™ c(z)= 0,96
Visina objektaz= 79 m K -019.| 2,1 = 0,05
\“on )
Zin<Z<Zmax
Srednja brzina vjetra: Vi(Z) = 6(2)-Co(2)-Vs
co(z)= 1,00 faktor orografije Vm(z)= 19,24 m/s
. .. 1,(z) = o _ ki Z, <Z<Z,
Intenzitet turbulencije: Vi(Z)  €,(2)-In(z/2,)
1.(2)=1,(Zm0) Zza Z<Zy,
k;= 1,00 faktor turbulencije |v(Z): 0,20
Udarni tlak \jetra: q,(2)=[1+7-1,(2)]- 3 p-vi(2)=c,(2) q,
%)= 0,55 KkN/m?
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Fasadu i ostale sekundarne elemente konstrukcije fasade i stolarije potrebno je proracunati na
utjecaje vjetra u skladu s vaze¢om normom HRN EN 1991-1-4:2012 i HRN EN 1991-1-4:2012/NA:2012.
Prora¢un fasade nije predmet ovog projekta i biti ¢e obradeno u izvedbenom projektu kada se
odabere tocni tip fasade i proizvodac fasade. Proracun i dokaz otpornosti fasadnih elemenata na
djelovanje vjetra u skladu potrebno je provesti uzimajudéi u obzir realnu povrsinu na koju djeluje vjetar

i odgovarajuéi koeficijent pritiska. (A =1,0 m?).

5.3.3.5. SEIZMICKO DJELOVANJE NA NOSIVU KONSTRUKCIJU

- Proradun seizmi¢kog djelovanja provodi se prema HRN EN 1998-1:2011 i HRN EN 1998-
1:2011/NA:2011. Horizontalnu stabilnost gradevine na seizmi¢ko djelovanje osiguravaju zidani

zidovi debljine 30 cm.

1. LOKACUA:

-Vukovar, agr/g=0,089 (Tncr =475 8.), agr/g = 0,045 (Tner = 95 8.),

T = 95godina ag =0.042¢g

T, =475godinaiay=008%g

2. FAKTOR VAZNOSTI GRADEVINE:
- Gradevina razreda vaznosti lll. 2 y1=1,2

3. TEMELINO TLO:

- Tlo kategorije C
-S$=1,15; Ts =0,20s; Tc = 0,60s; Tp = 2,00s

4. FAKTOR PONASANJA:

7/7 NegodaVEi¢ES)
tari Jf G
Qi Jankovci

#N, Slakovei——\
Rl \

v Komlel&mi. . A

a) Smjer X b) SmijerY
-DC ,M“ - omedeno zide -DC ,M“ - omedeno zide
- g =2,00 -faktor ponasanja koji se usvaja - g =2,00 -faktor ponasanja koji se usvaja

dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor
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5.3.3.6. F- POZARNO OPTERECENJE

Zahtijevanu pozarnu otpornost prikazana je u Opisu i prikazu mjera zastite od pozZara u sklopu Mape
1. PoZzarna otpornost armiranobetonske konstrukcije je postignuta odabirom odgovarajucih zastitnih
slojeva dok je celi¢nu konstrukciju potrebno Sstititi odgovaraju¢im premazima i/ili oblogom. U
proracunu nosive konstrukcije se nec¢e provoditi poseban proracun poZarne otpornosti.

5.3.3.7. DJELOVANJE TEMPERATURE NA NOSIVU KONSTRUKCIJU

S obzirom da je gradevina zatvorena i toplinski izolirana u proracunu glavne nosive armiranobetonske
konstrukcije temperatura se neée uzimati u obzir. Utjecaj temperature, prema normi HRN EN 1991-
1-5:2012: Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-5: Opca djelovanja -- Toplinska djelovanja
(EN 1991-1-5:2003/AC:2009), potrebno je uzeti u obzir kod projektiranja fasada koje nisu predmet
ovog elaborata.

5.3.3.8. Qp - DJELOVANJE OPTERECENJA NA PODNU PLOCU

Pod gradevine ¢ini ,mrtva” podna armirano-betonska plo¢a debljine 16 cm predvidene iz betona
C25/30 u zatvorenom dijelu gradevine. Podna ploca se izvodi spojena s nadtemeljnim zidovima.

Na podnu plo¢u ne dolaze nikakva posebna opterecenja. Radi se o "mrtvoj" plo¢i na dobro zbijenoj
podlozi na koju dolaze slojevi poda (Ag = 4,75 kN/m?) i maksimalno korisno opterecenje u izhosu od
q =5,0 kN/m?>.

Armirano-betonsku plo€u potrebno je izvesti na dobro zbijenom tamponu od tucanika minimalnog
modula stiljivosti Ms > 40 MN/m? minimalne debljine h = 20 cm. Tucanik zbijati u slojevima uz
kvasenje vodom kako bi se postigla Sto bolja zbijenost.

Plocu je potrebno armirati konstruktivno i to u gornjoj i donjoj zoni s mreZzama Q-257. Po rubu
postaviti U - vilice ®8/20cm i po 2Q12.

Vece plohe ploce potrebno je prorezati do dubine 2,5 cm na segmente 6,0 x 6,0 m i proreze zapuniti
elasti¢nim kitom ili lijevanim asfaltom kako bi se dobile kontrolirane pukotine na mjestu proreza. Na
ploci je predvidena izvedba glazure i slojeva poda.
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5.3.4. ANALIZA VERTIKALNOG DJELOVANIJA NA NOSIVU KONSTRUKCIJU

Poz. 200 — Ravni neprohodni krov

Stalno opterecenje

- Hidroizolacija = 0,10....... kN/m?
- Toplinska izolacija =~ 0,06 ....... kN/m?
- Tlaéna ploda = 1,20....... kN/m?
- Rebra = 0,96 ....... kN/m?
- Ispuna = 0,96 ....... kN/m?
- Zbuka... = 0,32..... kN/m?

Ag = 3,60 kN/m?
Pokretno opterecenje

- Uporabno optereéenje qg... = 0,60 kN/m?
Opterecenje snijegom
- U skladu s to¢kom C.3.1.2. g ... = 1,00 kN/m?

Poz. 100 — Terasa

Stalno opterecenje

- Keramicke plocice = 0,50....... kN/m?
- Cementni estrih = 1,25 ....... kN/m?
- Toplinska izolacija = 0,06....... kN/m?
- Tla¢na ploca = 1,20 ....... kN/m?
- Rebra = 0,9 ....... kN/m?
- Ispuna = 0,96 ....... kN/m?
- Zbuka... = 0,32....... kN/m?

Ag = 5,25 kN/m?
Pokretno opterecenje

- Uporabno opterecéenje g.... = 5,00 kN/m?
Opterecenje snijegom
- U skladu s to¢kom C.3.1.2. g ... = 1,00 kN/m?

Postoji mogucénosti nakupljanja snijegom, ali mjerodavno uporabno opterecenje je pokretno

opterecenje te se opterecenje vjetrom nece uzimati u obzir.
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Poz. 100 — Strop prizemlja

Stalno opterecenje

- Keramicke plocice = 0,50 ....... kN/m?
- Cementni estrih = 1,25 ....... kN/m?
- Toplinska izolacija 0,06 ....... kN/m?
- Tla¢na ploda 1,20 ....... kN/m?
- Rebra 0,9 ....... kN/m?
- Ispuna = 0,96 ....... kN/m?
- Zbuka... = 0,32....... kN/m?

Pokretno opterecenje
- Uporabno optereéenje

Ag = 5,25 kN/m?

g ... = 5,00 kN/m?
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5.3.5. ANALIZA HORIZONTALNOG DJELOVANJA NA NOSIVU KONSTRUKCIJU

Napredne opcije seizmi¢koq proracuna:

Mase grupirane u nivoima izabranih plo¢a
Ploce - redukcija krutosti na savijanje:
Grede - redukcija krutosti na savijanje:

Stupovi - redukcija krutosti na savijanje:

Multiplikator krutosti lezajeva:
Sprijeceno osciliranje u Z praveu

0.500
0.500
0.500
20.000

Faktori optereéenja za proradun masa

No Naziv Koeficijent

1 |G1 - Viastita tezina konstrukcije (g) g

2 |G2 - Dodatno stalno opterec¢enje 1.00

3 |Q - Uporabno optereéenje 0.60
Raspored masa po visini objekta

Nivo Z[m] X [m] Y[m] |[Masa[T] Tim?
Poz. 300 - Strop kata/krov 7.55 27.71 287 95.62 1.17
Poz. 200 - Strop prizemlja 4.15 27.61 557 284.98 2.00
Poz. 000 - Temelji 0.00 27.35 5.25 235.56
Ukupno: 3.09 27.53 503| 616.15
Nivo Z[m] X[m] Y [m]

Poz. 300 - Strop kata/krov 7.55 27.16 3.00
Poz. 200 - Strop prizemlja 4.15 26.88 7.94
Poz. 000 - Temelji 0.00 2265 6.26

Ekscentricitet po visini objekta

(priblizna m

Nivo Z[m] eox [m] eoy [m]
Poz. 300 - Strop kata/krov 7.55 g 0.13
Poz. 200 - Strop prizemlja 4.15 0.74 2.37
Poz. 000 - Temelji 0.00 4.70 1.01
No TIs] f[Hz] No T[s] f[Hz]
1 0.1367 7.3141 5 0.0543 18.4032
2 0.1231 8.1229 6 0.0533 18.7575
3 0.0896 11.1555 7 0.0438 22.8125
4 0.0670 14.9170 8 0.0384 26.0343
1. ton

|Izometrija

Forma osciliranja: 1/8 [T=0.1367sec / f=7.31Hz]
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Seizmicki proracun: EC8 (EN 1998) (Metoda poprecnih sila)

Razred tla: C
Razred vaznosti: Il (y=1.2)
Odnos ag/g: 0.09
Kota upetosti: Zd=0.00m
Sluéajni ekscentritet mase etaze: ei=+0.050x Li
djelova d potlresd
Naziv T [sec] a[] Faktor P.
Aex_Potres X 0.123 0.00 2.00
Aey_Potres Y 0.137 90.00 2.00
D pe d
Naziv S Tb Tc Td avg/ag
Aex_Potres X 1.150 0.200 0.600 2.000 1.000
Aey_ Potres Y 1.150 0.200 0.600 2.000 1.000
Projektni spektar
m/s2 Razred tla: C
Razred vaznosti: Ill (y=1.2)
1.51 QOdnos ag/g: 0.09
Kota upetosti: Zd =0.00 m
Slucajni ekscentritet mase etaZe: ei =+ 0.050 x Li
1
0.45
T(s)

o o
o o
o [

2.00

$=1.15, Th=0.20, Tc=0.60, Td=2.00

Aex_Potres X
Raspored se apo objekta (Ae Potre e

Nivo Z[m] | S[kN]
Poz. 300 - Strop kata’krov 7.55| 17823
Poz. 200 - Strop prizemlja 4.15| 291.98
Poz. MP2 3.00 0.00
Poz. MP1 1.40 0.00
Poz. 000 - Temelji 0.00 0.00

>=| 470.20

Aey Potres Y
Raspored se apo oblekta (Ae Potre e

Nivo Z[m] | S[kN]
Poz. 300 - Strop kata/krov 7.55| 185.12
Poz. 200 - Strop prizemlja 4.15| 303.28
Poz. MP2 3.00 0.00
Poz. MP1 1.40 0.00
Poz. 000 - Temeliji 0.00 0.00

z=| 48841
Raspored asapo ob|ekta
Nivo Z [m] X [m] Y [m] Masa [T] T/im?

Poz. 300 - Strop kata/krov 7.55 27.71 287 95.62 117
Poz. 200 - Strop prizemlja 4.15 27.61 5.57 284.98 2.00
Poz. 000 - Temelji 0.00 27.35 525| 23556
Ukupno: 3.09 27.53 503| 616.15
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5.3.5.1. Provjera nosivosti zidanih zidova na SEIZMICKE SILE

Povrsina zidova:
X-smjer: Ax = 10,44 m?
Y-smjer: Ay = 7,80 m?
Potresna sila:

Vx=470 kN

Vy = 488 kN

Proracunska nosivost na poprecénu silu:

Fw,o0 =0,30

A, _(fuo +040,)-A, 300-10,44

V :vk X _

M Tm

fu A, (ka,o +O,4csd)~Ay ) 300-7,80

V., = =

Rd,y 'YM YM

=2088,0kN > 470 kN - OK

=1560,0 kN > 488 kN — OK

Napomena: Utjecaj stalnog vertikalnog opterecenja na nosivost zidova NIJE UZET U OBZIR.
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5.3.6. PRORACUN FERT STROPOVA

Opéenito

Poprecno rebro za ukrutu postavlja se na razmaku najviSe 2 m. Stropovi raspona do 4,0 m imaju jedno
rebro u sredini raspona, a stropovi raspona od 4,0 do 6,0 m po dva rebra u tre¢inama.

Rebra se izvode razmicanjem stropnih elemenata (uloZaka) za 20 cm i armiraju sa po 4 Sipke @10
kvalitete B500 B, vilice #6/20 cm takoder kvalitete B500 B.

Nalijeganje na srednji lezaj potrebno je izvesti tako a nosac ne nalijeZe na zid ve¢ opecna kanalica
dolazi do zida, a armatura ulazi u serklaz za najmanje 12,0 cm.

Na svim vanjskim i nosivim zidovima izvesti serklaze visine jednake ukupnoj debljini Fert stropa, a
Sirine jednake debljini doticnog zida (umanjeno za eventualno izolaciju). Horizontalni serklazi
betoniraju se zajedno s monolitnom plo¢om kako bi se postigla monolitnost cjelokupnog stropnog
sustava.

Serklazi se izvode od betona C 25/30, armiraju sa po 4@12 od B500 B, vilice $6/25 cm od B500 B.

Tla¢na ploca izvodi se od betona C25/30, armatura koja se izvodi na gradilistu je zavarena mrezama
Q131 (s duzinama gredica do ukljucivo 5,6 m ), 5/15 i mora biti sidrena u serklaze po cijelom opsegu
stropa. Stropovi s duzinama fert gredica od 5,80 — 6,60 m armiraju se armaturnom mrezom Q-188, a
s duzinom fert gredica od 6,80-7,0 m zahtjevaju armiranje mrezom Q-257.

Kod prolaska dimnjaka kroz plo¢u popre¢no na smjer gredica izvodi se mijena Sirine 20 cm armirana
sa 2x2(20 cm kvalitete B500 B.

*Napomena : armatura gredica dana je proracunu.
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POZICIJE FERTA 200

1. Gradevni proizvodi

a) Beton
Razred ¢vrstoce

C25/30

Cvrstoéa, fck 25 [MPa]
Vla¢na ¢vrstoéa betona f =0,3-f 2/3_ 2,6 [MPa]
ctm = ck ’
f K +8 0.3
Modul elasti¢nosti E_=22.-C = 31,5 [GPa]
cm 10

Prostorna teZina [kN/m3]
Koeficijent sigurnosti za beton, yc 1,5

b) Armatura
Vrsta
Granica razvlacenja, fyk
Modul elasti¢nosti, Es
Koeficijent sigurnosti za armaturu, ys

c) Opecna ispuna
Prostorna teZina

d) Cement
Razred
Utjecaj vrste cementa

e) Uvjeti izvedbe i koristenja
Relativna vlaZnost zraka okolisa
Vrijeme nanosenja opterecenja

9

1,2
2+tO,T

t,=t +1

0~ 0,71

Vrijeme kada pocinje susenje betona
Vrijeme promatranja deformacija

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor

B500 B rebrasta

500 [MPa]
200 [GPa]
1,15

70 ievym?)

0
4

adsl =
ads2 = 0,12
HR = 50 [%]
to,T = 28 [dana]
a
>0,5= 28 [dana]
=[5 |tcana
t= 25550 [dana]
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TD: 2294-19-K

Nijemci,

sijecanj, 2020.g.

2. Izmjere

a) Poprecni presjek - zajednicke osobine svih pozicija

Stropni uloZak Visina, H1 160  |[mm]
Sirina, W1 380 |[mm]
Refetkaste gredice  Visina, H2 125  |[mm]
Promjer gornjeg pojasa, @1 7.0 [mm]
Promijer dijagonala, @2 5,0 [mm]
Promjer donjeg pojasa, @3 7,0 [mm]
Korak dijagonala, Ps 120  |[mm]
Gredice Sirina, W2 120 |[mm] cr 11 [
Tlagna ploca Debljina (= 50 mm), hf 50 [mm] ZA
Zastitni sloj armature, ¢ 30 [mm] AE P
Statitka visina poprecnog presjeka, d 182  [mm] 7 L
b) Izmjere ovisne o poziciji
POZ Lo i bw beff ho Y nam N (1) w(I) Y nagm s (1)
m kom mm mm mm mm mm? mmé4 mm ? mm mm ? mm4
POZ 202 5,70 2 220 620 831 88 2,9E+04 3,0E+08 3,2E+06 57 3,9e+04 1,6E+08
POZ 203 5,70 2 220 620 83,1 88 2,9E+04 3,0E408 3,2E+06 57 3,0E+04 1,6E+08
0 0 0,0 0 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0 0,0E+00 0,0E+00
0 0 0,0 0 0,0E+00 0,0E+00 O0,0E+00 0 0,0E+00 0,0E+00
0 0 0,0 0 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0 0,0E+00 0,0E+00
0 0 0,0 0 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0 0,0E+00 0,0E+00
0 0 0,0 0 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0 0,0E+00 0,0E+00
0 0 0,0 0 0,0e+00 0,0E+00 O0,0E+00 0 0,0E+00 0,0E+00
0 0 0,0 0 0,0e+00 0,0E+00 0,0E+00 0 0,0E+00 0,0E+00
0 0 0,0 0 0,0eE+00 0,0E+00 0,0E+00 0 0,0E+00 0,0E+00
L0 = svijetli raspon i = koli¢ina gredica u hrptu/rebru | = neraspucani betona Il = raspucani beton
3. Analiza djelovanja i staticki utjecaji
a) Koeficijenti sigurnosti za dfelovanja
a Stalna djelovanja, yG 1,35
- A [KN] Promjenjiva djelovanja, yQ 1,50
b) Koeficijent kombinacije
GSU - nazovistalna, 2 1,0
| g q (kPa] | c) Kombinacije
KGS: Y6 G+t1q Q@
GSU (nazovistalna): G+y,-Q
Za jedno rebro
POZ gvr g q Ag Aq a Vedwes Vedssy Memae Momae Meaxes M egesy
kPa kPa kPa kN kN m kNm kN kNm kNm kNm kNm
POZ 202 3,4 0,48 1,50 13,6 9,8 10,3 4,0 19,9 14,3
POZ 203 3,4 0,48 1,50 13,6 9,8 10,3 4,0 19,9 14,3
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4. Proracun
al) KGS - Savijanje
POZ WEd esl ec2 &= Eim ¢ Aslreq @ dod Ngog  AsLprov Asmin As,max
Yoo Ybo mm? mm kom mm? mm?* mm?
POZ 202 0,058 20,0 -2,2 0,101 0,961 262 10 1 311 53 1010
POZ 203 0,058 20,0 -2,2 0,101 0,961 262 10 1 311 53 1010
0,000 20,0 0,0 0,000 1,000 0 0 0 0
0,000 20,0 0,0 0,000 1,000 0 0 0 0
0,000 20,0 0,0 0,000 1,000 0 0 0 0
0,000 20,0 0,0 0,000 1,000 0 0 0 0
0,000 20,0 0,0 0,000 1,000 0 0 0 0
0,000 20,0 0,0 0,000 1,000 0 0 0 0
0,000 20,0 0,0 0,000 1,000 0 0 0 0
0,000 20,0 0,0 0,000 1,000 0 0 0 0
lim 0,251 43 -3,5 0,448 0,814 req = potrebna armatura prov = izabrana armatura
a2) KGS - Posmik
POZ  VEdKGS pl VRdc VRd Asw /s [mm2/m]
kNm kN kN Reg Prov Min
POZ 202 13,6 0,008 25,8 124,2 Potrebna je min. posmitna armatura. 0 654 176
POZ 203 13,6 0,008 25,8 124,2 Potrebna je min. posmitna armatura. 0 654 176
0,0 0,000 0,0 0,0 0 0 0
0,0 0,000 0,0 0,0 0 0 0
0,0 0,000 0,0 0,0 0 0 0
0,0 0,000 0,0 0,0 0 0 0
0,0 0,000 0,0 0,0 0 0 0
0,0 0,000 0,0 0,0 0 0 0
0,0 0,000 0,0 0,0 0 0 0
0,0 0,000 0,0 0,0 0 0 0

Min. posmicna armatura moZe se izostaviti ako je omogucena poprecéna raspodjela opterecenja [EN 1992-1-1:2004 6.2.1. (4)].
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GLAVNI PROJEKT

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR
Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar
GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

TD: 2294-19-K

Nijemci,

sijecanj, 2020.g.

b) GSU - Progib gredica i naprezanje u armaturi

POZ vo d(t t0)  Eceff Mcr Z gsu 1/T o V ot <L/250 as < 0,8xfyk

mm GPa kNm mm 1/mm mm mm MPa MPa

POZ 202 40 3,05 7.8 8,3 157 1,28E-05 57 23,4 292,2 400,0
POZ 203 40 3,05 7.8 8,3 157 1,28E-05 5,7 23,4 292,2 400,0
0,00 0,0 0,0 182 0,00E+00 #VALUE! 0,0 0,0 400,0

0,00 0,0 0,0 182 0,00E+00 #VALUE! 0,0 0,0 400,0

0,00 0,0 0,0 182 0,00E+00 #VALUE! 0,0 0,0 400,0

0,00 0,0 0,0 182 0,00E+00 #VALUE! 0,0 0,0 400,0

0,00 0,0 0,0 182 0,00E+00 #VALUE! 0,0 0,0 400,0

0,00 0,0 0,0 182 0,00E+00 #VALUE! 0,0 0,0 400,0

0,00 0,0 0,0 182 0,00E+00 #VALUE! 0,0 0,0 400,0

0,00 0,0 0,0 182 0,00E+00 #VALUE! 0,0 0,0 400,0

vO=nadvi3enje

c) Izabrana armatura
Fert gredice:

Tla¢na ploca:
Rebro za ukrutu:

(HRN 1180 i HRN EN 10080 sva armatura rebrasta B500B)

d) Napomene za izvedbu

vtot=ukupni progib

gs=naprezanje u armaturi

Resetkaste gredice LG 125-7-5-7-B500 B + dodatno prema POZ

Na leZaju "U" spone @ 10 za sidrenje.

min. armatura Q188.

4 @ 12, spone @ 8/200 mm

Konstrukcija se kod izrade obvezno podupire podvlakama na razmaku 1,5 m.

Gredice na lezajevima nalijeZu najmanje 150 mm.

Popreéno na smjer gredica mora se nalaziti greda Sirine 250 mm
koja mora biti na svijetlom razmaku st < 10 x h = 10 x (H1+hf).

POZICIJE FERTA 100
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1. Gradevni proizvodi

a) Beton

Razred ¢vrstoce

C25/30

[MPa]

[MPa]

[GPa]

[MPa]
[GPa]

[%]
[dana]

[dana]

Cvrstoca, fck 25
. R —0=2.f 2/3_
Vlacna cvrstoca betona fctm =0,3 fck = 2,6
f K +8 0,3
Modul elasti¢nosti E =22.|-& = 31,5
cm 10
Prostorna teZina [kN/m?3]
Koeficijent sigurnosti za beton, yc 1,5
b) Armatura
Vrsta B500 B rebrasta
Granica razvladenja, fyk 500
Modul elasti¢nosti, Es 200
Koeficijent sigurnosti za armaturu, ys 1,15
c) Opecna ispuna
Prostorna teZina [kN/m3]
d) Cement
Razrec
Utjecaj vrste cementa o= 0
adsl = 4
ads2 = 0,12
e) Uvjeti izvedbe i koristenja
Relativna vlainost zraka okolisa HR = 50
Vrijeme nanosenja optereéenja to,T = 28
o
t =t 9 1 >0,5= 28
070,15 12 | =77
0,T

Vrijeme kada pocinje susenje betona

Vrijeme promatranja deformacija 70 god t= 25550
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GLAVNI PROJEKT

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJISKOG CENTRA NA

NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR
Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar
GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

TD: 2294-19-K

Nijemci,

sijecanj, 2020.g.

2. Izmjere
a) Poprecni presjek - zajednicke osobine svih pozicija
Stropni uloZak Visina, H1 160 mm]
Sirina, W1 380 mm]
Resetkaste gredice  Visina, H2 125 mm]
Promijer gornjeg pojasa, @1 7,0 mm]
Promjer dijagonala, @2 5,0 mm]
Promijer donjeg pojasa, @3 7.0 mm]
Korak dijagonala, Ps 120 mm]
Gredice Sirina, W2 120 mm)]
Tla¢na ploca Debljina (= 50 mm), hf 50 mm]
Zastitni sloj armature, ¢ 30 mm]
Staticka visina poprecnog presjeka, d 182 mm]
b) Izmjere ovisne o poziciji
POZ LO i bw beff ho Y nam S (1) w(1) Y nagm NI I(1)
m kom mm mm mm mm mm * mm#4 mm ? mm mm? mm#4
POZ 102 3,00 1 100 500 61,5 72 1,4E+04 1,7E+08 1,5E+06 43 1,8E+04 7,9E+07
POZ 103 5,70 2 220 620 83,1 97 5,1E+04 3,6E+08 4,3E+06 76 6,4E+04 2,6E+08
POZ 104 3,50 1 100 500 61,5 76 2,0E+04 19E+08 1,8E+06 52 2,5E+04 1,1E+08
POZ 105 1,90 1 100 500 61,5 70 1,2E+04 1,6E+08 1,5E+06 40 1,5E+04 6,8E+07
POZ 106 5,70 2 220 620 83,1 97 51E+04 3,6E+08 4,3E+06 76 6,4E+04  2,6E+08
0 0 0,0 0 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0 0,0E+00 0,0E+00
0 0 0,0 0 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0 0,0e+00 0,0E+00
0 0 0,0 0 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0 0,0E+00 0,0E+00
0 0 0,0 0 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0 0,0E+00 0,0E+00
0 0 0,0 0 0,0E+00 0,0E+00 0,0E+00 0 0,0E+00 0,0E+00
LO = svijetli raspon  i=koli¢ina gredica u hrptu/rebru | = neraspucani betona Il = raspucani beton
3. Analiza djelovanja i staticki utjecaji
a) Koeficijenti sigurnosti za dfelovanja
a Stalna djelovanja, yG 1,35
- A [KN] Promjenjiva djelovanija, yQ 1,50
b) Koeficijent kombinacije
GSU - nazovistalna, {2 1,0
I g, q (kPa] | c) Kombinacije
KGS: Y Gt1q°Q
GSU (nazovistalna): G+y,-Q
Za jedno rebro
POZ gvT g’ q Ag Aq a Veiwes Vedesy Memee Momae Meaxes M eacsy
kPa kPa kPa kN kN m kNm kN kNm kNm kNm kNm
POZ 102 3,0 3,57 3,00 10,5 7.5 4,1 1,9 8,3 5,9
POZ 103 3.4 3,57 3,00 25,2 18,1 18,5 8.0 36,9 26,4
POZ 104 3,0 2,10 5,00 13,1 9,2 4,2 4,2 12,0 8,4
POZ 105 3,0 2,10 5,00 7.4 5,2 1,3 1,3 3,8 2,7
POZ 106 34 2,10 5,00 27,1 19,0 14,6 13,3 39,6 27,8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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4. Proracun
al) KGS - Savijanje
POZ wEd es1 ec2 &< E&im ¢ Asl,req @ dod Ngg  AsLprov  Asmin As,max
Yo %o mm? mm kom mm? mm? mm?
POZ 102 0,030 20,0 -14 0,067 0,976 108 8 1 127 24 814
POZ 103 0,108 17,3 -3,5 0,168 0,930 502 112 2 606 53 1010
PO7 104 0,043 20,0 -1,8 0,083 0,969 157 12 1 190 24 814
POZ 105 0,014 20,0 -0,9 0,043 0,985 49 6 1 105 24 814
POZ 106 0,116 15,7 -3,5 0,182 0,924 542 12 2 606 53 1010
0,000 20,0 0,0 0,000 1,000 0 0 0 0
0,000 20,0 0,0 0,000 1,000 0 0 0 0
0,000 20,0 0,0 0,000 1,000 0 0 0 0
0,000 20,0 0,0 0,000 1,000 0 0 0 0
0,000 20,0 0,0 0,000 1,000 0 0 0 0
Iim 0,251 43 -3,5 0,448 0,814 req = potrebna armatura prov = izabrana armatura
a2) KGS - Posmik
P0Z  VEdKGS pl VRdc VRd Asw /5 [mm2/m]
kNm kN kN Reg Prov Min
POZ 102 10,5 0,007 11,3 63,0 Potrebna je min. posmicna armatura. 0 327 80
POZ 103 25,2 0,015 32,3 120,1 Potrebna je min. posmi¢na armatura. 0 654 176
POZ 104 13,1 0,010 13,0 62,6 Potrebna je posmiéna armatura. 68 327 80
POZ 105 7.4 0,006 10,6 63,6 Potrebna je min. posmi¢na armatura. 0 327 80
POZ 106 27,1 0,015 32,3 119,4 Potrebna je min. posmi¢na armatura. 0 654 176
0,0 0,000 0,0 0,0 0 0 0
0,0 0,000 0,0 0,0 0 0 0
0,0 0,000 0,0 0,0 0 0 0
0,0 0,000 0,0 0,0 0 0 0
0,0 0,000 0,0 0,0 0 0 0
Min. posmicna armatura moZe se izostaviti ako je omogucena poprecna raspodjela opterecenja [EN 1992-1-1:2004 6.2.1. (4]].
b) GSU - Progib gredica i naprezanje u armaturi
POZ vo &(t, t0)  Eceff Mcr Z Gsy 1/7 o Vot <L/250 o3 < 0,8xfyk
mm GPa kNm mm 1/mm mm mm MPa MPa
POZ 102 0 3,22 7.5 4,0 167 1,09E-05 11,2 12,6 279,3 400,0
POZ 103 40 3,05 7.8 11,0 157 1,55E-05 15,2 23,4 2777 400,0
POZ 104 10 3,22 7.5 4.6 157 1,23E-05 71 14,6 281,9 400,0
POZ 105 0 3,22 7.5 3,8 168 3,24E-06 1,4 8,2 150,1 400,0
POZ 106 40 3,05 7.8 11,0 157 1,62E-05 17,7 23,4 292,5 400,0
0,00 0,0 0,0 182 0,00E+00 #VALUE! 0,0 0,0 400,0
0,00 0,0 0,0 182 0,00E+00 #VALUE! 0,0 0,0 400,0
0,00 0,0 0,0 182 0,00E+00 #VALUE! 0,0 0,0 400,0
0,00 0,0 0,0 182 0,00E+00 #VALUE! 0,0 0,0 400,0
0,00 0,0 0,0 182 0,00E+00 #VALUE! 0,0 0,0 400,0
vD=nadviZenje vtot=ukupni progib os=naprezanje u armaturi

c) Izabrana armatura
Fert gredice:

Resetkaste gredice LG 125-7-5-7-B500 B + dodatno prema POZ

Na leZaju "U" spone @ 10 za sidrenje.

Tla¢na ploéa:

min. armatura Q188.

Rebro za ukrutu:

4@ 12, spone @ 8/200 mm

(HRN 1180 i HRN EN 10080 sva armatura rebrasta B500B)

d) Napomene za izvedbu

Konstrukcija se kod izrade obvezno podupire podvlakama na razmaku 1,5 m.
Gredice na lezajevima nalijeZu najmanje 150 mm.

Poprecno na smjer gredica mora se nalaziti greda Sirine 250 mm

koja mora biti na svijetlom razmaku st < 10 x h = 10 x (H1+hf).
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Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19-K
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NUEMCI ) NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sijecanj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

Slijedi prikaz proracuna iz programskog paketa Tower!

5.4. PRORACUN ZIDANOG ANEKSA - TOWER

PRIKAZ GEOMETRIJE KONSTRUKCIJE 3D MODELA

lzometrija
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Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19-K
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NUEMCI ) NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sijecanj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

lzometrija

lzometrija

IShema nivoa

Naziv z [m] h [m] Naziv Z [m] h [m]
Poz. 300 - Strop kata/krov 7.55 3.40 Poz. MP1 1.40 1.40
Poz. 200 - Strop prizemlja 4.15 1.15 Poz. 000 - Temelji 0.00
Poz. MP2 3.00 1.60
Tabela materijala
No Naziv materijala E[kN/m2] u y[kN/m3] ai[1/C] Em[kN/m2] um
1 |Zide 4.900e+6] 0.25 17.00 1.000e-5 4.900e+6] 0.25
2 [C25/30 3.100e+7] 0.20 25.00 1.000e-5 3.100e+7] 0.20
Setovi ploéa
No d[m] g[m] Materijal | Tip proraéuna Ortotropija E2[KN/m2] G[kN/m2] o
<1> 0.300 0.150 1 Opeka/Blokovi |zotropna
ST:Emx1,Ex1,yx1;SE:Emx0.5 Ex1,yx1;
<2> 0.200 0.100 2 Tanka ploéa |zotropna
<3> 0.210 0.105 2 Tanka ploéa Anizotropna 0.000e+0 0.000e+0| 0.00
ST-Emx 1, Ex1,+x0;SE:Emx1,Ex1,+x0;
[ <4> 0.210] 0.105] 2 [Tanka ploa | Anizotropna 0.000e+0] 0.000e+0p0.00
ST-Emx1,Ex1,yx0;SE:Emx1,Ex1,vx0;
Set: 1 Presjek: b/d=30/30, Fiktivha ekscentri¢nost
" Mat. Al A2 A3 11 13

dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor

2-C25/30 9.000e-27.500e-27.500e-21.141e-3 6.750e-4 6.750e-4
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dimidium projekt
d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI
OIB 88594014985

Strukovna odrednica projekta:
GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR

Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

TD: 2294-19-K

Nijemci,

sijecanj, 2020.g.

Set: 2 Presjek: b/d=30/21, Fiktivha ekscentricnost

2

J
l

[om

Mat. Al A2 A3 11 12 13
2-C25/30 6.300e-25.250e-25.250e-2 5.259¢e-4 4.725e-4 2.315e-4

Set: 3 Presjek: b/d=30/25, Fiktivna ekscentri¢nost

2

[om

Mat. Al A2 A3 11 12 13
2-C25/30 7.500e-26.250e-2 6.250e-2 7.752e-45.625e-4 3.906e-4

Set: 4 Presjek: b/d=30/20, Fiktivha ekscentri¢nost

2

[om

Mat. Al A2 A3 11 12 13
2-C25/30 6.000e-25.000e-25.000e-2 4.695e-4 4.500e-4 2.000e-4

Set: 5 Presjek: b/d=30/60, Fiktivha ekscentri¢nost

2

Mat. Al A2 A3 11 12 13
2-C25/30 1.800e-11.500e-11.500e-13.708e-31.350e-35.400e-3
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Strukovna odrednica projekta:
GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA
B.RADICA 33, 32245 NUEMCI NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar
Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

TD: 2294-19-K

Nijemci,

sijecanj, 2020.g.

Set: 6 Presjek: b/d=30/60, Fiktivha ekscentri¢nost
Mat. Al A2 A3 11 12 13

2 2-C25/30 1.800e-11.500e-11.500e-13.708e-31.350e-3 5.400e-3

80

0y
Gyl

Set: 7 Presjek: b/d=30/40, Fiktivna ekscentrinost

Mat. Al A2 A3 11 12 13

2 2-C25/30 1.200e-11.000e-11.000e-11.944e-39.000e-4 1.600e-3

J
|

T

[am]
Set: 8 Presjek: b/d=30/45, Fiktivha ekscentri¢nost
Mat. Al A2 A3 11 12 13

2 2-C25/30 1.350e-11.125e-11.125e-12.377e-31.012e-32.278e-3

.
ﬂiﬂ ,,,,,,, B

fem]
Set: 9 Presjek: b/d=20/70, Fiktivha ekscentri¢énost
Mat. Al A2 A3 11 12 13

2 2-C25/30 1.400e-11.167e-11.167e-11.531e-34.667e-45.717e-3

- i

0

x S 3

+

femi
Set: 10 Presjek: b/d=50/120, Fiktivha ekscentricnost
Mat. Al A2 A3 11 12 13
2 2-C25/30 6.000e-1 5.000e-1 5.000e-1 3.691e-2 1.250e-2  7.200e-2

80

10

s

p%

fem

Set: 11 Presjek: b/d=60/120, Fiktivha ekscentri¢nost
Mat. Al A2 A3 11 12 13
2 2-C25/30 7.200e-16.000e-16.000e-15.933e-2 2.160e-2 8.640e-2

80

120

o
i
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d.o.o. za projektiranje i nadzor | Gradevina:

B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI -

OIB 88594014985 Lokacija:
Investitor:

Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE

dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR
Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

TD: 2294-19-K

Nijemci,

sijecanj, 2020.g.

Set: 12 Presjek: b/d=100/120, Fiktivha ekscentri¢nost

Mat.

60

120

[em]

2 2 - C 25/30

Al A2 A3 11 12 13

1.200e+0 1.000e+0 1.000e+0 1.984e-1 1.000e-1 1.440e-1

Set K.R1 K,R2 K.R3 K.M1 Tlo [m]
1 5.000e+3 5.000e+3 5.000e+3 0.500
2 5.000e+3 5.000e+3 5.000e+3 0.600
3 5.000e+3 5.000e+3 5.000e+3 1.000
| 13.60 |
| 6.00 } 4.40 | 1.60 1.60 |
T BIG=20/T0 DIG=20/70 S =00 b/d=20/70
S iy 2
hs [ o
S S S
7 o7 | =
2 iy 2
DIO=20170 Brd=2077 0 =207 0 b/d=20/70

Nivo: Poz. 300 - Strop kata/krov [7.55 m]

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor




Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19K
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT S—
d.0.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NUEMCI ) NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sijecanj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar
12.00
3.80 } 2.20 ) 6.00

6.00

12.00

3.20

1.20

1.20

040,

Nivo: Poz. 200 - Strop prizemlja [4.15 m]
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dimidium projekt
d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI
OIB 88594014985

Strukovna odrednica projekta:
GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR

Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

TD: 2294-19-K

Nijemci,

sijecanj, 2020.g.

i

2.70

. —

Nive: Poz. MP2 [3.00 m]

Nivo: Poz. MP1 [1.40 m]

} 12,00 |
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Nivo: Poz. 000 - Temelji [0.00 m]
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Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19K
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI ) NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sijecanj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

V]2
v[3

V_1

H2

V.4

H1

Dispozicija okvira

T b/d=30/30

ZIDANI ZID JE UPISAN KAO OPTERCENJE 3

Okvir: H_1
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Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19K
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sije¢anj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar
LS~ . ——
1 I |
1 I |
1 I |
| I ¢
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1 I |
1 I |
1 I |
1 I |
ﬁ77:77:77:77::77:77:77:77 777777777777777777 -
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é b/d=60/120
Okvir: H_2
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Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19K
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI ) NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sijecanj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

Okvir: H_3
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Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19K
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI ) NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sijecanj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar
Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

Okvir: H_4

Okvir: V_1
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Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19K
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI ) NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sijecanj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

Okvir: V_2

=30/30
trd=30r30

brd
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Strukovna odred

dimidium projekt | vrsta projekta:
d.0.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina:

B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI .
OIB 88594014985 Lokacija:

Investitor:

nica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
GLAVNI PROJEKT

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR
Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

TD: 2294-19-K

Nijemci,

sijecanj, 2020.g.

bid=30/30

Okvir: V_3

PRIKAZ POLOZAJA | IZNOS OPTERECENJA

Lista slucajeva opterecenja

G1 - Vlastita teZina konstrukcije (g)

Aey Potres Y (-)

G2 - Dodatno stalno opterecenje

SRSS: MAX(IV.V)+MAX(VLVIT

Q - Uporabno optereéenje

wo|~

Komb.: I+1+l1]

Aex_Potres X (+)

Komb.: 1.35x1+1.35x11+1.5xI1I

Aex_Potres X (-)

JEY
a|lo

Komb.: I+[1+0.6xIl1+VIII

Lolie 1 F LA S TR

Aey_Potres Y (+)
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TD: 2294-19-K

Nijemci,

2020.g.

sijecanj,

-2.00 ke [l

-3.60 KN/T?
5.25 kN/m?
5.00 kN/m?
so0kNme [l
-1.00 kN/?

Povrsinsko opterecenje
P p=
B. p=
U. p=-
Povrsinsko opterecenje
. p=-
6. p=-
B. p=:

Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE

Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJISKOG CENTRA NA

NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR

Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

S LIS SWA RS
AR YA WAy ~

A X
BNy AL TAY N S
l‘»‘ »’1»‘“““ Al 01»"0}#4
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GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar
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Opt. 2: G2 - Dodatno stalno opterecenje
Setovi numerickih podataka

Povrsinsko opterecenje (2-4)

Opt. 3: Q - Uporabno opterecenje
Setovi numerickih podataka

Povrsinsko opterecenje (1,5,6)
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Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19-K
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NUEMCI NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sijean;, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar
Opt. 1: G1 - Viastita tezina konstrukcije (g) Linjsko opterecenje
OPTERECENJE ZIDANOG ZIDA NA KONZOLI

R. p =-20.00 kN/

<

Setovi numerickih podataka
Linijsko opterec¢enje (2)
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dimidium projekt

d.o.o. za projektiranje i nadzor

B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI

OIB 88594014985

Strukovna odrednica projekta:

Vrsta projekta:
Gradevina:

Lokacija:

Investitor:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
GLAVNI PROJEKT

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR
Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

TD: 2294-19-K

Nijemci,

sijecanj, 2020.g.

PRORACUN KONZOLNIH AB GREDA

POTREBNA UZDUZNA ARMATURA GREDA
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, B 5008

POTREBNA POPRECNA ARMATURA GREDA
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, B 5008
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Okvir: H_3 Okvir: H_3
Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 4.56/0.13 cm? Armatura u gredama: max Asw= 4.95 cm?
POTREBNA UZDUZNA ARMATURA GREDA POTREBNA POPRECNA ARMATURA GREDA
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, B 500B EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, B 500B
F— F_; S "2: f%:g ——— i ———— T [;':‘}:“cg T ——F]
I = s = s I, ] ] I
s I H] s, I =]
\‘ Il \E Il Il \E
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1 | [ 1 | I
If I I, I I Il
! Il i Il Il Il
If I I, I I Il
I I I I I I,
= = = = = =
Okvir: H_1 Okvir: H_1

Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 4.56/ 0.23 cm?

Armatura u gredama: max Asw=5.10 cm?
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d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI
OIB 88594014985

Strukovna odrednica projekta:
GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR

Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

TD: 2294-19-K

Nijemci,

sijecanj, 2020.g.

PRORACUN TEMELJNE KONSTRUKCIJE

Prikaz geometrije, naprezanja i slijeganja na tlu i potrebne armature.

OCEKIVANA SLIJEGANJA TLA ZA KARAKTERISTICNU KOMBINACIJU

Opt. 9 K+
- -y ¥ .
P T O O T P T e
E g = 3 ¢ s b (80 & %8 & 8 T lxnp
S & 3 3 3 4 g 9 9 Lo |
237t | o504 26 32
- || ]
E-za,m W:-zs,wa mE-zsAz
P | 12520 2653
|| | ||
2385 2527 :-25,53
| = |
[ 2389 | [ |
e -,
=iIREREENRARIINEEED S EE AN =
E 1.0 5 8 8 2 H 1wy 5 8 & 2 of |ess
E— & & S & N & & & g o |
- | '
s {2530 26.84
| N 1 |
— 12541 —
o B
: 14541 @ o @ - o |
255 f’E —ﬁ‘;m E g § E Q E 26.95
F— —| |
[ 12303 |—-25.40 2701
[ 123,03 - |
. BEY WY | 2707
T T T I o T T
3 = 2 2 2 @ 3 @ o 2 e e S
g8 8 & 3 3 8 & 8§ g & g
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dimidium projekt
d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI
OIB 88594014985

Strukovna odrednica projekta:

Vrsta projekta:

Gradevina:
Lokacija:

Investitor:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
GLAVNI PROJEKT

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR
Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

TD: 2294-19-K

Nijemci,

sijecanj, 2020.g.

OCEKIVANA NAPREZANJA U TLU ZA KARAKTERISTICNU KOMBINACIJU

Nivo: Poz. 000 - Temelji [0.00 m]

Opt. S: 1+1+I1

=
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F— | —
_ Q11944 _ _ A ;
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ENDY: T 2 a S aiﬂﬁas g E B 2 E 133.91
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= = o o o o o o e b c z
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[ {11960 | | —

] — 1
- B
[ | ] 134 47
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EH 3 = 5 2 3
1504 o = = p 13478
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1 — —
10905 T T 1@‘37 ] 135.33
8 2 & b E < > & a =4 3 3 2
2z = & & < B a a 2 a s a8 g
- “Utieca]i u lin. TeZaju: max d’tla= 135.33/ min o la= 118.18 kN/m?

OCEKIVANA NAPREZANJA U TLU ZA SEEMICKU KOMBINAC WU

Opt. 112 10 BxII+VII

jas BF*F\ CLTTTTTEPPP ee TITTTTT T

i i
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] 5 z = 2 = 2 2 @ E & & 5
3 = 2 5 S 8 5 a2 K g g = £ Nivo: Poz. 000 - Temelji [0.00 m]

Utjecaiji ulin. leZaju: max o,tla= 156 07 / min o tla= 82.32 kN/m?
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dimidium projekt

d.o.o. za projektiranje i nadzor

B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI
OIB 88594014985

Strukovna odrednica projekta:
GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR

Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

TD: 2294-19-K

Nijemci,

sijecanj, 2020.g.

POTREBNA UZDUZNA ARMATURA TEMELJNH TRAKA

Mjerodavno opterecenje: 10,11

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, B 500B w o

112

184

Nive: Poz. 000 - Temelji [0.00 m]
Armatura u gredama: max As2=2.83 cm?

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor




dimidium projekt
d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI
OIB 88594014985

Strukovna odrednica projekta:
GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19-K
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT — -
Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA Nijemci,
NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sije¢anj, 2020.g.
Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar
Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

POTREBNA POPRECNA ARMATURA TEMELJNIH TRAKA

Mjerodavno optereéenje: 10,11

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, B 5008

4.60

POTREBNA ARMATURA TEMELJNIH STOPA - DONJA ZONA - SMJER X

Merodavno opterecenje: 10,11

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, B 5008

Nivo: Poz. 000 - Temelji [0.00 m]

Armatura u gredama: max As1=4.62 cm?

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor

Nive: Poz. 000 - Temelji [0.00 m]

Armatura u gredama: max Asw= 0.00 cm?




Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19-K
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NUEMCI NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sijecanj, 2020 g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

5.5. ANALIZA DJELOVANIJA NA NOSIVU KONSTRUKCHJU — TRIBINA

5.5.1. STALNO DJELOVANJE NA KONSTRUKCIJU

- Vlastita tezina pojedinih elemenata konstrukcije se generira kompjutorskim programom na temelju
dimenzija elemenata i zapreminske teZine pojedinih konstrukcijskih elemenata. TeZina spojnih
plocica i priklju¢nih elemenata uzima se u obzirom povedanjem zapreminske teZine za 8%, t;j.
mnozZenjem s faktorom 1,08.

- Tezina slojeva u proracunu se uzima u skladu sa slojevima definiranim u Arhitektonskom projektu te
u skladu s normom HRN EN 1991-1-1:2012: Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije — Dio 1-1: Op¢a
djelovanja — Obujamske tezZine, vlastita teZina i uporabna opterecenja za zgrade (EN 1991-1-
1:2002/AC:2009).

5.5.2. UPORABNO OPTERECENJE NA KONSTRUKCIJU

- Korisno optereéenje u proracunu se uzima u skladu s normom HRN EN 1991-1-1:2012: Eurokod 1:
Djelovanja na konstrukcije — Dio 1-1: Op¢a djelovanja — Obujamske tezine, vlastita tezina i uporabna
opterecenja za zgrade (EN 1991-1-1:2002/AC:2009) ovisno o kategoriji namjene prostora. Vidi
detaljni prikaz vertikalnog optereéenja na pojedine stropove.

5.5.3. Krov tribine —=5235JR
Stalno opterecenje
- TeZina konstrukcije - program uzima sam
- Pokrovni lim + instalacije ... = 0,30....... kN/m?
Ag = 0,30 kN/m?

Pokretno opterecenje
- Uporabno za kategoriju H qg.... = 0,60 kN/m?

Uporabno opterecenje za kategoriju H se nece unositi u model jer je opterec¢enje snijegom mjerodavno
pokretno opterecenje.

5.5.4. Krov tribine —=5235JR
Stalno opterecenje
- TeZina konstrukcije - program uzima sam
- Sjedalice + podgled ... ~ 2,00....... kN/m?
Ag = 2,00 kN/m?

Pokretno opterecenje
- Uporabno za kategoriju C5 qg... = 5,00 kN/m?

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor



dimidium projekt
d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI
OIB 88594014985

Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE

Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR

Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

TD: 2294-19-K

Nijemci,

sijecanj, 2020.g.

5.5.5. DJIELOVANIJE SNIJEGA NA NOSIVU KONSTRUKCIJU

- Prema HRN EN 1991-1-3:2012 i HRN EN 1991-1-3:2012/NA:2012 gradevina se nalazi u 3. snjeznom
podrucju (Vukovar, kontinentalna Hrvatska).

Karta snjeznih podrucja

T'ablica 1{HR) — Opterecenje snijegom za snjezna podruéja i pripadajuce nadmorske vi

2. podruéje —

3. podruéje —

Hadmorska 1. podruéje - lede Dal - Fontinental 4. podrudje —
visina do prichalje i otoci zalede Dalmacije, ontinentalna gorska Hrvatska

I Primorja i lstre Hrvatska KN/m>

[m] [kh/m [kN/m [kNIm?3 [kNim’]
100 0,50 0,75 1,00 1,25
Q 200 0,50 0,75 1,25 1,50
300 0,50 0,75 1,50 1,75
400 0,50 1,00 1,75 2,00
500 0,50 125 2,00 2,50
600 0,50 1,50 225 3,00

- Za nadmorsku visinu H = 110 m karakteristicno opterecenje snijegom na tlu iznosi: s, = 1,25 kN/m?.

- Krov je nagiba 12° pa karakteristi¢na vrijednost optereéenja snijegom na krovu iznosi:
s=4-C,-C s, =0,8-1,0-1,0-1,25 = 1,00 kNm?

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor




Strukovna odred

dimidium projekt | vrsta projekta:

d.o.o. za projektiranje i nadzor | Gradevina:

B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI -

OIB 88594014985 Lokacija:
Investitor:

nica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
GLAVNI PROJEKT

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR
Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

TD: 2294-19-K

Nijemci,

sijecanj, 2020.g.

5.5.6. DJELOVANIJE VJETRA NA NOSIVU

Republika Hrvatska
Karta osnovne brzine vietra

KONSTRUKCIJU

Tlak vjetra na povrsinu
W= (p X Ce(Ze) X Cpnet

Op udarni tlak vjetra

ab oshowni tlak vjetra
Ce(ze) koeficijent izlozenosti

Cpnet  Koeficijent netto tlaka
Osnovni tlak

= x v/ 2

p = 1,25 kg/m®
Wb = Cdir ¥ Cseason X Vb,0
Cair =1

gustoca zraka

faktor smjera

Cseason = 1

Vb korigirana osnowna brzina jetra

faktor godiSnjeg doba

Vb,o osnowvna brzina vietra
Lokacija: Vukovar w= 20 mis
Podrugje: l. gb= 0,250 kN/m?
kategorija zemljiSta Zo(m) | Zmin (M) Podrucje Vbo
0 More ili obalno podrucje izloZeno otvorenom moru 0,003 1 l. 20
| Jezera il ravni¢arska i horizontalna povrsina sa 0.01 1 Il 25
zanemarivom vegetacijomi bez prepreka ' m 30
Povrsina s niskom vegetacijom, kao $to je trava i va 35
1l izoliranim preprekama (drvece, zgrade), koje su 0,05 2
udaliene najmanje 20 visina prepreke V. 40
Povrsina s redovnom pokriveno$c¢u vegetacijomili VI. 45
1] . “ 0,3 5
zgradama (sela, predgrada, neprekidna Suma) VI 48
Gradska podrucja u kojima je najmanje 15% povrsine
\Y . e . s . 1 10
izgradeno i Cija prosje€na visina prelazi 15 m
Kategorija terena: I k= ) Zo= 0,05
Cv(z):kr |n| T— za Zoin = Z = Zay
Zo= 0,05 \ Zo
Zmin = 1,0 m C,(Z) = Cr(zrmn) za Z=<Zyn kr: 0,19
Zmax = 200 m £ o N c(z)= 1,01
Visina objektaz= 10 m k., =0,19 ‘ z—" z,= 0,05
\ “on )
Znin<Z<Zmax
Srednja brzina Vietra: Vm(Z) = 6:(2)-Co(2) Vs
co(z)= 1,00 faktor crografije Vm(z)= 20,13 m/s
. . 1,(z) = T _ k, zZ, <Z<Zz,
Intenzitet turbulencije: ' va(Z) €.(2)-In(z/z,)
1(2) = 1,(Zen) za Z<Zy,
k;= 100 faktorturbulencije L= 0,19
Udarni tlak vietra: q,(2)=[1+7-1(2)] 3-p-vi(2)=c.(2)-q,
Up(z)= 0,59  kN/m?
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d.0.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina:

B.RADICA 33, 32245 NIEMCI )
OIB 88594014985 Lokacija:

Investitor:

Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
GLAVNI PROJEKT

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR
Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

TD: 2294-19-K

Nijemci,

sijecanj, 2020.g.

Fasadu i ostale sekundarne elemente konstrukcije fasade i stolarije potrebno je proracunati na
utjecaje vjetra u skladu s vaze¢om normom HRN EN 1991-1-4:2012 i HRN EN 1991-1-4:2012/NA:2012.
Prora¢un fasade nije predmet ovog projekta i biti ée obradeno u izvedbenom projektu kada se
odabere tocni tip fasade i proizvodac fasade. Proracun i dokaz otpornosti fasadnih elemenata na

djelovanje vjetra u skladu potrebno je provesti uzimajuéi u obzir realnu povrsinu na koju djeluje vjetar
i odgovarajuéi koeficijent pritiska. (A =1,0 m?).

a. Pritisak vjetra okomito na okvir:

- Za podrucje krova upisat ¢e se rezultatni vjetar dobiven na temelju koeficijenta vanjskog tlaka za

nadstresnice.

W, =0, (2 ) Cpper =0.59-C [kN/mz]

p,net

¢ =1,0 - koeficijent zaprijeCenosti
cca. 5° - nagib krova

b=20,7m, d=7,0m

Koeficijenti neto tlaka c,, ,

tlocrt
B :
b0
vjetar
—_—p [C A C b
b/10
B i
| d/10 dl10 je
« 2 >
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Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19-K
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NUEMCI NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sijecanj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

Nagib - Koeficijenti ) . .
krova o Zaprijecenost ¢ sveukupne sile ¢ Podrudje A Podrudje B Podruéje C

Majveda vrijednasl, svi @ +0,2 +0,5 1,8 +1,1

0° Majmanja vrijgdnast, =0 -0,5 — 0.6 -1.3 1.4

Majmanja vrjednasl, ¢ = 1 1.3 1.5 1.8 22

Mapwadca vrijednost, sv @ + 0,4 0,8 2.1 1,3

a5 Majmanja vrijednost, ¢ = 0 a7 1.1 1.7 1,8

Majmanja vrijednost, ¢ = 1 -1.4 -1.6 -2.2 —2.5

Majveda wijednosl, svi @ +0,5 + 1,2 2.4 +1,6

10° Majmanja wrijednost, @ = 0 -0,9 -15 -20 —-21

Majmanja vrijednost, p = 1 1.4 - 16 28 27

Mapvadca vrijednost, s @ +0,7 +1.4 =27 +1.8

157 Majmanja vrijednast, ¢ = 0 1.1 1.8 24 25

Majmanja vrijednost, ¢ = 1 -14 -1.6 -24 -3.0

Majveda wijednosl, svi @ +0,8 +1,7 ~2.9 + 2.1

20° Majmanja wrijednost, @ = 0 -1,3 -22 -248 -25

Majmanja vijednost, ¢ = 1 -14 -18 -29 -3.0

Majveda wvrijednost, svi @ +1,0 + 2,0 = 3,1 +23

25 Majmanja vrijednast, ¢ = 0 16 el 32 3.2

Majmanja vrijednast, @ = 1 -14 -1.5 -25 -28

Majveda wijednosl, svi @ +1,2 b 22 + 3,2 24

an® Majmanja vrijednost. ¢ = 0 -1.8 -30 -348 -38

Majmanja vrjednast, @ = 1 -14 -15 -22 —-27

NAFOMENA: = vrijednosti oznatavaju neto djelovanje vietra prema dolle
—wrijednosl oznatavaju nelo djelovanje vielra prama gora

Cp,net - OCitano iz tablice 7.6:

Podrucje A

tlak prema dolje

tlak prema gore

0,80

-1,60

w, =0,80-0,59 = 0,41kN/m?

w, =-1,6-0,59 = —-0,82kN/m*

Podrucje B

tlak prema dolje

tlak prema gore

2,10

-2,20p

w, =

2,1-0,59 = 1,08 kN/m?

w, =—2,2-0,59 = 1,12 kN/m?

Podrucje C

tlak prema dolje

tlak prema gore

1,30

-2,50

w, =1,3-0,59 = 0,66 kN/m?

w, =-2,5-0,59 = -1,28 KN/m?

dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor

145



Strukovna odrednica projekta:

GRABDEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19-K
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NUEMCI ) NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sije¢anj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

b. Pritisak vjetra uzduz tribina:

- Za podruéje krova upisat ¢e se iste vrijednosti tlakova vjetra kao i za smjer okomito na
nadstresnicu.
- Trenje po krovu nadstresnice:
- w, =q,(z,) ¢, =0,59-0,04 = 0,020 kN/m?.
- Linijsko optereéenje na nosive elemente s obzirom na Sirinu elementa (d):
w, =q,(z.)-¢ -d =0,59-2,00-d =1,02-d kN/m’
ZalPE450d=0,45m --- w, =0,59-2,00-0,45 =0,46 kN/m'
ZaIPE450-200d=0,45-0,20m ---
w, =0,59-2,00-0,45 =0,46 kN/m' do 0,59-2,00-0,20 =0,20 kN/m'

5.5.7. SEIZMICKO DJELOVANJE NA NOSIVU KONSTRUKCIJU

- Proracdun seizmickog djelovanja provodi se prema HRN EN 1998-1:2011 i HRN EN 1998-
1:2011/NA:2011. Horizontalnu stabilnost gradevine na seizmicko djelovanje osiguravaju zidani
zidovi debljine 30 cm.

1. LOKACUA:

- Vukovar,

Tp = 95 godina: agy = 0.042

Tp =475 godina: agn = 0.08

2. FAKTOR VAZNOSTI GRADEVINE:
- Gradevina razreda vaznosti lll. > y1=1,2

3. TEMELINO TLO:

- Tlo kategorije C
-5$=1,15; Ts = 0,20s; Tc = 0,60s; Tp = 2,00s

4. FAKTOR PONASANJA:

a) Smjer X b) Smjer Y
-DC ,M“ - omedeno zide -DC ,M“ - omedeno zide
- g =2,00 -faktor ponasanja koji se usvaja - g =2,00 -faktor ponasanja koji se usvaja
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Prethodno prikazani ulazni podaci za proracunski spektar ée se koristiti kod seizmickog proracuna

metodom bocnih sila.

Proracun gradevine na seizmicko opterecenje provodi se metodom bocnih sila (kvazistaticki

proracun). Zbog geometrije i lokalnog osciliranja pojedinih Stapnih elemenata krova multimodalna

analiza nije prihvatljiva.

Horizontalno seizmicko opterecenje proracunato je u skladus normom HRN EN 1998-1:2011: Eurokod

8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres — 1. dio: Op¢a pravila, potresna djelovanja i pravila za
zgrade (EN 1998-1:2004/AC:2009) i odgovarajuc¢im nacionalnim aneksom.

- UKUPNA POSMICNA SEIZMICKA SILA -

Potres XiY

ag =agr ' =0,089-1,2-9,81=1,05

Ts=0,20s < Txy < T.=0,60s;

ax=dy= 2,00
2,5
Sd (Txy) =2y XSXF

2,5

Sd (Tiy) =105x115x 220 = 1,51 (15,1%)

Ukupna tezZina celi¢ne konstrukcije krova s pokrovom: ,

Ukupna teZina na vrhu AB stupovi (oslonac krova):

Ukupna masa zidane i AB konstrukcije iznad kote temelja:

Ukupna oéekivana posmicna seizmicka sila iznosi:

Vax,v-krov = Fox,y = Sd(Txy) X m x A =1,51 x 10,00 x 1,00 = 15 kN
Vx,v-aB oslonac = Fbx,y = Sd(Tx,y) X m x A =1,51 x 20,00 x 1,00 = 30 kN
Vax,v-ostalo = Fox,y = Sa(Txy) x m x A = 1,51 x 485,00 x 1,00 = 735 kN

Seizmicka posmicna sila od krova
Vaxy/A =15/ 150 = 0,10 kN/m?

Seizmicka posmicna sila u razini oslonca krova
Vaxy/A=30/41,4=0,73 kN/m?

Seizmicka posmicna sila u razini tribina

Vaxy/A = 735 / 200 = 3,68 kN/m?
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Provjera nosivosti zidanih zidova na SEIZMICKE SILE

Povrsina zidova:
X-smjer: Ax = 14,31 m?
Y-smjer: Ay= 12,42 m?
Potresna sila:

Vyx=780 kN

Vy = 780 kN

Proracunska nosivost na poprecénu silu:

=2862,0kN > 780 kN - OK

= 2484,0kN > 780 kN — OK

ka,O = 0,30
f.-A, (f0+040,) A 3001431
VRd,x = = =
M Tm
fi A, (fuo+0.40,) A, 300.12,42
VRd,y = = =

Yu Tu 15

Napomena: Utjecaj stalnog vertikalnog opterecenja na nosivost zidova NIJE UZET U OBZIR.

5.5.8. F- POZARNO OPTERECENJE

Zahtijevanu poZarnu otpornost Celicnih elemenata ( krovne konstrukcije ) prikazana je u Opisu i

prikazu mjera zaStite od pozara u sklopu Mape 1.

Za sve Celicne elemente nosive konstrukcije potrebno je izvesti odgovarajuéu zastitu odgovarajuéim

premazima ili oblaganjem koja osigurava poZarnu otpornost ovisno o zahtjevu iz poZarnog elaborata.

Izvoda¢ mora dokazati trazenu poZarnu otpornost primijenjenog nacina zastite celi¢nih elemenata.

Moguca je opcija i detaljnije analize poZarne otpornosti konstrukcije na temelju realnog pozara koja

u izvedbenom projektu mora biti dokazana od strane ovlastenog projektanta i kao takva revidirana

od strane ovlastenog revidenta.
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5.5.9. Qp - DJELOVANJE OPTERECENJA NA PODNU PLOCU

Pod gradevine Cini ,mrtva“ podna armirano-betonska plo¢a debljine 16 cm predvidene iz betona
C25/30 u zatvorenom dijelu gradevine. Podna ploca se izvodi spojena s nadtemeljnim zidovima.

Na podnu plo¢u ne dolaze nikakva posebna opterecenja. Radi se o "mrtvoj" ploc¢i na dobro zbijenoj
podlozi na koju dolaze slojevi poda (Ag = 4,75 kN/m?) i maksimalno korisno opterecenje u izhosu od
q =5,0 kN/m?.

Armirano-betonsku plo€u potrebno je izvesti na dobro zbijenom tamponu od tucanika minimalnog
modula stidljivosti Ms > 40 MN/m? minimalne debljine h = 20 cm. Tucanik zbijati u slojevima uz
kvasenje vodom kako bi se postigla Sto bolja zbijenost.

Plo¢u je potrebno armirati konstruktivno i to u gornjoj i donjoj zoni s mrezama Q-257. Po rubu
postaviti U - vilice ®8/20cm i po 2D12.

Vece plohe ploce potrebno je prorezati do dubine 2,5 cm na segmente 6,0 x 6,0 m i proreze zapuniti
elasticnim kitom ili lijevanim asfaltom kako bi se dobile kontrolirane pukotine na mjestu proreza. Na
ploci je predvidena izvedba glazure i slojeva poda.

5.5.10. Poz. NP1 — Nosac pokrova — trapezni lim — tip HOESCH Trapezprofil T 50.1

Za pokrov je predviden sustav koji se sastoji od trapeznog lima koji ima potrebnu nosivost na rasponu L
= 2,40 m.

5.5.10.1. Analiza opterecenja na trapezni lim

Stalno opterecenje

- Pokrovni trapezni lim + instalacije.......cccoeeeeeeieeennnn. Ag1 = 0,30 kN/m?
Opterecenje snijegom
- U skladu s analizom . ....cccoeveeivciieeiiieeeeeeeeee e gs= 1,00 kN/m?

Opterecenje vjetrom
- U skladu s analizom. .......ccoooeiiiiiieiiiciieeeeee, gw= 1,08 kN/m? (pritiskajuce)

gw= -1,28 kN/m? (odizuce)
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S obzirom na rastere staticki sustav lima je:

AT

by, b be by

Maksimalno vertikalno optereéenje na trapezni lim iznosi:
Krovna ploha: q =0,30x0,90 + 1,0 x (1,00 + 0,60x1,08) = 1,92 kN/m? < qdop = 2,77 kN/m? (za L/300)
- Odgovara limu Hoesch Trapezprofil T 50.1 - t = 0,88 mm

Moguca je uporaba i drugih proizvodaca i tipova lima koji imaju potrebnu nosivost optereéenja
prikazanog iznad za potrebni raspon L= 2,40 m.

Raspored samoureznih vijaka izvesti prema specifikacijama proizvodaca za gravitacijska opterecenja
i za iznos proracunskog odiZzuceg opterecenja prikazanih u analizu optereéenja vjetrom:

Posebnu pozornost posvetiti rasporedu samureznih vijaka na rubovima objekta bududi dolazi do
lokalnog poveéanja odizuceg djelovanja vjetra za preko 50%.

Slijedi prikaz nosivosti odabranog lima preuzet iz sluzbenog kataloga proizvodaca HoeschBausysteme
GmbH, Hammerstrasse 11, 57223 Kreuztal.

Hoesch Trapezoidal sheet T 50.1 positive position (broad flange in compression)

Proviled sheet Positive position
Dimmensions in [mm]

7 S AT S LY
. L,Jr 250 ._lﬂl__ !

The trapezoidal profile used as a load-beanng building compenent for roefing and ceiling systems is only
suitable for foot traffic by single persons after load-distributing measures have been taken (e.g., wooden
planks). The laying plans should contain information to this effect.

Line *: Permissible load without any limitation of deflection.

Lines L/...: Permissible load taking account of a limitation of deflection of max f < L/... . These values also apply to
the lower part of the tables for two- and three-span girder if they are smaller than those quoted line *.
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by by by by

Three-span girder, permissible area load perm. q [kN/m?]
Span L[m] 100[120 140 160 180[2.00]220 JZ30Y260 280[300[320 340 360 380[400[420 440 460 480]500]
tu g |maxf| End supporting with b, = 40 mm, Intermediatefsuppdfting with by > 60 mm

063| 83 | * |563|469 402 341 270|218|180 1535135 119|107 |096 087 079 072|066|060 056 052 048|045
L/150| 5.63 | 469 402 341 2.70|2.18 (180 [155)|1.35 119|107 (096 087 079 0.72|066(060 056 0.52 048|045
L/200| 5.63 | 469 4.02 341 2.70|2.18(180 [155)|1.35 1.19|107 (096 087 079 0.72|066(060 052 0.46 0.40|0.36
L/300| 5.63 | 469 4.02 341 2.70|2.18|180 155135 119|107 |091 076 064 054|046|040 035 031 027|024
075| 75| * |7.16|596 511 436 3.44|279|230 0198175 155|138|125 113 102 094|086(079 0735 067 063|058
L/150| 7.16 | 596 511 436 344|279 (230 f1098)|175 155|138(125 1135 102 004 |086(079 075 067 063|057
L/200| 7.16 | 596 511 436 344|279 (230 f1098)|175 155|138 (125 1135 102 004|084(072 065 055 048043
L/300| 7.16 | 5.6 511 4356 3.44]279|2350 §1.080175 155|132)|109 091 076 065(056|048 042 037 032|029
p88| 88 | * [10.13| 844 724 581 460|372|310 277242 214[101|171 154 140 127|117|107 089 091 085|079
L/150|10.13| 844 724 581 460|372 (3510 [277242 214191171 154 140 127|117(107 093 087 076|068
L/200|10.13| 844 724 581 460|372 (3510 [277242 214|191(171 154 136 115|099(085 074 065 057|051
L/300|10.13| 844 7.24 581 460|372 (3510 [277240 102| 156|129 107 090 077 |066|057 050 045 038|034
TO0] 100 = 1081078 021 719 DoA| 400|508 321 501 266|236|212 101 172 157]143| 132 121 112 104|099
L/150|12.94(10.78 9.24 7.14 564 |465(3598 344 301 266|236(212 181 172 157|143(130 115 099 087|077
L/200|12.94(10.78 9.24 7.14 564 |465(3598 344 301 266|236(212 184 155 132|115(088 085 0.74 066|058
L/300|12.94|1078 9.24 7.14 564 | 465|598 344 275 220|179|147 125 104 088|075|065 057 050 044|039
126|125| * |21.49]1791 1596 1068 9.15|7.65| 650 559 485 427378337 302 272 247[225(206 183 174 161|149
L/150|21.49(17.91 1396 1068 9.15|7.65 650 559 485 427|378|337 302 261 222|190(164 1435 125 110|097
L/200|21.49(17.91 1396 1068 9.15|7.65 650 559 485 416|338|278 232 196 166|143(123 107 094 082|073
L/300|21.49(1791 1396 1068 915|761 572 440 346 277|225|186 155 130 111|095|082 071 062 055|049
ta g |maxf| End supporting with b, = 40 mm, Intermediate supporting with by = 0 mm
063| 63| * |373|311 266 235 207|180|155 135 119 105|004 |084 076 067 061|055|049 045 041 038|035

0.75( 7.5 * | 504|420 560 3.15 270|231[200 175 155 138(124|1.09 0897 086 077(070| 0635 058 055 048045
0.88( 8.8 * | 655|546 468 409 355|306|266 232 206 184|165|145 129 1156 105(095| 085 077 070 065|060
100)100| * (790|659 560 494 453 |372|324 285 252 226|203|1.78 158 141 127]|1.14(1.04 095 086 079|073
125]|125| * (1373|1144 980 858 757 |648|561 474 404 349|304 |267 236 211 189|171(15656 141 131 122|113

Nosivost na odizanje s obzirom na iznos je sigurno zadovoljena.

5.5.11. OSNOVNE NAPOMENE GLEDE PRORACUNA

Krajnje granicno stanje - Ultimate Limit State (ULS)

Svi elementi ¢e se dimenzionirati radi jednostavnosti na najnepovoljniju kombinaciju opterec¢enja
odredene u skladu s jednadzbom (Eq. 6.10) - za EQU i STR i jednadZbom (Eq. 6.12b) - za seizmicko
optereéenje.

Granicno stanje uporabljivosti - Serviceability Limit State (SLS)

Deformacija konstrukcije ¢e se analizirati za sve kombinacije definirane za SLS.

Kod kontrole vertikalnih deformacija primjenjuju se slijedeéa ogranicenja vertikalnih progiba:
Krovna nosiva konstrukcije: L/200i Lx/125

Stropna nosiva konstrukcije: L/250i L/150

Za horizontalne deformacije primjenjuje se slijedece ogranicenje:

Maksimalni dopusteni relativni pomak etaze: Hi/150 - prizemne industrijske gradevine bez
krana i/ili medukatova

Maksimalni dopusteni relativni pomak etaze: Hi/300 - prizemne gradevine
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Maksimalni dopusteni relativni pomak etaze: H;/300 - viSekatne zgrade
Maksimalni ukupni pomak gradevine: Hiwot/500 - viSekatne zgrade

5.5.12. KOMBINACIJE OPTERECENJA

Kombinacije opterecenja su odredene u skladu s normom HRN EN 1990:2011 i nacionalnim
dodatkom HRN EN 1990:2011/NA:2011.

PARCIJALNI FAKTORI SIGURNOSTI

Y faktori

w faktori su odredeni u skladu s tablicom A1.1:
Djelovanja (opterecenja) Yo Y {177
Uporabno opterecenje (kategorija C) 0,70 0,70 0,60
Snijeg za H £ 1000 m.n.m. 0,50 0,20 0,00
Vjetar 0,60 0,20 0,00
Temperatura 0,60 0,50 0,00

Proracunske vrijednosti djelovanja za EQU

Trajneii ) . Vodeée promjenjivo Pratec¢a promjenjiva
Stalna djelovanja ] . . .
prolazne djelovanje djelovanja
proracunske
situacije nepovoljno| povoljno | nepovoljno| povoljno nepovoljno | povoljno
1,10xGk1,su
0,90xGka,inf 1,50x% 0,00x0,xQ
(Eq. 6.10) ’ 7| 1,50xQe | 0,00%Qi: vor
1,50%Gk1,su | 0,00%Giy,inf Yo, % Qi ki
p
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Proracunske vrijednosti djelovanja za STR

Trajne i . . Vodeée promjenjivo Prateca promjenjiva
Stalna djelovanja ) . . .
prolazne djelovanje djelovanja
proracunske
situacije nepovoljno| povoljno | nepovoljno| povoljno nepovoljno | povoljno
1,35ka1,su
1,00%Gga,inf 1,50% 0,00xy0,xQ
(Eq. 6.10) P "1 1,50xQe1 | 0,00xQus Yo
1,50%Gia,su | 0,00%Gia,inf Po,i%XQx,i ki
p

Proracunske vrijednosti djelovanja za seizmicke kombinacije djelovanja

oL Prateca promjenjiva
Seizmicka Stalna djelovanja Seizmicko djelovanje di Ip J )

proracunska Jelovanja
situacija nepovoljno| povoljno

(Eq. 6.12b) Gij,sup Gj,inf VixAed ili Aed P2,i%Qx,i

Proradunske vrijednosti djelovanja za SLS (grani¢éno stanje uporabljivosti)

) . Vodeée promjenjivo Prateca promjenjiva
Stalna djelovanja diel . diel .
Kombinacija jelovanje jelovanja
nepovoljno| povoljno
Karakteristicna Gij,sup Gijinf Qi1 Po,i%xQx,i
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Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR
Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

TD: 2294-19-K

Nijemci,

sijecanj, 2020.g.

Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

Osnovne vrste opterecenja:

Oznaka pojedinog ] L.
tipa opterecenja Opis Vrsta opterecenja

G Vlastita teZina + dodatno stalno Stalno

Q Uporabno optereéenje Promjenjivo

S Snijeg Promjenjivo

W Vjetar Promjenjivo

T Temperatura Promjenjivo

A Potres Seizmicko

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor




Strukovna odrednica projekta:

novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar
Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19-K
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
d.0.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI ) NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sijecanj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,

5.6. PRORACUN TRIBINE - TOWER

PRIKAZ GEOMETRIJE KONSTRUKCIJE 3D MODELA

zometrja

kometrja

dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor
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Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19K
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI ) NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sijecanj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar
Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

Eometrja

Plo¢a / Zid
B.d=0.20
¢.d=0.30

Setovi numerickih podataka

dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor

Ploga / Zid (3,4)
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Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19-K
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NUEMCI ) NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sijecanj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar
Greda
#. IPE 400
b. IPE 400-200
6. RHS 100x80x3
[7.D=2.4

Setovi numerickih podataka
Greda (4-7)

IL. b/d=50/30)
p. b/d=30/70[l}

B. b/d=35/60|
B. b/d=30/30]

B. b/d=30/30]

Setovi numerickih podataka
Greda (1-3,8,9)

dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor
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Strukovna odrednica projekta:

GRABDEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19-K
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NUEMCI ) NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sije¢anj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar
Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

SHENERITE]

[L0. b/d=80/120
1. b/d=70/120(l
2. b/d=60/120]
[L3. b/d=50/120

Setovi numerickih podataka

Greda (10-13)

dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor

Naziv z[m] [ h[m] [ Naziv [ 2[m] [ hm] |
Poz. 200 - Tribina gore 5.20 2.80 [Poz. 000 - Temelji [ 0.00] |
Poz. 100 - Tribina dolje 3.40 3.40
abela materijala
No Naziv materijala E[kN/m2] n y[kN/m3] al[1/C] Em[kN/m2] pum
1 |C25/30 3.100e+7| 0.20 25.00 1.000e-5 3.100e+7| 0.20
2 |Zide 4.900e+6] 0.25 17.00 1.000e-5 4.900e+6] 0.25
3 |Celik 2.100e+8| 0.30 78.50 1.200e-5 2.100e+8| 0.30
Setovi ploéa
No d[m] e[m] Materijal Tip proracuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] o
<3= 0.200 0.100 1 Tanka plota |zotropna
<4> 0.300 0.150 Opeka/Blokovi |zotropna
ST:Emx 1, Ex0.001, yx 1; SE Emx 1, Ex0.001,yx1;
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Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19-K
dimidium projekt | vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,

d.o.o. za projektiranje i nadzor

B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sije€anj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar
Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

Set: 1 Presjek: b/d=50/30, Fiktivha ekscentricnost
Mat. Al A2 A3 11 12 13

2 1-C25/30 1.500e-11.250e-1 1.250e-1 2.817e-3 3.125e-3 1.125e-3

[em]

Set: 2 Presjek: b/d=30/70, Fiktivha ekscentricnost

2 Mat. Al A2 A3 11 12 13
N - 1-C25/30 2.100e-1 1.750e-1 1.750e-1 4.604e-3 1.575e-3 8.575e-3
“ﬁI o ? 3 ST:EA1x1,EA2x1,EA3Xx1,EI1x1,EI2x1, EI3x1,yx1,
* L SE: EA1x1,EA2x1,EA3x1,EM x1,EI2x1,EI3x1,yx1;

[cm]

Set: 3 Presjek: b/d=35/60, Fiktivha ekscentricnost
Mat. Al A2 A3 11 12 13

i 1-C25/30 2.100e-11.750e-1 1.750e-1 5.454e-3 2.144e-3 6.300e-3
a g % 3 ST:EA1x1, EA2x1,EA3x1,EMx1,EI2x1,EI3x1,yx1,
i SE: EA1x1,EA2x1,EA3x1,ElMx1,EI2x1,EI3x1,yx1;
3P

[cm]

Set: 4 Presjek: IPE 400, Fiktivna ekscentri¢nost
Mat. Al A2 A3 11 12 ]
3 - Celik 8.450e-3 4.273e-3 4.177e-3 5.140e-7 1.320e-5 2.313e-4

2
T 9
ﬁql 2 ST:EA1x1, EA2x1,EA3x1,EM x1,EI2x 1, EI3x 1,y x 1.08;
0.86
% SE: EA1x1,EA2x 1, EA3x 1, EI1 x 1, EI2x 1, EI3x 1, y x 1.08;

[cm]

Set: 5 Presjek: IPE 400-200, Fiktivna ekscentri¢nost

b Mat. Tip promjene
= ; 3 - Celik Relativna linearna promjena.
% i br Y ST: EA1x1,EA2x1,EA3x1,ElMx1,EI2x 1, EI3 x 1, y x 1.08;
; L 3 SE: EA1x1,EA2x1,EA3x1,ElMx1,EI2x1,EI3x 1, yx1.08;
bp
Y

No dL A3[cm] A2[cm] bl[cm] tl[cm] b2[cm] t2][cm]
br[cm] d[cm]

S 0 0.00 0.00 18.00 1.35 18.00 1.35
0.86 20.00

E 1 0.00 0.00 18.00 1.35 18.00 1.35
0.86 40.00

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor



Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19K
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NUEMCI ) NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sije¢anj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

Set: 6 Presjek: RHS 100x80x3, Fiktivha ekscentri¢nost

2 Mat. Al A2 A3 11 12 13
3 - Celik 1.021e-3 6.000e-4 4.800e-4 1.924e-6 1.055e-6 1.486e-6
‘j ST:EA1x 1, EA2x1,EA3x1,El1x1,EI2x1,EI3x 1, yx 1.08;
FJ " fos 3 SE: EA1x1,EA2x1,EA3x1,EMx1,EI2x1,EI3x 1, yx1.08;
—P

[cm]

Set: 7 Presjek: D=2.4, Fiktivha ekscentri¢nost
) Mat. Al A2 A3 11 12 ]
3 - Celik 4.524e-4 4.072e-4 4.072e-4 3.257e-8 1.629e-8 1.629e-8

ST: EA1x1,EA2x1,EA3x 1, ElI1x1,EI2x 1, EI3x1,yx0;
SE: EA1x1,EA2x 1, EA3x1,ElMx1,EI2x1,EI3x1,yx0;

2,4

[cm]

Set: 8 Presjek: b/d=30/30, Fiktivha ekscentri¢nost

2 Mat. Al A2 A3 11 12 13
1-C25/30 9.000e-2 7.500e-2 7.500e-2 1.141e-3 6.750e-4 6.750e-4
_gT - ST:EA1x1,EA2x1,EA3x1,EIMx1,EI2x1,EI3x1,yx1;
3
l SE: EA1x1,EA2x1,EA3x1,EMx1,EI2x1,EI3x1,yx1;

—f—

[cm]

Set: 9 Presjek: b/d=30/30, Fiktivna ekscentri¢nost

2 Mat. Al A2 A3 11 12 13
1-C25/30 9.000e-2 7.500e-2 7.500e-2 1.141e-3 6.750e-4 6.750e-4

*I fffff 7/

—T—

[cm]

Set: 10 Presjek: b/d=80/120, Fiktivha ekscentri¢nost

2 Mat. Al A2 A3 11 12 13
1-C25/30 9.600e-1 8.000e-1 8.000e-1 1.202e-1 5.120e-2 1.152e-1

8p

—

80

120

[cm]

Set: 11 Presjek: b/d=70/120, Fiktivha ekscentriénost
2 Mat. Al A2 A3 11 12 ]
1-C25/30 8.400e-1 7.000e-1 7.000e-1 8.727e-2 3.430e-2 1.008e-1

]

80

120

[cm]

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor



Strukovna odrednica projekta:
GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE

Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

dimidium projekt

d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA
B.RADICA 33, 32245 NUEMCI NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar
Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

TD: 2294-19-K

Nijemci,

sijecanj, 2020.g.

Set: 12 Presjek: b/d=60/120, Fiktivha ekscentri¢nost

» Mat. Al A2 A3 11 12 13
1-C25/30 7.200e-1 6.000e-1 6.000e-1 5.933e-2 2.160e-2 8.640e-2
= 3
W80,
[em]
Set: 13 Presjek: b/d=50/120, Fiktivha ekscentriénost
2 Mat. Al A2 A3 11 12 13
1-C25/30 6.000e-1 5.000e-1 5.000e-1 3.691e-2 1.250e-2 7.200e-2
8 {/ 3
. b
w20,
[em]

Set K.R1 K.R2 K.R3 K.M1 Tlo [m]
1 5.000e+3 5.000e+3 5.000e+3 0.800
2 5.000e+3 5.000e+3 5.000e+3 0.700
3 5.000e+3 5.000e+3 5.000e+3 0.600
4 5.000e+3 5.000e+3 5.000e+3 0.500
3.00 3.00 3.00 3.00 270 3.00 3.00 ,
2070 i
T 7 RAS 100x80x3 RAS 100x80x3 RAS 100xB0x3 RAS 100x80x3 RAS 100x80X3 RAS 100x80x3 RAS 100x80x3
o o o = o o o o
@ = = 2 S = = B =
5 o Opgh o Ox%e o > b ot o Ope> R o O2gh H
o £ o £ o £ b £ o £ o 24 o 24 I
T RAS T00xB0x3 RAS T00xB0x3 RAS T00XB0x3 RAS T00xB0x3 RAS T00xB0x3 RAS T00xB0x3 RAS TO0xB0x3
o 3 o o Sh
= o = = =3
o o o = o o o o
2 2 IS =1 2 2 IS B
= = = = = = = B
i : o = ; o o : >
RAS 100x80x3 RAS 100x80x3 RAS 100xB0x3 RAS 100x80x3 RAS 100x80x3 RAS 100x80x3 RAS 100x80x3 7|
LLI LLI LI 1 LLI LLI LLI L
[ [ f = [ 0 0 B
5 N4 O™ O ™ N4 ONE ™ INY4) PONY 4]
o 2 £ 2 % 2 2
-7 RHS 100X80%3 RHS 100x80%3 RHS 100x80%3 RHS 100X80%3 RHS 100X80%3 RHS 100X80%3 RHS 100x80x3
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Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19-K
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT N
. ijemci,
d.0.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA ]
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sije€anj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar
Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar
6.00 ; 6.00 ; 270 ; 6.00
= pEEN e Ba=507I0 e 7T AT TTa=070 =
g s g :
i i b f i
g E = 3
- = o - . |
= = = b/d=30/30
Nivo: Poz. 200 - Tribina gore [6.20 m]
g
I 20.70
. 6.00 ) 6.00 I 270 ) 6.00
_ v‘l‘n .............................................................. i e i —
e T —pr BIa=30750 + b:
o 12 2 - e £ .
s 2 2 3 S
L REEE £ GLEEVEY RS vt SR E:J 7
3 I & 2 2
g 2 7 = & A
2 : g B -
P B ' PR L R e .
L Beenas T S B e g i

Pogled: Poz 100-200 - Tribine izlomljena ploé¢a
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dimidium projekt
d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI
OIB 88594014985

Strukovna odrednica projekta:
GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR

Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

TD: 2294-19-K

Nijemci,

sijecanj, 2020.g.

_ S~ T P e o
f Bid=20/30 bid=20730 Ba=20%0 B/d=30730
= =) = =
o o o 2
{=] - = (=3 =]
7 C 0
= =] S =
Q i 4
B i BT o
(=3 = = %
= ® = = =
(7] - foo {3 =1
i o i i i
5 o i o
5 H ] B
- 12 — - B = - ~ =
DId=20130 DIG=30/30 BVa=20/30 ! Da=30/30
(= o= L:) =]
i jo o 4
& = = 2 #
- i i i i
5 o i o
5 H ] B
o R——— g - T 3
o o = =
] 2 #
g = = =
2 f f f f
5 k) o
= 5 ] &
1 t = =
S E O B/d=30/70 Bi=30/f0—  Dd=30/70  bid=20170 ~ DI0=30/70/0=30/70  DI=30/70  bid=30770/0=30/70  DId=30770 ~ bid=3070/0=30/7
. 6.00 ) 6.00 ) 270 . 6.00 .
} f f } }
Nivo: Poz. 100 - Tribina dolje [3.40 m]
| 20.70
f
| 6.00 6.00 ) 270 , 600
f f }
. 1] 1 ] = 1] _
IS0 20 BIa=20r20 Ta=20120 Ba=00120
o o o ) o
= = = o ™
- - - = = o
% = % e S
5 5 5 5 k]
= = = E E]
[3] 5] i 4 ] 1o
BIG-E01120 BIa-60120 Ba=0rT20 Ba=607120 8
S
S S S 5] 5]
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o o o 5 b
5 5 5 5 K]
i
[4] [4] 4] i [4] 1
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Nivo: Poz. 000 - Temelji [0.00 m]




B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI

Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE

dimidium projekt | vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT
d.0.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina:

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJISKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR

TD: 2294-19-K

Nijemci,

. . - sijecanj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar
Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

HS

H4

H3

3 3 J N S
H2
H1 H1 H1
Dispozicija okvira
1.95 1.80 225 0.85 180 . 120 085, 270 ,085, 120 _ 180

b/d=30/70

} 1.95 | 1.80 , 225 ,

b/d=30/70

dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor

340

Okvir: H_1

Okvir: H_2
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Strukovna odrednica projekta:
GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE

dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

TD: 2294-19-K

d.0.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NUEMCI NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sijecanj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar
Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar
[m]in] oo

—
b
o
a
o
i
) 5.00 | 095 080, 425 | 270 ) 425 L 0.80 | 095
f f } f } f f f {
Okvir: H_3
. 3.00 . 3.00 . 3.00 ) 3.00 . 270 ) 3.00 . 3.00 )
f } } f } f } {
§: E-é BHS 100:80x3 E BHS 100x80x3 i BHS 100x80x3 E BHS 100xR0:3 = A0 e RHS 100 R0 i RHS 100x30x E
b/d=35/60 bid=35/60 bid=35/60 b/d=36/60 b/d=36/60 b/d=36/60
o &g
fe] o 2 ] =1 R
B = & i =
= i = i
= =
2 2
o o =1 o = (=
o JE & a i
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=
+ m ei} r
o
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2 = = = b/d=30/30 =
3 f f f
= 5 o 5 ki
o
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Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19-K
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT N
g ijemci,
d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA )
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sijecanj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar
Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar
} 2070 |
8: E ol 3 1 BHS 100 - r_BﬂSJ_[mxa_nx‘% B El 4 3 g
o E_Eusjnmmﬁmaﬂsmm %&H&mﬁﬂ.ﬁ_ =00 mmamgmausmm
o 2 g 2 g g
S iy i iy iy

2.80
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DT80/ 120 ‘ = B/a=80/120
085 060,080 , 090 , 110 | 120 055085 060, 100 060, 120 , 120 (086 270 Q55 120 | 120 060, 100 060,085
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@
2 2
i o
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2
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o
2
=

1.50 , 324 219 , 207 |

Okvir: V_1
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Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19K
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI ) NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sijecanj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar
2.45 , 245 . 207

UZ? 078 |

bfd=50/30
2.60

2.80

3.40

474 219 207

Okvir: V_2

| 6.98 )

L 078
t

b/d=50/30
285

6.43

2.80

340

210

150, 085 , 090 , 149 | 0% , 090 033 207

Okvir:V_3
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Strukovna odrednica projekta:

643

1.30

2.10

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19-K
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NUEMCI ) NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sijecanj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar
I 4.91 6.98 { |
IPE dot-200 - =

0.25

50/30

2.83
b/d=
b/d=50/30
2.85

2.80

340

150 |, 085 | 090 , 149 | 006 | 080 0.33 207

9.00

dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor

Okvir: V_4
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Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19K
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI ) NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sijecanj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar
| 2.45 ; 2.48 ; 2.07
1PE 350 205 — E
i E%WEEI ot
[#l ot

363

2.80

340

1.50

2.83
=50/30
2.60

bid=50/30
b/d

2.80

3.40
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dimidium projekt
d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI
OIB 88594014985

Strukovna odrednica projekta:
GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE

Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR

Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

TD: 2294-19-K

Nijemci,

sijecanj, 2020.g.

Lista sluéajeva optereéenja

PRIKAZ POLOZAJA | IZNOS OPTERECENJA

LC Naziv LC Naziv

1 G1 - Viastita tezina konstrukeije (g) 19 |Komb.: 0.9x1+0.9x11+1.5xV+1.5xVII

2 G2 - Dodatno stalno opterecenje 20 |Komb.: 0.9xI+0.9xI1+1.5xV-1.5xVII

3 S - Opterecenje snijegom 21 |Komb.: 0.9x1+0.9xI1+1.5xVI+1.5xVII

4 Q - Uporabno opterecenje 22 |Komb.: 0.9x1+0.9xI1+1.5xVI-1.5xVII

5 W1 - Vjetar_pritisak 23 |Komb.: 1.35xI+1.35xI1+1.5xlll

6 W2 - Vjetar odizanje 24 |Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.5xIV

7 W3 - Vjetar poprecno 25 |Komb.: 1.35xI+1.35xI1+1.5xI11+1.5xIV

8 Aex - Potres X 26  |Komb.: 1.35x1+1.35xI1+1.5xI11+0.9x\V+0.9xVII
9 Aey - Potres Y 27  |Komb.: 1.35xI+1.35xII+1.5xI11+0.9xV-0.9xVII
10 |Komb.: I+lI+ll 28 |Komb.: [+1140.6xIV+VIII+0.3xIX

11 [Komb.: [+II+IV 29  |Komb.: [+1140.6xIV-1xVII1+0.3x1X

12 [Komb.: [+I+11+V 30  |Komb.: [+1140.6xIV+VIII-0.3xIX

13 [Komb.: [+11+111+0.6xV+0.6xVII 31 |Komb.: [+1140.6xIV-1xVI1-0.3xIX

14 |Komb.: I+I+111+0.6xV-0.6xVII 32 |Komb.: [+1140.6xIV+VIII+0.3xIX

15 [Komb.: [+II+VI+VI] 33 |[Komb.: [+114+0.6xIV-1xVII+0.3x1X

16 |Komb.: [+II+VI-1xVII 34 |Komb.: I+114+0.6xIV+VIII-0.3xI1X

17 [Komb.: [+II+V+VII 35  |Komb.: [+1140.6xIV-1xVII-0.3xIX

18 [Komb.: [+II+V-1xVII

Opt. 2: G2 - Dodatno stalno optereéenje

[Povrsinsko opterecenjd

[ p=-2.00 kKN/m?

B. p=-0.30 kN/m?

Setovi numeri¢kih podataka
Povrsinsko opterecenje (1,3)

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor




Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19-K
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NUEMCI ) NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sijecanj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

Opt. 3: S - Opterecenje snijegom

. p=-1.00 KN/m? |

Setovi numerickih podataka
PovrSinsko optereéenje (4)

Opt. 4: Q - Uporabno opterecenje

P. p=-5.00 KN/In? |

Setovi numerickih podataka
PovrSinsko optereéenje (2)

dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor
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Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19-K
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NUEMCI ) NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sijecanj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

Opt. 5: W1 - Vjetar_pritisak

Povrsinsko optereceni
B. p=-0.41 KN/n?
b. p=-1.08 kN/n?
7. p=-0.66 kN/m?

Setovi numerickih podataka
Povrsinsko opterecenje (5-7)

Opt. 6: W2 - Vjetar odizanje

B. p=0.82 KN/n?
p.p=1.12kvme [
[L0. p=1.28 kN/n?.

Setovi numerickih podataka
Povrsinsko opterecenje (8-10)
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Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19-K
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NUEMCI ) NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sijecanj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar
Opt. 7: W3 - Vjetar popre¢no
|

Setovi numerickih podataka
Povrsinsko opterecenje (11)

Opt. 8: Aex - Potres X

[2. p=0.10 kN/n?
[13. p=3.68 kN/m?
[L4. p=3.68 kN/m?

Setovi numerickih podataka
Povrsinsko opterecenje (12-14)
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Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19-K
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI ) NOGOMETNOM STADIONU VUKQVAR sije€anj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar
Opt. 9: Aey - Potres Y Povrsinsko opterecenjel
2. p=0.10 kNm? [
4. p=3.68 kN2 []
+ 3
t 3
$ 3
A:o.m !
T 3
+ 3
3 3
1 =3.68 3 s
=368
,q=368

Kontrola progiba

PROGIBI ZA Opt. 36: [SLS] 10-18

Setovi numeri¢kih podataka
PovrSinsko opterecenje (12,14)

PRORACUN CELIENOG KROVA
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Pogled: Poz. 200 - Krov
Utjecaji u gredi: max Zp= 9.33 / min Zp=-27.02 m / 1000




dimidium projekt

Strukovna odrednica projekta:

Vrsta projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
GLAVNI PROJEKT

TD: 2294-19-K

Nijemci,

d.o.0. za projektiranje i nadzor Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sije€anj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar
Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar
Prikaz unutarnjih sila
Opt. 37: [ULS] 19-35
219 5.29 5.7 .47 6.98 5.91 549
3.26 522 582 ]]-3.40 7.09 6.83 560
3.34) 3 75.14 5.9 32 7.20 6.76 571
4.66 £.58 27 -4.16 -2.82 2.09 47 0.5
473 ] |B52 2850} |-4.086 -2.72 216 (] ]-3.84 1.25(1]-3.37 057 4
479 ] |6 91]]-3.96 |-2.63 222113 7% J.31([-3.28 063 4
4.82 2.9 0.66
0.09]-0 0|-1 -TR9 9 -1 6 [|-1 9 074
0.12]-0.60 1.36 [I|-1.57 -1.83 0.45 ||-1.086 1.31 ||-1.46 0.24 J0.66
0.171.52 1 48 78 0. a7 1.3 38 0. -0.61
Pogled: Poz. 200 - Krov
Utjecaji u gredi: max N1=8.67 / min N1=-8.96 kN
Opt. 37: [ULS] 19-35
953 -29.03 20.0; -43.40 19.7 -45.63 19.7, -46.56 18.86: [-44.47 18.6. -44.48 20.0; [-48.38 9.5 |-29.02
8.87 -30.03 19.42 -49.40 18.08 | -47 63 19.05(] -47.56 17.97 [|_|-45.4 17.97 -45 48 19.42 |-49.38 8.87 30.03
8.20 ~31.03 18 -50.40 18, 4863 18.3 -48 57 17.3 -46.47 17.3 |-46.48 18.7 |-50.38 8 -31.03
20.00 78 32.03 -10.62 3073 -10.08 30.73 0.08 29.39 9.44 29.39 |-0.44 32.03 0.62 20.0 -4.78
19111 -5.37 31.15 -11.22 29.84| h10.67 29.84 -10.67 28.51 -10.02 28511 |[-10.03 3145 | -11.22 19.11 [ }-5.37
18.26] ) -5.9. 30 -11.78 2800 l1-11.24 28.99 -11 13 -10.60 27.66 |_]|-10.60 3030 | _|i-11 26 [-5.94
21 -12.06 -11.51 1.51 -10.87 -10.87 2.06 6.21
6.91) -1 13498 || -4 13407 ||| -4 13407 ] -4 1949 []-4° 10, -4 1348 |4 1155
6.14}) -2.08 10.61(]-5.20 10.30())-5.40 10.30 J-5.40 9.82(]-5.10 9.82 |}-5.10 10.61 [J5.20 6.14 I-2.06
540 55 9 59 9 89 9 89 9.0 59 9.0! 59 9.8 59 5.4|-2 55

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor

Pogled: Poz. 200 - Krov
Utjecaji u gredi: max T2= 32.03 /min T2=-50.40 kN




dimidium projekt

Strukovna odrednica projekta:

Vrsta projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
GLAVNI PROJEKT

TD: 2294-19-K

d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NUEMCI NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sijecanj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar
Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar
Opt. 37: [ULS] 19-35
0.41 41 -0 38 -0 34 -0 36 -0.3 37 0.3 36 -0.3 39 0.4 0.42
-0 3# 0.31 -0.34110.34 -0.38{}40.37 -0.36 /1035 -0.35110.35 0.37]i0.37 -0.34 (10,34 0.31 [10.31
-1.04 =10 1.03
103 104 -1.08 10 A7 118 A2 113 EEH T12 115 715 -1.08 1.08
0.391 0.40 -0.45 0.46 -0.52 0.53 -0.48 0.48 0.47 0.47 -0.50 50 -0.44 44 .39 a8
0.16[} 0.1 011 0.12 <.0840.09 -0.0910.09, 10}0.10 -0.07 §0.08 -0.14 [§l0.14, 19 o019
-0 SU\ 0. 610 -pr22\lo sio -p25 140 -023 8 0. 0 )LS‘\
0.13‘}2 012 -0.16 4 0.15 -0.20 1 0.20 =017 0.17 016 (h0.16 -0.18 Jlo.18 -0.14 h0.14 -0.11 1011
0.46 45 -0.4¢ .49 -0.5: .63 -0.5 50 0.5 50 -0.51 52 0.4 .48 -0.4 0.45
Pogled: Poz. 200 - Krov
Utjecaji u gredi: max T3=1.18 / min T3=-1.17 kN
Opt. 37: [ULS] 19-35
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Pogled: Poz. 200 - Krov
Utjecaji u gredi: max M2=0.79 / min M2= -0.78 KNm
Opt. 37: [ULS] 19-35
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projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor

Pogled: Poz. 200 - Krov
Utjecaji u gredi: max M3=40.49 / min M3= -102.96 KNm




dimidium projekt

d.o.o. za projektiranje i nadzor

B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI

OIB 88594014985

Vrsta projekta:
Gradevina:

Lokacija:

Investitor:

Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE

GLAVNI PROJEKT

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR
Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

TD: 2294-19-K

Nijemci,

sijecanj, 2020.g.

Opt. 37: [ULS] 19-35
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Pogled: Poz. 200 - Krov
Utjecaji u gredi: max N1= 8.67 / min N1=-8.96 kN
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Pogled: Poz. 200 - Krov
Utjecaiji u gredi: max N1= 8.67 / min N1= -8.96 kN
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Pogled: Poz. 200 - Krov

Utjecaji u gredi: max M1= 0.14 / min M1= -0.14 kNm
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GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE

GLAVNI PROJEKT

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJISKOG CENTRA NA

NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR
Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

TD: 2294-19-K

Opt. 37: [ULS] 19-35

2§ = a8 9 88 " a8 N S N =2 8 g
% 9 = 5 2 = 2 = = 5 2 = 5 2 g S =2 9 % 9 9
e N N Er—ry (g — S I E——ry | — S I E——— Ty | g E—————l W u S— N N E——
® o © T 2 C -2 - 2= 2 22 - o=z s 5 =
= 5 o S s I 5 S 5 s o S g S - o
- o o —
5 & - = . - = AN P = NG 5 A
- 2 Q 2 9 ? 2 9 2 o ? 2 < i
— Tt 1T
ERRE ERE R ] R
= S S o S S o b S s3 S S s g S &
o o
= @ =) @ @ o ol
= s = & : o & 2 s 2 g A1 ";d
T T /r/m(:TSVW\ T ST /r/ETETET‘T\
S [ S = e o S
] - - = - - = - - = S S o - - = )
ERE - ] s s Z s Ea
=] e N
. o > o d S -
a5 o & S o S o o
= 9 = S 2 o s 2 g S 2 o o = o g 2 o = 9 o

ol 01— 01— T —F T —1 11— 11 T 1 _ 1
Taws s Tz ez B E s
= 33 s 5 © s = S S 5 S = = = s s = PR
Pogled: Poz. 200 - Krov
Utjecaiji u gredi: max M2= 0.79 / min M2= -0.78 kNm
s o = o ow oo & e oo o ow oo - = - 8w ® o =
2 3 7 ®og o g ®og o - Bz N -1
PR oo oo = oo oo o e o oNom oo P -
N = = EBERE = = = = o o Fe—— R FRERE]
¥z % 2 B B 5 2 Z 2 B B 5YR 5 B8 B 2 5 ¢
-+ w W wo o el o oy =
T A5 8 2 2 2 2 20 = El g
o M @ W W w W o wowg - = w_ W0 € - @
Tl T T — e S e i,

== ==
= = K 2 5 2 ERERE] 2 5 2 ERE ERECEE S
G ] oo o oo oo o A O ]

RN 2 IR e IR (I 2359 IR RN
o @ wow W w g wow W R w @ R
T T Tl T T T T =0 |l T T T —

———— o S S— - S S—— e — ——T—T =T 1 I =
& 8 =5 5 B & R 58 &8 [ & 8 R 5 3 ]
5o oo Soood S g v Sonow G % 9
5 o - % o o £ o o £ o o - o o L o o
= = 2 ] = 2 8 5 8 ] 2 8 2 S B8 T 2 2
Mmoo ™ m ™ M om o ™ m ™ o oo m oo m | = o,
= & o = 5 o o o o o P =5 o e o
23X 5 285 5 28 5 28 525 528 2 oR
A A A A T - 8 T v =

Pogled: Poz. 200 - Krov
Utjecaiji u gredi: max M3= 40.49 / min M3= -102.96 kNm
P . o - & B o v
{g’ . T a8 T o LA 2
B Ed £3) >
: 7 T 2]
> S g > ) a.‘“{é, o = S %
S 8 e T SN T or, & B G N BN, R T
» e I % NG o % | & Gy %
ay . o d S e A G
kS S| A T o = A N
S A o S SN Frs? SIS A% F ‘C'I\‘%- N I
Ve ow Gl . % o = B b
7 3 CAE C S .
Vi ¥y 335_‘» 5, R | % of & 7 o
21D K el N oz P
4 5
© g B 3
o K @ %
® ¥ s &
%, i k2 o
%, 2 14 B & N &
a9 = g ) b° o N < o e o &
oF it v ® P ol I i) 2
& : T O 5 Ol ) S e b
e 2 A z w =2 “F A 'z, G v, ]
o L AN BN NG PN 5 %
N S ) S Y £ F o & )
P S N [ N % | 2 IS | N o | & vtvﬁ' %
2 w ” o e & 2 =
% ot &3 £ 7 = 5, &
A o e Lla AP N e A7 % o 5 o o,
~ A ke L Gl 2 o N 2 ; T
> QJ,L’,L' 9 % & Z:N 7 N o % & o
= i g
T % o % R =z

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor

Pogled: Poz. 200 - Krov

Utjecaji u gredi: max N1= 8.67 / min N1=-8.96 kN

Nijemci,

sijecanj, 2020.g.
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Vrsta projekta:

Gradevina:
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Investitor:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
GLAVNI PROJEKT

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR
Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

TD: 2294-19-K

Nijemci,

sijecanj, 2020.g.

Dimenzioniranje elemenata i kontrola stabilnosti

DISPOZICIJA CVOROVA
9203 11940 14619 17011 18713 19701 20238 20249
3 51 56 05 36 3 5 0247
2 boat 11017 39 6278 8049 95 0122
39 0 13 59 441 59 79 9643
Pogled: Poz. 200 - Krov
Dispozicija greda
KONTROLA STABILNOSTI
043 0.38 0.38 0.38 0.30 0.38 043
@ @ - - o 9 @ @
& 2 = = 2 2 2 2
o S S S S S S A
090 076 076 076 059 076 090
0.97 0.83 0.83 0.83 0.64 0.83 0.97
050 045 045 045 036 045 050

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor

Pogled: Poz. 200 - Krov
Kontrola stabilnosti
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Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE

Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

Gradevina:
Lokacija:

Investitor:

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR
Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

TD: 2294-19-K

Nijemci,

sijecanj, 2020.g.

STAP 20238-19975

POPRECNI PRESJEK: IPE 400 [S 235] [Set: 4]

EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005)

6.2.5 Savijanje y-y

U obzir su uzete i rupe za spojna sredstva.
Efektivni moment otpora

Racunska otpornost na savijanje

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA

1381 ™

-
G

(fy = 23.5 kN/em2, fu = 36.0 kN/cm2)

Uvjet 6.12: Meay <= Mcray (102.85 <= 212.59)

Ax = 84.500 ecm2 6.2.5 Savijanje z-z
Ay= 41769 cm2 U obazir su uzete i rupe za spojna sredstva.
Az=  42731cm2 Efektivni moment otpora
Ix= 51.400cm4 Racunska otpornost na savijanje
ly= 23130 cm4 Uvjet 6.12: MEgdz <= Mc,Rd,z (0.42 <= 30.55)
lz= 1320.0cm4
Wy= 1156.5¢cm3 6.2.6 Posmik
Wz = 146.67 cm3 Raéunska nosivost na posmik
Wy,pl= 1267.2cm3 Raéunska nosivost na posmik
Wzpl= 218.70cm3 Uvjet 6.17: VEdz <= Ve.Rd,z (50.38 <= 435.23)
yMO=  1.000
yM1= 1.100

M2= 1250
Il aneva= 0800

Racunska nosivost na posmik
Racunska nosivost na posmik
Uvjet 6.17: Veay <= VeRray (0.63 <= 656.98)

6.2.10 Savijanje, posmik i centricna sila

FAKTORI ISKORISTENJA PO KGMBINACIJAMA OPTERECENJA Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
26. y=0.48 27.y=0.48 23.y=0.38 Uvjet: VEdz <= 50%Vpl.Rdz ; VEdy <= 50%VpiRdy
?g ¥:ggg 12 ¥:ggg lg x:ggg 6.2.9 Savijanje i centriéna sila
20.y=0.25 17.y=0.21 18. y=0.21 Omjer Ned / Npl Rd o
21.y=0.19 22.y=0.19 24.y=0.13 Reduc.moment plast.otp.na savijanje
30. y=0.09 31.y=0.09 34.y=0.09 Koeficijent .
35.y=0.09 28. y=0.09 32.y=0.09 Omjer (MyFd / My Rd)"a
33.y=0.09 29. y=0.09 11. y=0.09 Uvjet 6.41: (0.13 <= 1)

16. y=0.09 15. y=0.09

STAP IZLOZEN VLAKU | SAVIJANJU
(slu¢aj opterecenja 26, poéetak $tapa)

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA I1ZVIJANJE
6.3.2.1 Nosivost na boéno-torziono izvijanje

Ragunska uzduzna sila
Popreéna sila u y pravcu
Popreéna sila u z pravcu
Momenat savijanja oko y osi
Momenat savijanja oko z osi
Sistemska duzina stapa

Koeficijent
Koeficijent
Nea=  6.946 kN Koeficijent
VEgy=  0.635kN Koef.efekt.duzine bocnog izvijanja
VEdaz = -50.382 kN Koef.efekt.duzine torzijskog uvijanja
Mggy = -102.85 kNm Koordinata
Medz=  0.424 kNm Koordinata
L= 20829cm Razmak boéno pridrzanih totaka

Sektorski moment inercije

5.5 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA

Klasa presjeka 1

6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA

6.2.3 Vlak

Plast.ra¢.otpornost bruto presjeka
Granicna ra¢.otpornost neto pres.
Racunska otp. na viak

Krit.mom.za boéno tor.izvijanje
Odgovarajuci moment otpora
Koeficijent imperf.
Bezdimenzionalna vitkost
Koeficijent redukcije (6.3.2.2.)

Np,rd = 1985.8 kN Racunska otpornost na izvijanje
Nuprd = 1971.2kN Uvjet 6.54: Med,y <= Mbrd (102.85 <= 256.30)
Ntrd= 1971.2KkN

Uvjet 6.5: Neg <= Ngra (6.95 <= 1071.22)

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor

Wy.eff=  904.64 cm3
Mcra= 21253 kNm

Wzeff= 129.99 cm3
Mcrd = 30.547 KNm

Vprdz= 435.23kN
Veraz= 435.23kN

VpLRdy = 656.98 kN
Verdy = 656.98 kN

0.003
MnyRd = 297.80 KNm
o= 2.000
0.119
Ci1= 1.879
cz=  0.000
C3= 0939
k= 1.000
kw = 1.000
zg=  0.000 cm
zj= 0.000 ecm
L= 208.29cm
Iw = 4.90e+5cm6
Mer= 2477.3 KNm
Wy= 1267.2cm3
alT=  0.340
ALT_=  0.347
yLT = 0.947

Mbra= 256.30 kNm
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Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE

GLAVNI PROJEKT

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR
Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar
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STAP 8231-5552

POPRECNI PRESJEK: RHS 100x80x3 [S 235] [Set: 6]

EURQCODE 3 (EN 1993-1-1:2005)

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA

]|
|

0

[
(fy = 23.5 kN/em2, fu = 36.0 kN/em2)

Ax= 10.210 em2
Ay=  4.538cm2
AZ = 5.672 cm2

Ix=192.37 cm4
ly= 148.61 cm4
lz= 105.50 cmd

Wy = 29.722cm3
Wz= 26.375cm3
Wy.pl = 36.534 cm3
Wzpl= 31.314cm3
yMO = 1.000
yM1 = 1.100
M2 = 1.250
Anet/A = 0.900

FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA

26.y=0.97 27.y=0.97
25. y=0.68 13.y=0.85
20. y=0.63 19.y=0.59
12.y=0.46 10. y=0.45
21.y=0.44 17.y=0.44
15.y=0.25 24.y=0.16
33.y=0.12 11.y=0.12
31.y=0.12 32.y=0.12
34.y=0.12 35.y=0.12

STAP IZLOZEN VLAKU | SAVIJANJU

23.
14.
22,
18.
16.
29.
30.
28.

(slu¢aj opterecenja 26, na 140.0 cm od pocetka stapa)

v=0.68
v=0.56
v=0.49
v=0.46
y=0.28
v=0.12
y=0.12
y=0.12

Ratunska uzduzna sila
Poprecna sila u z pravecu
Meomenat savijanja oko y osi

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA 1ZVIJANJE
6.3.2.1 Nosivost na boéno-torziono izvijanje
Koeficijent

Koeficijent

Koeficijent

Koef.efekt.duzine boénog izvijanja
Koef.efekt.duZine torzijskog uvijanja
Koordinata

Koordinata

Razmak boéno pridrzanih tocaka

Sektorski moment inercije

Krit. mom.za boéno tor.izvijanje
Odgovarajué¢i moment otpora

Koeficijent imperf.

Bezdimenzionalna vitkost

Koeficijent redukcije (6.3.2.2.)

Racunska otpornost na izvijanje

Uvjet 6.54: Meq,y <= Mb,rd (7.58 <= 7.80)

NEd = 1.857 kKN
VEdz= -0.474kN
Medy = 7.584 KNm

c1= 1.132
Cc2= 0459
C3= 0525
k= 1.000
kw = 1.000
zg=  0.000cm
zj= 0.000 cm
L= 300.00 cm
Iw = 0.000 cmé
Mer= 219.94 kNm
Wy = 36.534 cm3
alT=  0.760

ALT_= 0198

yLT= 1.000

Mp.rd = 7.805 kNm

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor

Momenat savijanja oko z osi Medz= -0.255 kNm
Moment torzije M= 0.140 kNm
Sistemska duzina stapa = 300.00 em
5.5 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA
Klasa presjeka 1
6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA
6.2.3 Viak
Plast.rag.otpornost bruto presjeka Nplrd = 239.94 kN
Granicna rac.otpornost neto pres. Nurd = 238.18 kN
Raéunska otp. na viak Ntra= 238.18 kN
Uvjet 6.5: NEd <= Ntrd (1.86 <= 238.18)
6.2.5 Savijanje y-y
Plasticni moment otpora Wy.pl= 36.534 cm3
Racunska otpornost na savijanje Merd = 8.585 kNm
Uvjet 6.12: Mgay <= McRray (7.58 <= 8.59)
6.2.5 Savijanje z-z
Plasticni moment otpora Wzpl= 31.314cm3
Racunska otpornost na savijanje Mcra=  7.359 KNm
Uvjet 6.12: MEedz <= Mc,rd,z (0.25 <= 7.36)
6.2.6 Posmik
Ratunska nosivost na posmik VplRdz= 76.959 kN
Racunska nosivost na posmik VeRrdz= 76.959 kN
Uvjet 6.17: VEd,z <= Ve,Raz (0.47 <= 76.96)
6.2.10 Savijanje, posmik i centriéna sila
Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
Uvjet: Vegz <= 50%Vpiraz
6.2.9 Savijanje i centri¢na sila
Omjer Med / NpiRd 0.008
Reduc.moment plast.otp.na savijanje Mny.Rd = 8.585 kNm
Koeficijent o= 1.660
Omjer (My gd/ MnyRa) o 0.814
Uvjet 6.41: (0.82 <= 1)
PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK
(slucaj opterecenja 26, pocetak stapa)
Racunska uzduzna sila NEd = 2479 kN
Poprecna sila u y praveu VEdy = 0.372 kN
Poprecna sila u z pravcu Vedz= -10.567 kN
Moment torzije Mt= 0.140 kNm

Sistemska duzina $tapa

L= 300.00cm

6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA
6.2.6 Posmik

Racunska nosivost na posmik

Racunska nosivost na posmik

Uvjet 6.17: VEdz <= VcRdz (10.57 <= 76.96)

Racunska nosivost na posmik
Racunska nosivost na posmik
Uvjet 6.17: VEdy <= VcRdy (0.37 <= 61.57)

VplRdz= T76.959 kN
VeRdz= 76.959 kN
Vplrdy = 61.567 kN
VeRrdy= 61.567 kN
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Pogled: Poz. 200 - Krov
Kontrola stabilnosti

STAP 19982.19717 6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA

POPRECNI PRESJEK: |-presjek [S 235] [Set: 14] 6.2.4 Tlak

EURQCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) Racunska otpornost na tlak Ncrd= 18454 kN

Uvjet 6.9: Ned <= NeRra  (6.71 <= 1845.41)
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA
6.2.5 Savijanje y-y
Ax = 78.528 cm2 U obzir su uzete i rupe za spojna sredstva.
188 Ay = 48600cm2 Efektivni moment otpora Wy,eff= 84421 cm3
s el Az= 29.928cm2 Racunska otpornost na savijanje McRra= 198.39 kNm
"% P Ix= 36.903 cm4 Uvjet 6.12: MEeay <= Mc,Rd,y (103.00 <= 198.39)
ly= 18906 cm4
se) lz=1314.0 cm4 6.2.5 Savijanje z-z
X 2 Wy = 1008.3 cm3 U obzir su uzete i rupe za spojna sredstva.
“ ¥ Wz = 146.00 cm3 Efektivni moment otpora Wzeff= 144.42cm3
Wypl= 1138.8 cm3 Radunska otpornost na savijanje Mcra=  33.938 kNm
% L ] WZI\% = 2]80-38 cm3 Uvjet 6.12: Medz <= Mc,rd,z (0.60 <= 33.94)
'+] B =
- 180 Y .
2 D M= 110 6.2.6 Posmik
[mm] e : Raéunska nosivost na posmik VplRdz= 406.06 kN

fv = 235 KN/em2. fu = 36.0 KN/em?2 AnetA = 0.900 Racunska nosivost na posmik Verdz= 406.06 kN

(fy = 23.5 kN/iem2, fu = 36.0 kNiem2) Uvjet 6.17: VEdz <= VoRdz (32.03 <= 406.06)

FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREGENJA Ratunska nosivost na posmik VplRdy = 656.98 kN
17.y=0.52 18. y=0.52 14. y=0.41 Ratunska nosivost na posmik VeRdy = 656.98 kN
15 V=0:41 1. \/=O:28 10. \,'=O:28 Uvjet 6.17: VEdy <= VcRdy (0.75 <= 656.98)
13.y=0.22 12.y=0.21 15. y=0.14
21.y=0.10 22.y=0.10 25. y=0.10 6.2.10 Savijanje, posmik i centricna sila
26.y=0.10 23.y=0.10 24.y=0.10 Nije potrebna redukcija momenata otpornosti
19.y=0.10 20.y=0.10 Uvjet: Veaz <= 50%VplRdz ; VEdy <= 50%VpiRdy

STAP IZLOZEN TLAKU | SAVIJANJU 6.2.9 Savijanje i centricna sila

(sluéaj opterecenja 18, kraj Stapa) Omjer Ned / Npira 0.004

Reduc.moment plast.otp.na savijanje MnyRrd = 267.62 kNm

Ragunska uzduzna sila Nea= -6.706 kN Koeficijent o= 2.000

Popreéna sila u y pravcu VEdy=  0.748 kN Omjer (My,gd / Miy.Ra) e o 0.148

Popreéna sila u z praveu VEdz= 32.033 kN Reduc.moment plast.otp.na savijanje MNzRd = 51.395 kNm

Momenat savijanja oko y osi Medy = -103.00 kNm Koeficijent = 1.000

Momenat savijanja oko z osi Mgdz= -0.598 kNm Omjer (Mz.ga / M zra)*p 0.012

Sistemska duzina stapa L= 12351 cm Uvjet 6.41: (0.16 <=1)

5.5 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA 6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA I1ZVIJANJE

Klasa presjeka 1 6.3.1.1 Nosivost na izvijanje

Duzina izvijanja y-y Ly= 500.00 cm

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor




Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIE TD: 2294-19-K
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sije€anj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

Relativna vitkost y-y Y= 0.343 Ratunska otpornost na izvijanje Mbra= 205.02 KNm
Krivulja izvijanja za os y-y: B a= 0340 Uvjet 6.54: Med,y <= Mb,rd (103.00 <= 205.02)
Elastiéna kriticna sila Nery = 15674 kN
Redukcijski koeficijent wy= 0948 6.3.3 Elementi konstantnog popreénog presjeka optersceni
Racunska otpornost na izvijanje Nbray = 1590.5 kN savijanjem i normalnim tiakom
Uvjet 6.46: Ned <= Nbray (6.71 <= 1590.52) Proraéun koeficijenata interakcije izvrden je alternativnom

metodom br. 2 (Aneks B)
DuZina izvijanja z-z lz= 250.00cm Koeficijent uniformnog momenta Cmy = 0.849
Relativna vitkost z-z nz= 0.651 Koeficijent uniformnog momenta Cmz = 0.574
Krivulja izvijanja za os z-z: C o= 0490 Koeficijent uniformnog momenta Cmr=  0.849
Redukcijski koeficijent y2= 0.755 Koeficijent interakcije kyy = 0.850
Racunska otpornost na izvijanje NbRrdz= 1266.5 kN Koeficijent interakcije kyz = 0.346
Uvjet 6.46: Ned <= Nb,Rd.z (6.71 <= 1266.46) Koeficijent interakcije kzy = 0.999

Koeficijent interakcije Kz = 0.576
6.3.2.1 Nosivost na boéno-torziono izvijanje L .
Koeficijent Cl= 1234 Redukcijski koeficijent yy=  0.948
Koeficijent cz=  0.000 NEd / (y NRic/ yM1) 0.004
Koeficijent C3= 0995 kyy * (Myga + AMyEq) /.. 0.427
Koef.efekt.duzine bocnog izvijanja k= 1.000 kyz * (Mzea + AMzea) / ... 0.004
Koef.efekt.duzine torzijskog uvijanja kw=  1.000 Uvjet 6.61: (0.44 <= 1)
Koordinata zg= -0.000 cm
Koordinata zj= 0.000 cm Redukcijski koeficijent ¥z= 0.755
Razmak botno pridrzanih tocaka L= 250.00cm NEd / (yz NRk / yM1) 0.005
Sektorski moment inercije lw= 4.29¢+5 cm6 kzy * (Myea + AMyea) / ... 0.502
Krit.mom.za boéno tor.izvijanje Mer = 1068.1 KNm kzz * (MzEa + AMzEd) / ... 0.007
Odgovarajuci moement otpora Wy= 1138.8cm3 Uvjet 6.62: (0.51 <= 1)
Koeficijent imperf. olT= 0.490
Bezdimenzionalna vitkost WLT_= 0.501
Koeficijent redukcije (6.3.2.2.) yLT = 0.843

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor
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STAP 20245-19982 Rac¢unska otpornost na savijanje Mcrd = 212.59 kNm
POPRECNI PRESJEK: IPE 400 [S 235] [Set: 4] Uvjet 6.12: MEedy <= Mcray (102.91 <= 212.59)
EURQCODE 3 (EN 1993-1-1:2005)
6.2.5 Savijanje z-z
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA U obzir su uzete i rupe za spojna sredstva.
Efektivni moment otpora Wzeff= 129.99 cm3
Ax=84.500 cm2 Ratunska otpornost na savijanje McRrd = 30.547 kNm
z Ay = 41.769cm2 Uvjet 6.12: MEedz <= Mc,Rdz (0.60 <= 30.55)
Az = 42731cm2
_+ Ix=51.400 cm4 6.2.6 Posmik
o ly= 23130 cm4 Ratunska nosivost na posmik Vplrdz= 435.23 kN
jd lz= 1320.0 cm4 Raéunska nosivost na posmik Verdz=  435.23kN
= Wy=1156.5 cm3 Uvjet 6.17: VEdz <= VcRaz (50.41 <= 435.23)
< +L86 y Wz= 146.67 cm3
Wy.pl = 1267.2 cm3 Raéunska nosivost na posmik VplRdy = 656.98 kN
Wz.pl = 218.70 em3 Ratunska nosivost na posmik Verdy= 656.98 kN
180 ;M? - 1'?38 Uvjet 6.17: Veqy <= VoRrdy (0.72 <= 656.98)
[mm] Anﬁrﬁ - éggg 2.2.10 :‘Sa\gijanjeapc:smik i centriéina ?i\a )
- - ije potrebna redukcija momenata otpornosti
(fy = 23.5 kN/em2. fu = 38.0 kN/em2) Uvjet: VEdz <= 50%Vpl,Rd.z : VEdy <= 50%Vpi,Ray
FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA 6.2.9 Savijanje i centricna sila
17.y=0.48 18.y=0.48 14.y=0.38 Omjer Neg / Npiza o _ oo
16. y=0.38 10. y=0.25 11.y=0.25 Reduc_._moment plast.otp.na savijanje Mny Rd = 297.80 kNm
12.y=0.19 13.y=0.19 15.y=0.13 Koeficijent . a= 2000
21.y=0.09 22 y=0.09 25. y=0.09 Omjer (My.£d / Mi.y.Rd)"a - _ e
26. y=0.09 23, y=0.09 24.y=0.09 Reduc_._moment plast.otp.na savijanje Mnzrd = 51.394 KNm
19. y=0.09 20. y=0.09 Koeficijent p= 1000
Omjer (Mzed / MNzRd)"B 0.012
STAP IZLOZEN VLAKU | SAVIJANJU Uvjet 6.41: (0.13 <= 1)
(slucaj opterecenja 18, potetak stapa)
6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE
Racunska uzduzna sila NEd = 2553 kN 6.3.2.1 Nosivost na boéno-torziono izvijanje
Popreéna sila u y praveu Vedy= -0.718 kN Koeficijent C1= 1879
Popreéna sila u z praveu VEdz = -50.409 kN Koeficijent cz2= 0.000
Momenat savijanja oko y osi Medy = -102.91 kNm Koeficijent C3= 0939
Momenat savijanja oko z osi Medz= -0.598 kNm Koef.efekt.duZine botnog izvijanja k= 1.000
Sistemska duzina stapa L= 208.29cm Koef.efekt.duzine torzijskog uvijanja kw = 1.000
Koordinata zg= 0.000 cm
5.5 KLASIFIKACIJA POPRECNIH PRESJEKA Koordinata gj= 0.000cm
Klasa presjeka 1 Razmak boéno pridrzanih to¢aka = 208.29cm
Sektorski moment inercije lw = 4.90e+5 cm6
6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA Krit.mom.za bocno tor.izvijanje Mcr= 2477.3 KNm
6.2.3 Vlak Odgovaraju¢i moment otpora Wy= 1267.2cm3
Plast.raé.otpornost bruto presjeka Nprd = 1985.8 kN Koeficijent imperf. olT= 0.340
Granicna raé.otpornost neto pres. Nuprd= 1971.2 kN Bezdimenzionalna vitkost aLT_=  0.347
Ratunska ofp. na viak Ntra= 1971.2kN Koeficijent redukcije (6.3.2.2.) yLT= 0947
Uvjet 6.5: Ned <= Ntrd (2.55 <= 1971.22) Ratunska otpornost na izvijanje MbRrd = 256.30 KNm
Uvjet 6.54: Med,y <= Mb,rd (102.91 <= 256.30)
6.2.5 Savijanje y-y
U obazir su uzete i rupe za spojna sredstva.
Efektivni moment otpora Wy.eff = 904.64 cm3
4
3
0@.9 a@ 5 T
QBT QRS Q OS7 QWG o4 s

Pogled: Poz. 200 - Krov
Kontrola stabilnosti
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dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
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Pogled: Poz. 200 - Krov
Kontrola stabilnosti
STAP 8232-7444 10. y=0.15 12.y=0.13 17.y=0.09
POPRECNI PRESJEK: Kruzni [S 235] [Set: 7] 21.y=0.04 25.y=0.04 23.y=0.02
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 19.y=0.02 11.y=0.00 18.y=0.00
13. y=0.00 20. y=0.00 14. y=0.00
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA 22.y=0.00 15.y=0.00 24.y=0.00
16. y=0.00 26. y=0.00
Ax= 4524 cm2 ) B )
Ay=  4072cm2 STAP IZLOZEN CENTRICNOM VLAKU
Az=  4.072cm2 (slucaj opterecenja 10, potetak Stapa)
Ix= 3.257 cm4
ly = 1.629 cmd Racunska uzduzna sila Ned= 16.089 kN
lz= 1.629 cm4 Sistemska duzina stapa L= 38862cm
Wy = 1.357 cm3 -
Wz= 1357 cm3 6.2 NOSIVOST POPRECNIH PRESJEKA
Wy,pl=  2.304 cm3 6.2.3 Viak
Wzpl=  2304cm3 Plast.ra¢.otpornost bruto presjeka Np,rd = 106.31 kN
yMO = 1.000 Granicna raé.otpornost neto pres. Nurd= 105.53 kN
M1 = 1.100 Racunska otp. na viak Ntrd = 105.53 KN
yM2= 1.250 Uvjet 6.5: Ned <= NtRra (16.09 <= 105.53)

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2)

[mm] Aneth = 0.900

FAKTORI ISKORISTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor
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PRORACUN ARMIRANOBETONSKIH STUPOVA (OSLONCI KROVA)

Prikaz unutarnjih sila i potrebne armature

Opt. 37: [ULS] 19-35

110,72 76264 22.90
115 68
271.34 17.10
132445261 276 97 .
b 4= o — T37.0
2375
2348
-118 39
116.07 -196.
115 61 -180.
122 86 47901
-126 86 AT
Okvir: H_4
Utiecaji u gredi: max N1=47.53 / min N1= -276.97 kN
Opt. 37: [ULS] 19-35
=) = = |
£.31 piad + - ¥ il
583 516 7043 70 515 7160 T137] 1606
631 1043 | la7o 915 1160
883 816 4137 |6 08
B 7 = e U - . % R S 1 - E B 13 I |
0.86 J0.84 213
0.86 J0.84 1638213
713
.48 1,51 0.51 -0.48 463
086084
-1 4541 51 08540 83 260 264 46382 12
B 15 -0.0670.09 ] 766 0.1
4 43 155 04 4815481
015 -0.06{0.09 124 §162 1738118 -0.14
15 0.034.05 41141 51 -1.620451.09 014
Okvir: H_4

Utjecaji u gredi: max T2=89.35/min T2=-83.93 kN

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor




Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19K
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NUEMCI ) NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sije¢anj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar
Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

Opt. 37: [ULS] 19-35

@ B
15093 -276

032Q-113

1.93

Opt. 37: [ULS] 19-35

192

O,TEE

li=.5

Okvir: H_4

Utjecaji u gredi: max T3= 11.90/ min T3= -9.48 kN

L.,

056149

2.66 8.10

055

U.SEJE.BT

81
0.03

0.44

Okvir: H_4

Utjecaji u gredi: max M2= 15.14 / min M2= -13.13 kNm
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Opt. 37: [ULS] 19-35

¥ &
21157103 2421366 1u.m]—22.42
479}-210
237|245 220(-392
sﬁ}épz.ur ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, £ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, S5t Sogr1s,
PEY. LRI AR 0 3
166]-166 425]353
212]176
04 0238 13 0540 52
b ey T
026 0.14]0.09 024
21] )

Okvir: H_4
Utjecaji u gredi: max M3= 132.11/ min M3= -120.58 kNm

UZDUZNA ARMATURA STUPOVA
Mjeredavno opterecenje: 19-31
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, B 500B

i £ i £ £
s ST 307 2.26
0.50
134 113
Bl B 29
030
o} 1] ]
] =2}
Okvir: H_4

Armatura u gredama: max ZAa= 7.08 cm?
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novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar
Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

POPRECNA ARMATURA STUPOVA
Mjerodavno optereé¢enje: 19-31
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, B 500B

2

Ly

e

[H
=
=

Opt. 37: [ULS] 19-35

Okvir: H_4

Armatura u gredama: max Asw= 4.23 cm?

dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor

Okvir: H_5

Utiecaji u gredi: max N1=43.68 / min N1= -249.27 kN
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Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19K
dimidium projekt | vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
d.0.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NUEMCI NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sijean;, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar
Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar
Opt. 37: [ULS] 19-35
7 07 + R R T EE] s,ns NIl E 4 376676
-7.06843 -8.23)7.85 -8.51 8.!!5 -8.27T19.22 -876 |6.76

Opt. 37: [ULS] 19-35

Okvir: H_5

Utjecaji u gredi: max T2= 155.49 / min T2= -170.26 kN

QOkvir: H_5

Utjecaji u gredi: max T3= 24.52 / min T3= -16.58 kN

dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor
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Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19K
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI ) NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sijecanj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar
Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

Opt. 37: [ULS] 19-35

=1

i)

063]-146

2851, 441

3.84p-2.30

713

-6.03

Opt. 37: [ULS] 19-35

41

Okvir: H_5

Utjecaji u gredi: max M2=26.51/ min M2=-29.15 kNm

976

=

161§-0 74

13.21

?/11.34
-2 16

280

QOkvir: H_5

Utjecaji u gredi: max M3= 143.06 / min M3= -150.03 kNm

dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor
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Strukovna odrednica projekta:

novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar
Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19-K
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
do.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI ) NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sijecanj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,

UZDUZNA ARMATURA STUPOVA

Mjerodavno opterec¢enje: 19-31

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, B 500B
= &

(4 +

-8l
-1
gl

Okvir: H_5
Armatura u gredama: max ZAa= 4.11cm?
POPRECNA ARMATURA STUPOVA
Mjerodavno opterecenje: 19-31
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, B 5008
i "y

L1
b
L@

ol

&

QOkvir: H_5
Armatura u gredama: max Asw= 0.00 cm?

PRORACUN STROPNIH PLOCA

Prikaz elasti¢nih progiba i potrebne armature greda i plo¢a

Opt. 36: [SLS] 10-18

Nivo: Poz. 200 - Tribina gore [6.20 m]
Utjecaji u plo€i: max Zp=-0.09/ min Zp= -0.43 mm
PROGIB ZADOVOLJAVA

dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor
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Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19K
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NUEMCI ) NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sije¢anj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

POTREBNA ARMATURA PLOCE - DONJA ZONA - SMJER X
Merodavno optereéenje: 19-31
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, B 500B, a=4.00 cm

Nivo: Poz. 200 - Tribina gore [6.20 m]
Aa -d.zona-Pravac 1 - max Aa1,d=cm?m

POTREBNA ARMATURA PLOCE - DONJA ZONA - SMIER Y
Merodavno opterecenje: 19-31
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, B 500B, a=4.00 cm

Nivo: Poz. 200 - Tribina gore [6.20 m]
Aa -d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= cm%¥m

POTREBNA ARMATURA PLOCE - GORNJA ZONA - SMUER X
Mjerodavno opterecenje: 19-31
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, B 500B, a=4.00 cm

Nivo: Poz. 200 - Tribina gore [6.20 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aal,g= cm¥m

POTREBNA ARMATURA PLOCE - GORNJA ZONA - SMJER Y
Merodavno opterecenje: 19-31
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, B 500B, a=4.00 cm

Nivo: Poz. 200 - Tribina gore [6.20 m]
Aa -g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -cm*m

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor



Strukovna odrednica projekta:
GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT
d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA
B.RADICA 33, 32245 NUEMCI NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar
Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

TD: 2294-19-K

UZDUZNA ARMATURA GREDA
Merodavno optereéenje: 19-31
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, B 500B

POPRECNA ARMATURA GREDA
Merodavno optereéenje: 19-31
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, B 5008

Nivo: Poz. 200 - Tribina gore [6.20 m]
Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 0.57 / 0.86 cm?

Nijemci,

sijecanj, 2020.g.

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Y e
Nivo: Poz. 200 - Tribina gore [6.20 m]
Armatura u gredama: max Asw= 0.00 cm?
Opt. 36: [SLS] 10-18
o] Im] O Im] a
042 041
§ i f i : : |
g-/a/ ,3)/
-0.19
I {4 ! {5 ] 4]
-ol3o 'C‘
-0 -0
0.60 069
m 5 2043, i o i [-0.51 ;D
” Pogled: Poz 100-200 -FiiBie izlom liena ploga

Utjecaji u ploéi: max Zp=-0.09 / min Zp=-0.69 mm
PROGIB ZADOVOLJAVA



Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19-K
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NUEMCI NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sijecanj, 2020 g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

POTREBNA ARMATURA PLOCE - DONJA ZONA - SMIER X
Mjerodavno opterec¢enje: 19-31
EC 2(EN ‘1992—1&:2004}, C 25, B 500B, a=4.00 ey

) (i20: s T T PR 2490
070 0
0.25 :
1
019 |
013 |
| 2 57
I = ¥ I —— el
=
.: |: \: |: ':
B i B~ o ~ -3 = e - ,_
Pogled: Poz 100-200 - Tribine izlomljena ploca
Aa - d.zona - Pravac 1- max Aal,d= cm?*m
POTREBNA ARMATURA PLOCE - DONJA ZONA - SMJER Y
Mjeredavno opterecenje: 19-31
EC 2(EN 1992—1-&71‘2004), C 25, B 500B, a=4.00 e O o O
I:"L ————————————————————————————— P B H— F
L'lﬂ im sl Fﬂ_ o F:I
T | e T
: St I 2 S S o @ 8§ 5 = s Z T 3 & !
F} 77777777777777777777777777777 Dl o bl e T &
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, B @ - feo

Pogled: Poz 100-200 - Tribine izlomljena plo¢a
Aa -d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= cm?m

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor



Strukovna odred

dimidium projekt | vrsta projekta:
d.0.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina:
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI

nica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
GLAVNI PROJEKT

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR

TD: 2294-19-K

Nijemci,

. . - sijecanj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar
Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

POTREBNA ARMATURA PLOCE - GORNJA ZONA - SMJER X
Mjerodavno opterec¢enje: 19-31

EC2(EN 1992—1-&52004), C 25, B 5008, a=4.00 emg

POTREBNA ARMATURA PLOCE - GORNJA ZONA - SMJER Y
Mjerodavno opterecenje: 19-31
EC 2(EN 1992—1ﬁ2004), C 25, B 500B, a=4.00 e

dimidium projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor

Pogled: Poz 100-200 - Tribine izlomljena ploca
Aa - g.zona - Pravac 1- max Aa1,g= cm*m

Pogled: Poz 100-200 - Tribine izlomljena plota
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -cm?/m

197




Strukovna odrednica projekta: )
GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19-K
dimidium projekt | vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sije€anj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar
Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar
UZDUZNA ARMATURA GREDA
Mjerodavno opterec¢enje: 19-31
EC 2(EN 1992—1-&12004). C 25, B 500B o o o a
L c 5 o O o
0.30 0.50 051 = vas 073 Jos62
0.41 = =
0.27 44027 0.0680.14 0101016 0.37 0.37
it SR ———
i ST 5]008= = TP e < S = ooffoos
! 0.03}40.03 0.0410.04 :
| S I L L L
B - Bo- | B - sz
Pogled: Poz 100-200 - Tribine izlomljena ploca
Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 0.73/0.75cm?
POPRECNA ARMATURA GREDA
Mjeredavno opterecenje: 19-31
EC 2(EN 1992—1-;1‘.]‘2004). C 25, B 5008 o o o o
L“L 77777777777777777777777777777 = Be————— e ;
L'lﬂ Im 1l im 1} Im 2l V':_'I
[ L I e &
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, oo .- B -
Pogled: Poz 100-200 - Tribine izlomljena plo¢a
Armatura u gredama: max Asw= 0.00 cm?
Opt. 36: [SLS] 10-18
m o i 21 m
= £ - I
iR 02 . 3 1l (a0 01
-0.52 il 043 i q -0.51 i
d 8—/ =0l 8’/ 0|
o -0.09 =) -0.06 sl il -0.06 5

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor

B
Nivo: Poz. 100 - Tribina dolje [3.40 m]
Utjecaji u plo¢i: max Zp=-0.02 / min Zp= -0.52 mm
PROGIB ZADOVOLJAVA




dimidium projekt | vrsta projekta:

d.o.o. za projektiranje i nadzor | Gradevina:

B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI -

OIB 88594014985 Lokacija:
Investitor:

Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
GLAVNI PROJEKT

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR
Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

TD: 2294-19-K

Nijemci,

sijecanj, 2020.g.

POTREBNA ARMATURA PLOCE - DONJA ZONA - SMJER X
Mjerodavno opterecenje: 19-31
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, B 500B, a=4.00 cm

=1 2! =
o s il m
1 f sl Pl
=t 2 Hr |/
i B 7l (a1
04 158 212 b q 2 g
090 0.39 1062 095 [J0.7
Al 001_ fusl 097 m
g = == =)

POTREBNA ARMATURA PLOCE - DONJA ZONA - SMJER Y
Mjerodavno optereéenje: 19-31
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, B 500B, a=4.00 cm

Nive: Poz. 100 - Tribina dolje [3.40 m]
Aa -d.zona - Pravac 1-max Aal,d=cm?m

=] = =] E
m o i 21 m
it - £ A |

i J:r }; {1L i

I e I e B
S fus] a m. 8 ]

POTREBNA ARMATURA PLOCE - GORNJA ZONA - SMJER X
Mjerodavno opterec¢enje: 19-31
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, %5008, a=4.00 cm

Nivo: Poz. 100 - Tribina dolje [3.40 m]
Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= cm?m

=1 ] =1
B £ ol
1] [i1] - Hl [Fil
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al [l O

027 75 N3] P =K EEH)
151
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Nivo: Poz. 100 - Tribina dolje [3.40 m]
Aa - g.zona - Pravac 1- max Aal,g= cm?*m

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor




dimidium projekt
d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI
OIB 88594014985

Strukovna odrednica projekta:

Vrsta projekta:
Gradevina:

Lokacija:

Investitor:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE
GLAVNI PROJEKT
IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR
Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

TD: 2294-19-K

Nijemci,

sijecanj, 2020.g.

POTREBNA ARMATURA PLOCE - GORNJA ZONA - SMJER Y

Mjerodavno opterec¢enje: 19-31

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, B 500B, a=4.00 cm

v

=
-

lig]

iy
5

UZDUZNA ARMATURA GREDA
Mjerodavno optereéenje: 19-31

EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, B 5008

all

Nivo: Poz. 100 - Tribina dolje [3.40 m]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -cm¥m
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projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor

Nivo: Poz. 100 - Tribina dolje [3.40 m]
Armatura u gredama: max Aa2/Aa1=1.02/0.95¢cm?




Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19-K
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NUEMCI NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sijecanj, 2020 g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar
POPRECNA ARMATURA GREDA
Mjerodavno opterec¢enje: 19-31
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, B 500B
o = - - El
i il 1 Y - | i}
[ﬁ @, i 1] _m, i ]
- I . E ,,,,,,, T R —
3 - s - ]

Nivo: Poz. 100 - Tribina dolje [3.40 m]

Armatura u gredama: max Asw= 0.00 cm?
PRORACUN TEMELJNE KONSTRUKCIJE
Prikaz geometrije, naprezanja i slijeganja na tlu i potrebne armature.
SLIJEGANJE ZA Opt. 36: [SLS] 10-18
.
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[]-22.52 [ -22.43 []-22.22 [1-22.09 [1-21.77
i—ZZ.H 22.02 E|—21 81 E—ZLES E—21.3?’
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— [=) o o o o o (=] [=] [=] w© w© w r~ ~ (%) (=) w w s W
a8 & 8§ 8§ 9 85 & o5 & & &5 & & A & & &
- ' ; ; ; vao Poz 000 - Temelji [0.00 m]

Utjecajiu lin. leZaju: max s tla= -17.03 / min s,tla= -25.99m / 1000

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor



Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19K
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NUEMCI ) NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sije¢anj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

NAPREZANJA ZA Opt. 36: [SLS] 10-18
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:Niv%: Poz. 000 - Temelji [0.00 m]
Utjecaji u lin. leZaju: max o,fla= 143.52 / min o tla= 77.56 kN/m?

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor



Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19-K
dimidium projekt | vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,

d.o.o. za projektiranje i nadzor

B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sije€anj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar
Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

NAPREZANJA ZA Opt. 37: [ULS] 19-35
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Utjecaiji u lin. leZaju: max o,tla= 177.74 / min o tla= 74.32 kN/m?

UZDUZNA ARMATURA TEMELJNIH TRAKA
Mjerodavno opterecenje: 19-31
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), € 2& B 5008
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Nivo: Poz. 000 - Temelji [0.00 m]
Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 3.36 / 4.07 cm?
POPRECNA ARMATURA TEMELJNIH TRAKA
Mjerodavno opterec¢enje: 19-31
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, B 500B
i p i i ]
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Nivo: Poz. 000 - Temelji [0.00 m]
Armatura u gredama: max Asw= 0.00 cm?

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor




Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19-K
dimidium projekt | vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,

d.o.o. za projektiranje i nadzor

B.RADICA 33, 32245 NIJEMCI NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sije€anj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar
Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar
IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM
GRADEVINA:

STADIONU U VUKOVARU

GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, 32000 Vukovar

INVESTITOR: (OIB:50041264710)

Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade,

LOKACLIA: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar

6. PROJEKTANTSKA PROCJENA TROSKOVA

Procjena troskova prema "POKAZATELIIMA TROSKOVA GRADENJA" iz Glasnika Hrvatske komore arhitekata.

Gradevinska bruto povrina javne zgrade : 565,20 m?

NOMINALNA CUENA .o 6.400 kn/m?
FAZA RADOVA CIENA (kn/m2)  UDIO U OBJEKTU (%) POVRSINA (m2)  CIJENA (kn)
Gradevinska jama 147,20 2,30 565,20 83.197,44
Temeljenje 1.043,20 16,3 565,20 589.616,64
Vanjski zidovi 1401,60 21,9 565,20 |  792.184,32
Unutarnji zidovi 748,80 11,7 56520 | 423.221,76
Stropovi 364.80 5,7 56520 |  206.184,96
Krovovi 1772,80 28,7 565,20 | 1..038.159,36
Gradevinske 396,30 6,2 565,20 |  224.271,36
ugradnje
Ostale gradevinske 460,80 7.2 565,20 |  260.444,16
konstrukcije
UKUPNO 6400 100 565,20 | 3.617.280,00

GRADEVINSKI DIO 3.617.280,00 kn

Projektant:
Nikola Zderi¢, mag.ing.aedif.

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor



Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19K
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NUEMCI ) NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sije¢anj, 2020.g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJISKOG CENTRA NA NOGOMETNOM

GRADEVINA: STADIONU U VUKOVARU
GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, 32000 Vukovar
INVESTITOR:
(OIB:50041264710)
Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade,
LOKACLIA: novoformirana k.¢. 1575, k.o. Vukovar
11l GRAFICKI PRILOZI
e Tlocrt temelja M 1:100
e Tlocrt prizemlja M 1:100
e Tlocrt kata/tribina M 1: 100
e Tlocrt krovista M 1:100
e Tlocrt krovnih ploha M 1:100
e Presjeci M 1:100

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor
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H A H H NAZIV PROJEKTA: MAPA: BROJ REVIZIJE: .
d I rp:(:jil‘ ﬂ‘m‘ J’PNr‘?’J’e kt GLAVNI PROJEKT " o RG(ISAE,\I;'I:'II'F;{F}\?;ZT?I'\::garh A 548 ZOP: D-2294-19
3.Radica 33, 32245 Nijemci
INVESTITOR: STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA PROJEKTANT:
GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, 32 000 Vukovar I NAZIV PROJ. DUELA GRAD.: NIKOLA ZDERIC, mag.ing.aedif., G 4433
0IB: 50041264710 GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIE
NAPOMENE: GRADEVINA: SADRZAJ PRILOGA:

- stropna konstrukcija - fert strop i spusteni strop
- beton C25/30 XC2 - temeljna ab konstrukcija
- beton C25/30 XC1 - nadzemni dio ab konstrukcije

- armatura B500B

- zastitni sloj armature 4cm - temeljna ab konstrukcija
- zastitni sloj armature 2,5cm 3,0 cm- nadzemni dio ab konstrukcije
- armiranje konstruktivnih elemenata vidljivo u statickom proracunu

NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA

TLOCRT TEMEUA

LOKACUA:

k.o. Vukovar, novoformirana k.¢.br. 1575,
Ulica 204. vukovarske brigade, Vukovar

BROJ PRILOGA: 01

MJERILO: 1:100

OZNAKA PROJEKTA:
2294 -19-K

MJESTO | DATUM:

Nijemci, sije¢anj 2020.

PROJEKTANT SURADNIK:
JASMINA TOPIC, mag.ing.aedif., G 5330
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H A H : NAZIV PROJEKTA: MAPA: BROJ REVIZIJE: GLAVNI PROJEKTANT:
dm?lrd[!limpmjrekt GLAVNI PROJEKT I 0 ROBERT RAFF, dipl.ing.arh. A 548 ZOP: D-2294-13
‘ )P:JR\ykifh}y 22:277;36J‘Nw;:ﬁ)
INVESTITOR: STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA PROJEKTANT:
GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, 32 000 Vukovar I NAZIV PROJ. DIJELA GRAD.: NIKOLA ZDERIC, mag.ing.aedif., G 4433
OIB: 50041264710 GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIE
NAPOMENE: GRADEVINA: SADRZAJ PRILOGA:

- stropna konstrukcija - fert strop i spusteni strop

- beton C25/30 XC2 - temeljna ab konstrukcija

- beton C25/30 XC1 - nadzemni dio ab konstrukcije

- armatura B5008

- zastitni sloj armature 4cm - temeljna ab konstrukcija

- zastitni sloj armature 2,5cm 3,0 cm- nadzemni dio ab konstrukcije
- armiranje konstruktivnih elemenata vidljivo u statickom proracunu

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU

TLOCRT PRIZEMUA

LOKACUA:

k.o. Vukovar, novoformirana k.¢.br. 1575,
Ulica 204. vukovarske brigade, Vukovar

BROJ PRILOGA: 02

MJERILO: 1:100

OZNAKA PROJEKTA:
2294 -19-K

MJESTO | DATUM:
Nijemci, sije¢anj 2020.

PROJEKTANT SURADNIK:
JASMINA TOPIC, mag.ing.aedif., G 5330
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NAZIV PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

MAPA:

BROJ REVIZIJE:
0

GLAVNI PROJEKTANT:
ROBERT RAFF, dipl.ing.arh. A 548

ZOP: D-2294-19

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA
| NAZIV PROJ. DIJELA GRAD.:

GRABEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIE

PROJEKTANT:
NIKOLA ZDERIC, mag.ing.aedif., G 4433

+ 780 b 200, 150 1830 L, 120 1534, 566 20, 570 20 131 30
+ 980 : 2100 N 70 ; 100 :40: 100 N 360 N 100 1,40: 100 :401, 100 :401, 100 £ 220 N
+ 3080 N 1410 N
* 4492 N
dimidium projekt
G Radics 3. 32545 Niomel
INVESTITOR:
GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, 32 000 Vukovar
0OIB: 50041264710
NAPOMENE: GRADEVINA:

- stropna konstrukcija - fert strop i spusteni strop

- beton C25/30 XC2 - temeljna ab konstrukcija

- beton C25/30 XC1 - nadzemni dio ab konstrukcije

- armatura B5008

- zastitni sloj armature 4cm - temeljna ab konstrukcija

- zastitni sloj armature 2,5cm 3,0 cm- nadzemni dio ab konstrukcije
- armiranje konstruktivnih elemenata vidljivo u statickom proracunu

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU

SADRZAJ PRILOGA:
TLOCRT KATA/TRIBINA

LOKACUA:

k.o. Vukovar, novoformirana k.¢.br. 1575,
Ulica 204. vukovarske brigade, Vukovar

BROJ PRILOGA: 03 MJERILO: 1:100

MJESTO | DATUM:
Nijemci, sije¢anj 2020.

OZNAKA PROJEKTA:
2294 -19-K

PROJEKTANT SURADNIK:
JASMINA TOPIC, mag.ing.aedif., G 5330
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INVESTITOR: STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA PROJEKTANT:
GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, 32 000 Vukovar I NAZIV PROJ. DIELA GRAD.: NIKOLA ZDERIC, mag.ing.aedif., G 4433
OIB: 50041264710 GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIE
NAPOMENE: GRABEVINA: SADRZAJ PRILOGA:
- stropna konstrukcija - fert strop i spusteni strop -
- beton C25/30 XC2 - temeljna ab konstrukcija IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA TLOCRT KROVISTA
- beton C25/30 XC1 - nadzemni dio ab konstrukcije NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU
- armatura B5008
- zastitni sloj armature 4cm - temeljna ab konstrukcija LOKACIJA: BROJ PRILOGA: 04 MIJERILO: 1:100
- zastitni sloj armature 2,5cm 3,0 cm- nadzemni dio ab konstrukcije
- armiranje konstruktivnih elemenata vidljivo u statickom proracunu k.0. Vukovar, novoformirana k.&.br. 1575, OZNAKA PROJEKTA: MIJESTO | DATUM: PROJEKTANT SURADNIK:
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d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.Radi¢a 33, 32245 Nijemci

NAZIV PROJEKTA: MAPA: BROJ REVIZIJE:

GLAVNI PROJEKT 1] 0

GLAVNI PROJEKTANT:
ROBERT RAFF, dipl.ing.arh. A 548

ZOP: D-2294-19

INVESTITOR:

GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, 32 000 Vukovar
0OIB: 50041264710

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA
| NAZIV PROJ. DIJELA GRAD.:

GRABEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIE

NAPOMENE:

- stropna konstrukcija - fert strop i spusteni strop

- beton C25/30 XC2 - temeljna ab konstrukcija

- beton C25/30 XC1 - nadzemni dio ab konstrukcije

- armatura B5008

- zastitni sloj armature 4cm - temeljna ab konstrukcija

- zastitni sloj armature 2,5cm 3,0 cm- nadzemni dio ab konstrukcije
- armiranje konstruktivnih elemenata vidljivo u statickom proracunu

GRADEVINA:

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU

SADRZAJ PRILOGA:
TLOCRT KROVNIH PLOHA

LOKACUA:

k.o. Vukovar, novoformirana k.¢.br. 1575,
Ulica 204. vukovarske brigade, Vukovar

BROJ PRILOGA: 05 MJERILO: 1:100

PROJEKTANT:
NIKOLA ZDERIC, mag.ing.aedif., G 4433

MJESTO | DATUM:
Nijemci, sije¢anj 2020.

OZNAKA PROJEKTA:
2294 -19-K

PROJEKTANT SURADNIK:
JASMINA TOPIC, mag.ing.aedif., G 5330
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H A H : NAZIV PROJEKTA: MAPA: BROJ REVIZIJE: GLAVNI PROJEKTANT:
dlmldlum prOJEkt ROBERT RAFF, dipl.ing.arh. A 548 ZOP: D-2294-19
d.0.0. za projektiranje i nadzor GLAVNI PROJEKT 1] 0 ! :
B.Radica 33, 32245 Nijemci
INVESTITOR: STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA PROJEKTANT:
GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, 32 000 Vukovar I NAZIV PROJ. DIELA GRAD.: NIKOLA ZDERIC, mag.ing.aedif., G 4433

0OIB: 50041264710 GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIE
NAPOMENE: GRABEVINA: SADRZAJ PRILOGA:
- stropna konstrukcija - fert strop i spusteni strop
- beton C25/30 XC2 - temeljna ab konstrukcija IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA PRESJEK 1-1
- beton C25/30 XC1 - nadzemni dio ab konstrukcije NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU
- armatura B5008
- zastitni sloj armature 4cm - temeljna ab konstrukcija LOKACIJA: BROJ PRILOGA: 06 MJERILO: 1:100
- zastitni sloj armature 2,5cm 3,0 cm- nadzemni dio ab konstrukcije
- armiranje konstruktivnih elemenata vidljivo u statickom proracunu . Y N N
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H A H H NAZIV PROJEKTA: MAPA: BROJ REVIZIJE: GLAVNI PROJEKTANT:
dimidium projekt TAN _
p J GLAVNI PROJEKT I 0 ROBERT RAFF, dipl.ing.arh. A 548 ZOP: D-2294-19
INVESTITOR: STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA PROJEKTANT:
GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, 32 000 Vukovar I NAZIV PROJ. DIJELA GRAD. NIKOLA ZDERIC, mag.ing.aedif., G 4433
0OIB: 50041264710 GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE
NAPOMENE: GRADEVINA: SADRZAJ PRILOGA:

- stropna konstrukcija - fert strop i spusteni strop

- beton C25/30 XC2 - temeljna ab konstrukcija

- beton C25/30 XC1 - nadzemni dio ab konstrukcije

- armatura B500B

- zastitni sloj armature 4cm - temeljna ab konstrukcija

- zastitni sloj armature 2,5cm 3,0 cm- nadzemni dio ab konstrukcije
- armiranje konstruktivnih elemenata vidljivo u statickom proracunu

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU

PRESJEK 2-2

LOKACIJA:

BROJ PRILOGA: 07

MJERILO: 1:100

k.o. Vukovar, novoformirana k.¢.br. 1575,
Ulica 204. vukovarske brigade, Vukovar

OZNAKA PROJEKTA:
2294 -19-K

MJESTO | DATUM:

Nijemci, sije¢anj 2020.

PROJEKTANT SURADNIK:
JASMINA TOPIC, mag.ing.aedif., G 5330
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NAPOMENE:

- stropna konstrukcija - fert strop i spusteni strop

- beton C25/30 XC2 - temeljna ab konstrukcija

- beton C25/30 XC1 - nadzemni dio ab konstrukcije

- armatura B500B

- zastitni sloj armature 4cm - temeljna ab konstrukcija

- zastitni sloj armature 2,5cm 3,0 cm- nadzemni dio ab konstrukcije
- armiranje konstruktivnih elemenata vidljivo u statickom proracunu
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NAZIV PROJEKTA: MAPA: BROJ REVIZIJE: GLAVNI PROJEKTANT:

dimidium projekt
d.0.0. za projektiranje i nadzor
B.Radica 33, 32245 Nijemci

GLAVNI PROJEKT

0

ROBERT RAFF, dipl.ing.arh. A 548

ZOP: D-2294-19

INVESTITOR:

GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, 32 000 Vukovar
0OIB: 50041264710

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA
I NAZIV PROJ. DIJELA GRAD.:

GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIE

GRADEVINA:

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU

SADRZAJ PRILOGA:

PRESJEK 3-3, 4-4

LOKACHA:

k.o. Vukovar, novoformirana k.¢.br. 1575,
Ulica 204. vukovarske brigade, Vukovar

BROJ PRILOGA: 08

MJERILO: 1:100

PROJEKTANT:
NIKOLA ZDERIC, mag.ing.aedif., G 4433

OZNAKA PROJEKTA:
2294 -19-K

MJESTO | DATUM:

Nijemci, sije¢anj 2020.

PROJEKTANT SURADNIK:
JASMINA TOPIC, mag.ing.aedif., G 5330




Strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE TD: 2294-19-K
dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT —
d.o.0. za projektiranje i nadzor | Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA Nijemci,
B.RADICA 33, 32245 NUEMCI NOGOMETNOM STADIONU VUKOVAR sijecanj, 2020 g.
OIB 88594014985 Lokacija: Vukovar,Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.¢.br. 1575, k.o.Vukovar

Investitor: GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tudmana 1, Vukovar

ZADNJA STRANICA MAPE

Projektant:
Nikola Zderi¢, mag.ing.aedif.

projekt d.o.o. za projektiranje i nadzor
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