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 01. OSNOVNI PODACI 
 

 
01.01. PROJEKTNI ZADATAK 

 
Temeljem zahtjeva investitora, Grad Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar ( OIB: 50041264710 ), na lokaciji k.č.br. 
1575, k.o. Vukovar, potrebno je izraditi elaborat  sijanja prirodne trave na nogometnom terenu u Vukovaru. 
 

01.02. INVESTITOR 
 
GRAD VUKOVAR,  
OIB 50041264710,  
Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar 
 

01.03. ZAHVAT U PROSTORU 
 
ELABORAT SIJANJA PRIRODNE TRAVE NA NOGOMETNOM TERENU U VUKOVARU 
na k.č.br. 1575 k.o. Vukovar 
 
 
 

01.04. PROJEKTANTSKI URED 
 
AECOS d.o.o. 
Gospodarska zona Antunovac 23, 31216 Antunovac – HR 
OIB:54012083475 
mail: aecos@aecos.hr 
 
 

01.05. ELABORAT IZRADIO: 
 
Krešimir Lešić, mag.ing.aedif. 
broj ovlaštenja G5496 
AECOS d.o.o., Gospodarska zona Antunovac 23, 
31216 Antunovac – HR 
 

01.06. OZNAKA ELABORATA 
 
42/2020-T 
Svibanj 2020. god. 
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02. TEHNIČKI OPIS 

 
 
02.01. OPĆENITO 

 
Na zahtjev investitora, Grad Vukovar, izrađen je elaborat postavljanja prirodne trave-sijane za namjeravani zahvat u 
prostoru – PROJEKT SIJANJA PRIRODNE TRAVE NA NOGOMETNOM TERENU U VUKOVARU, na k.č.br. 1575  
k.o. Vukovar. 
 
Za predmetni zahvat ovom mapom projekta obuhvaćeno je: 
- zaštita postojeće atletske staze 
- uklanjanje postojećeg travnjaka-livade 
- rasipanje pijeska,fino planiranje i sijanje trave 
- prihrana travnjaka, održavanje i opremanje igrališta  
 
Projektno rješenje, koje je izrađeno na temelju usmenog dogovora, zahtjeva i uputa investitora, osigurat će kvalitetnu 
izvedbu instalacija iz materijala koji po trajnosti odgovaraju trajnosti predmetnog zahvata. 
 

 
 
02.02. ZAŠTITA POSTOJEĆE ATLETSKE STAZE 

 
 

 
Prije početka svih radova potrebno je u potpunosti zaštiti postojeću atletsku stazu, zaštita ostaje dok se svi radovi 
odvoza, dovoza i svih transporta koji prelaze preko atletske staze ne završe.  Na atlestku stazu postaviti dva sloja 
geotekstila, drvene obloge te čelične zaštitie za teret. Točnu poziciju mjesta preslaska preko altelske staze dogovoriti 
sa investitorom prije samog početka radova, također sama zaštita mora biti prilagođena tehnologiji koju će primjenjivati 
izvođač. 

 
 
02.03. UKLANJANJE POSTOJEĆEG TRAVNJAKA-LIVADE  

 
 
Na predmetnom igralištu se nalazi travnjak-livada, koja je zapuštena te je potrebno istu ukloniti. Uklanjanje se vrši 
strojno u prosječnoj dubini 10-15 cm. Nakon uklanjanja potrebno je napraviti uzurkovanje tla. Uzimanje uzoraka i izrada 
kemijske analize postojećeg tla vrši se u ovlaštenom labaratoriju,  temeljem kojeg će se odrediti svi potrebni zahvati i 
materijali prije sijanja kako bi se dobila optimalna vrijednost potrebna za prihranu travnjaka. Temeljem analize odrediti 
će se točna vrijednost pH vrijednosti tla, opskrbljenost dušikom, fosforom, kalijem, organskom tvari i koncentracijom 
soli. Analizom postojećeg stanja dati će se preporuka za tretiranje plodnog sla određenim tipovima gnojiva, količinom 
vode za navodnjavanje,  humusa, aerifikacije i ostalo.  
 
 

 
02.04 RASIPANJE PIJESKA,FINO PLANIRANJE I SIJANJE TRAVE 

 
 

Nakon uklanjanja postojećeg travnjaka-livade vrši se snimka postojećeg terena prije izvođenja radova, odnosno 
odrediti položajno igralište, visinske točke igrališta i padovi igrališta i dr. Temeljem toga projekta izračunat će se točne 
količine plodnog sloja kojeg je potrebno rasplanirati, odnosno svog dodatnog materijala kojeg će se morati dovesti radi 
izvršenja igrališta. Izvođač će investitoru dostaviti sve bitne podatke za izvedbu radova i količina,  koje će investitor 
ovjeriti prije početka radova. 
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Nakon uklonjenog travnjaka-livade prilazi se pripremi tla za sijanje u sljedećim fazama: 

• Dubinsko rahljenje tla strojem na dubinu od cca 40 cm. 
• Planiranje površine na projektirane visine nogometnog igrališta sa laserserskim grederom u padovima prema 

izvedbenom projektu, uz pomoć ostalih strojeva za uklanjanje plodnog sloja na mjestu gdje je podloga viša 
od planiranja i prenos materijala na dio poršine gdje nedostaje materijala 

• Rasipanje separiranog kvarcnog pijeska granulacije 0,35-4,00mm 
• Ufrezavanje kvarcnog pijeska u postojeći plodni sloj rotodrljačom radi poboljšavanja vodno zračnih osobina 

tla 
• Izravnavanje mikrodepresija cjelokupne površine travnjaka 
• Fino strojno planiranje površine prije same sjetve koji u jednom prolazu fino rahli i ravna završni sloj površine 
• Sjetva nogometnog terena sijačicom travnim sjemenom za nogometna igrališta kontinentalnog područja 

 
 

02.05. PRIHRANA TRAVNJAKA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE IGRALIŠTA 
 

 
Prihrana travnja se vrši u tri navrata.  Svaka od tri prihane iznosi po 250 kg.  
 

• Prva prihrana travnjaka nakon sjetve sa 250 kg gnojiva.       
• Druga prihrana travnjaka nakon 30 dana od prve prihrane sa 250 kg gnojiva 
• Treća prihrana 60 dana od druge prihrane sa 250 kg gnojiva 

 
Nakon završetka sjetve terena, minimalna garancija na travu iznosi 1 godina. Unutar garantnog roka potrebno je 
održavati teren sa svim potrebnim prihranama i drugim potrebnim radovima na terenu. 

Nakon završetka terena potrebno je igralište opremiti sa sljedećom opremom: 

• Nogometni golovi 
• Mreže za nogometne golove 
• Korner zastavice 
• Bojanje linija 
• Stupovi za zaštitnu mrežu iza golova 
• Zaštitna mreža 
• Jarboli za zastave 
• Kućica za delegata i 4. suca 
• Kućice za rezervne igrače 

 
 

  projektant: 
  Krešimir Lešić, mag.ing.aedif. 
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03. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 

03.01. OPĆENITO 
 
Ovaj projekt je usklađen sa slijedećim zakonima, odredbama posebnih zakona i propisima: 

⋅ Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, 39/19, 125/19)  
⋅ Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14), 
⋅ Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), 
⋅ Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15, 12/18, 153/13), 
⋅ Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14), 
⋅ Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17) 
⋅ Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17), 
⋅ Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 

178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 147/14), 
⋅ Zakon o normizaciji (NN 80/13, 112/13), 
⋅ Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17) 
⋅ Pravila tehničke struke 
⋅ Hrvatske norme 

 
 
 
Izvedba svih radova treba u potpunosti odgovarati projektnoj dokumentaciji i propisima o tehničkim normama. 
Izmjena projekta instalacija može se izvršiti samo uz prethodno odobrenje projektanta i nadzornog inženjera kojeg je 
odredio investitor.. 
Zahtijevana kvaliteta građevinskih proizvoda, materijala i opreme predviđenih ovom dokumentacijom mora biti prije 
ugradnje dokazana ispravom proizvođača ili certifikatom sukladno važećem zakonu. 
 
Prilikom izvođenja radova izvođač je dužan provoditi kontrolu kvalitete radova i ugrađenih materijala, te ih je dužan 
dokumentirati obrađenim rezultatima ispitivanja ili ispravama izdanim u skladu sa zakonima ili propisima o tehničkim 
normama, ili ispitivanjima predviđenim u tehničkoj dokumentaciji. 
Ugrađeni materijali moraju odgovarati propisima o normizaciji i drugim propisima. Izvođač je dužan za sve materijale 
izvan propisanih normi pribaviti odgovarajuću dokumentaciju na osnovi koje će investitor moći dati suglasnost za 
njihovu ugradnju. 
Dokaze o kvaliteti izvođač mora imati u svakom trenutku na gradilištu, te prezentirati komisiji pri tehničkom pregledu 
objekta. 
U tehničkoj dokumentaciji su, ukoliko za određenu vrstu radova ili materijala ne postoje domaći propisi ili norme, 
korištene su DIN norme, što je posebno naznačeno. 
Obračun radova izvršiti će se prema stvarno izvršenom radu i jediničnim cijenama prihvaćene ponude izvođača, osim 
ako ugovorom nije drugačije određeno. 
Količina izvršenog rada ne smije priječi količinu predviđenu stavkama troškovnika, ako to nadzorni inženjer ne odobri. 
Svi dodatni radovi koji nisu obuhvaćeni projektom ili troškovnikom obračunati će se naknadno prema stvarno izvršenom 
radu i za njih je izvođač dužan izraditi dokaznicu mjera s analizom cijena. 
 
U svrhu osiguranja kvalitete instalaterskih radova obuhvaćenih ovim projektom potrebno je priložiti slijedeće dokaze 
proizvođača i izvođača radova: 

⋅ registracija izvođača radova 
⋅ imenovanje ovlaštenih stručnih osoba izvođača 
⋅ izjava o sukladnosti za sav ugrađeni materijal i opremu 
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⋅ certifikat o kvaliteti - čistoći vode iz novih instalacija 
⋅ zapisnik o izvršenoj tlačnoj probi za instalacije 

 
 

 

03.02. PRIPREMNI RADOVI 
 
Prije početka radova izvođač je dužan dokazati traženu kakvoću materijala i građevinskih proizvoda koju namjerava 
upotrijebiti u skladu sa zahtjevima iz projektne dokumentacije i OTU-a. 
 
Nadzorni inženjer dužan je odrediti provedbu kontrolnih postupaka u pogledu ocjenjivanja sukladnosti, odnosno 
dokazivanja kvalitete za dijelove cjevovoda putem ovlaštene osobe. 
 
Kod preuzimanja građevnog proizvoda nadzorni inženjer mora utvrditi je li građevni proizvod isporučen s oznakom u 
skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podatci na dokumentaciji s kojom je građevni proizvod isporučen s 
podatcima u oznaci, je li građevni proizvod isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu, jesu li svojstva, 
uključivo rok uporabe građevnog proizvoda te podatci značajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i 
trajnost cjevovoda sukladni svojstvima i podatcima određenim glavnim projektom. Sve navedeno zapisuje se u skladu 
s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika, a dokumentacija s kojom je građevni proizvod isporučen 
pohranjuje se među dokaze o sukladnosti građevnih proizvoda koje izvođač mora imati na gradilištu. 
 
Zabranjena je ugradnja građevnog proizvoda koji je isporučen bez oznake u skladu s posebnim propisom, koji je 
isporučen bez tehničke upute za ugradnju i uporabu, koji nema svojstva zahtijevana projektom cjevovoda ili mu je 
istekao rok uporabe, odnosno čiji podatci značajni za ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost cjevovoda nisu 
sukladni podatcima određenim glavnim projektom. 
 
 
 
Zahtjevi kakvoće 
Kontrola se provodi sa stajališta: 
• kvalitete projekta i elaborata iskolčenja 
• kvalitete materijala predviđenog za ugradnju 
• organizacije gradilišta sukladno zakonu 
 
Način preuzimanja izvedenih radova 
Prije početka radova i tijekom radova nadzorni inženjer kontrolira radove o čemu vodi evidenciju, odnosno poduzima 
mjere za otklanjanje nedostataka. 
 
 

 
 
03.03. RAZASTIRANJE I PLANIRANJE MATERIJALA 

 
Ovaj rad obuhvaća razastiranje materijala iz iskopa čije karakteristike nisu dostatne za zasipavanje prethodno 
iskopanih jama, rovova ili kanala. 
 
Razastiranje se materijala obavlja dozerima. Materijal se razastire na određenoj zadanoj površini, određene debljine 
sloja i određenoj udaljenosti u skladu s projektom ili odluci nadzornog inženjera. 
 
Način preuzimanja izvedenih radova 
Prije početka radova potrebno je izraditi prethodnu geodetsku snimku zemljišta predviđenog za razastiranje materijala. 
Nakon izvedenih radova potrebno je izraditi završnu geodetsku snimku. 
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Prije početka radova i tijekom radova nadzorni inženjer kontrolira radove o čemu vodi evidenciju. Nakon završetka 
radova nadzorni inženjer vrši detaljan pregled i izmjeru izvedenih radova te usklađenost s projektom. 
 
Obračun radova 
Rad se obračunava u m3 razastrtog materijala u određenom sloju. 
 
 
 
 

03.04. UREĐENJE TLA – POSTELJICE  
 
UREĐENJE TLA – POSTELJICE MEHANIČKIM ZBIJANJEM 
Rad obuhvaća sve radove koji se moraju obaviti kako bi se sraslo tlo osposobilo da bez štetnih posljedica preuzme 
opterećenje od nasipa. Dubina do koje se uređuje tlo određena je projektom, a iznosi do 40 cm. 
 
Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kvalitete (PKOK), zahtjevima 
nadzornog inženjera i OTU-ima. 
 
Kod vezanih tala tlo se uređuje tek kad je uklonjen sav humus prema projektu, odnosno odredbi nadzornog inženjera. 
Tlo s kojeg je skinut humus treba prije svega dovesti u stanje vlažnosti koje omogućuje optimalni utrošak energije 
zbijanja. To se postiže vlaženjem ili rahljenjem i sušenjem tla. Tek kada materijal postigne optimalnu vlažnost po 
standardnom Proctorovu postupku, pristupa se zbijanju. 
 
Kod materijala osjetljivih na vodu, veliku pažnju treba posvetiti očuvanju temeljnog tla od prekomjernog vlaženja. 
Tehnologiju i dinamiku rada (u smislu koordiniranja radova na skidanju humusa i uređenju temeljnog tla) treba podesiti 
tako da se, ako vlažnost dopusti, temeljno tlo zbije odmah nakon skidanja humusa. Za vrijeme građenja mora biti 
osigurana odvodnja temeljnog tla. 
 
Prije zbijanja površinu tla treba izravnati. 
 
Zbijanje temeljnog tla obavlja se prema odabranoj tehnologiji odgovarajućim sredstvima za zbijanje, ovisno o vrsti 
vezanog tla. 
 
Postupak uređenja temeljnog tla isti je i kod nevezanih materijala, samo što ono nije toliko osjetljivo na promjene 
vlažnosti, a zbijanje se obavlja pretežno vibracijskim sredstvima za zbijanje. 
 
U stjenovitom terenu ne zbija se tlo na kojem je predviđena izrada nasipa, nego mu se samo čisti površina i osigurava 
dobro nalijeganje nasipa, posebno ako je teren nagnut i ako se izrađuju stepenice. 
 
Zahtjevi kakvoće 
U smislu osiguranja kvalitete trebaju se od strane ovlaštenog tijela provoditi sljedeća ispitivanja: 
• uzimanje uzoraka tla prema HRN U. B1. 010/79; 
• određivanje sadržaja vode prema CEN ISO/TS 17892-1; 
• određivanje prostorne mase sitnozrnatih tla prema CEN ISO/TS 17892-2; 
• određivanje gustoće čestica – Piknometrijskom metodom prema CEN ISO/TS 17892-3; 
• određivanje granulometrijskog sastava prema CEN ISO/TS 17892-4; 
• određivanje Atterbergovih granica prema CEN ISO/TS 17892-12; 
• određivanje sadržaja sagorljivih i organskih materija tla prema HRN U.B1. 024/68; 
• zbijanje po Proctoru HRN EN 13286-2; 
• određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče prema HRN U. B1. 046/68; 
 
Napomena: Izvođač može predložiti primjenu priznatih tehničkih pravila (normi) neke inozemne normizacijske ustanove 
(ISO, EN, DIN, ASTM, ..), uz uvjet pisanog obrazloženja i odobrenja nadzornog inženjera. Tu promjenu nadzorni 
inženjer odobrava uz suglasnost projektanta. Izvođač je dužan promjenu unijeti u izvedbeni projekt. 
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Tekuća ispitivanja 
Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz) ili 
određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom ø30 cm (ovisno o vrsti materijala). Radi se najmanje jedno 
ispitivanje na svakih 500 m2 uređenog tla. 
 
Kriteriji za ocjenu kvalitete temeljnog tla – posteljice 
 

Vrste materijala 
Stupanj zbijenosti Sz  

(u odnosu nastandardni 
Proctorov postupak) 

najmanje (%) 

Modul stišljivosti Ms 
(ploča ø30 cm) 

najmanje (MN/m2) 

Zemljani materijali: 
- dio materijala iskopne kategorije “C” – sve gline niske do visoke 
plastičnosti i prašinasta tla 

  

a) srasla tla sastavljena od koherentnih zemljanih materijala, a 
projektirani nasip nije viši od 2,00 m 97 20 

b) srasla tla sastavljena od koherentnih zemljanih materijala, a 
projektirani nasip je viši od 2,00 m 95 20 

Nekoherentni materijali i miješani materijali: 
- materijali iskopne kategorije “A” i “B” i dio materijala kategorije 
“C”, kameni materijali, miješani kameni i zemljani materijali, glinoviti 
šljunci, zaglinjene kamene drobine, flišni pješčenjaci, dolomiti, škriljci, 
konglomerati, pijesci, pjeskoviti šljunci. 

  

c) srasla tla sastavljena od nekoherentnih zemljanih i miješanih 
materijala, a projektirani nasip nije viši od 2,00 m 100 25 

d) srasla tla sastavljena od nekoherentnih 
zemljanih i miješanih materijala, a projektirani nasip je viši od 2,00 m 95 25 

 
 
 
 
Kontrolna ispitivanja 
Vrste ovih ispitivanja iste su kao kod tekućih ispitivanja, a njihov broj ovisi o materijalima, stanju vlažnosti tla i slično. 
Minimalni je broj ovih ispitivanja jedno ispitivanje na svakih 2000 m2 uređenog temeljnog tla. 
 
 
Kriteriji za ocjenu kvalitete ugrađivanja 
Očišćeno, izravnano i uređeno temeljno tlo treba zbiti u skladu sa zahtjevima propisanim u tablici 2-08. 1-1. 
 
Pod visinom nasipa podrazumijeva se visina od kote planuma tla do kote nasipa. 
 
Ako se sastav tla često mijenja (vrtače, škrape, manji ponori itd.), potrebno je da se prije gradnje nasipa tlo pripremi, 
odnosno sanira kako je to dano u projektu. 
 
Kada se uvjeti zbijenosti iz tablice ne mogu postići treba, ovisno o uzrocima koji su do toga doveli, poduzeti ove mjere: 
• poboljšati površinsku odvodnju sustavom drenaža i jaraka, 
• zamijeniti slabi materijal i nadomjestiti ga boljim, 
• poboljšati materijal dodavanjem vapna, cementa ili nekog drugog hidrauličnog veziva, 
• primijeniti ojačanje tla pomoću geotekstila ili polimernih geomreža. 
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Kako bi se postigli traženi uvjeti, način sanacije temeljnog tla treba odabrati na osnovu potrebnih laboratorijskih 
ispitivanja i/ili vizualne ocjene stanja i kvalitete materijala u temeljnom tlu. Način sanacije predlaže izvođač, a odobrava 
ga nadzorni inženjer. 
 
 
 
 
 
 
 
Način preuzimanja izvedenih radova 
Prije početka radova potrebno je izraditi prethodnu geodetsku snimku. Nakon izvedenih radova potrebno je izraditi 
završnu geodetsku snimku. 
Prije početka radova i tijekom radova nadzorni inženjer kontrolira radove o čemu vodi evidenciju. Nakon završetka 
radova nadzorni inženjer vrši detaljan pregled i izmjeru izvedenih radova te usklađenost s projektom. 
 
 
 

 
 

 
 

  projektant: 
  Krešimir Lešić, mag.ing.aedif. 
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04. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE 

OTPADOM 
 

 
04.01. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GOSPODARENJA GRAĐEVNIM OTPADOM 

 
Način zbrinjavanja građevnog otpada mora se provoditi prema propisima o otpadu. Osnovni propisi iz tog područja su: 

• Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013, 73/17) 
• Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest  (NN 69/16) 
• Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96) 

 
Svi radovi obuhvaćeni ovim projektom odnose se na izvođača radova, kojeg se obvezuje da: 

- za istovar, smještaj i utovar građevinskog materijala ne koristi javnu površinu bez odgovarajućeg odobrenja 
- nakon završenih radova, a prije zakazivanja tehničkog pregleda sav korišteni radni pojas gradilišta uredi tj. 

dovede u prvobitno stanje, 
- sav neugrađeni materijal, kao i pomoćnu opremu vratit na skladište izvođača,  
- sav otpadni materijal s gradilišta odvesti na deponiju, 
- pridržavati se svih uvjeta i suglasnosti na projektnu dokumentaciju, a koja se odnose na uređenje i sanaciju 

okoliša gradilišta. 
 
Izvođenje radova po ovom projektu nema štetnog utjecaja na okolinu tijekom korištenja. 
 
 

04.02. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GOSPODARENJA OPASNIM OTPADOM 
 
Radovima i materijalima obuhvaćenim ovim projektom ne nastaje opasan otpad. 
 

 
 

 
  projektant: 
  Krešimir Lešić, mag.ing.aedif. 
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05. PRIKAZ PROJEKTIRANIH TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU 
MJERA SIGURNOSTI U SLUČAJU POŽARA 

 
 

05.01. POPIS PROPISA I DRUGIH IZVORA ZAŠTITE NA RADU KOJA SU 
PRIMIJENJENA U TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI 

 
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), 
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10),  
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 

178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 147/14), 
- Zakon o normizaciji (NN 80/13), 
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06), 
- Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica (Sl 10/90 

i 52/90) 
- Pravila tehničke struke 
- Hrvatske norme 

 
 

05.02. PRIKAZ MJERA I TEHNIČKIH RJEŠENJA KOJIMA SE OSIGURAVAJU UVJETI 
ZAŠTITE OD POŽARA 

 
Projektirano sijanje trave, te ugradnjom pripadajućih slojeva ne postoji opasnost od izbijanja požara.  
 
Izvođač je dužan prije izvođenja radova osigurati kroz organizaciju gradilišta, pravilno čuvanje zapaljivih i eksplozivnih 
materijala, te skladištenje ostalog materijala, nesmetan pristup ostalim dijelovima građevina. 
 
 

05.03. ZAKLJUČAK 
 
Ugrađeni materijali predviđeni ovim projektom nisu zapaljivi, te prema položaju nisu prenosioci požara.  
Zbog svih gore navedenih činjenica nije potrebno predvidjeti posebne mjere zaštite od požara za predmetni projekt 
sijanje prirodne trave.  

 
 

 
 

  projektant: 
  Krešimir Lešić, mag.ing.aedif. 
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06. PRIKAZ PROJEKTIRANIH TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU 
MJERA SIGURNOSTI I PRISTUPAČNOSTI 

 
06.01. POPIS PROPISA I DRUGIH IZVORA ZAŠTITE NA RADU KOJA SU 

PRIMIJENJENA U TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI 
 

- Zakon o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, 39/19, 125/19), 
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10),  
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 

178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 147/14), 
- Zakon o normizaciji (NN 80/13), 
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06), 
- Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica (Sl 

10/90 i 52/90) 
- Pravila tehničke struke 
- Hrvatske norme 

 
06.02. PRIKAZ MJERA I TEHNIČKIH RJEŠENJA KOJIMA SE OSIGURAVAJU UVJETI 

ZAŠTITE NA RADU 
 
Izvođač radova je dužan prije izvođenja radova po ovom projektu, izraditi projekt organizacije gradilišta glede mjera 
zaštite na radu. Tijekom izvođenja radova pridržavati se projektnih rješenja, osigurati pravilno uskladištenje materijala 
i opreme, te osigurati zaštitna sredstva i opremu. Posebnu zaštitu predvidjeti za rad na visinama, zatvorenim 
prostorima, u rovovima i slično. 
Opremanje gradilišta, osiguranje radnika, uređaja i strojeva provesti u skladu s važećim propisima o zaštiti na radu u 
graditeljstvu. 
Tijekom izvođenja radova treba se pridržavati slijedećih mjera: 
Gradilište mora biti vidljivo označeno. 
Pristup gradilištu onemogućiti osobama koje tamo nisu zaposlene. 
Sva opasna mjesta moraju biti vidljivo označena i osigurana. 
Na svim prijelazima višim od 1,0 metra postaviti ogradu. 
Iskope dublje od 1,0 metra kopati pod kontrolom rukovoditelja, razupiranje prema potrebi pod nadzorom ovlaštene 
osobe. 
Ljestve za silazak u rov ili za penjanje na višu razinu moraju biti sigurne od prijeloma i klizanja. 
Svi alati i strojevi moraju imati zakonom propisanu zaštitu od udara električne energije. 
Tijekom ugradnje potrebno je kontrolirati kvalitetu ugrađenih materijala što je potrebno dokazati atestima, valjanostima 
i garancijama. 
Na gradilištu je potrebno osigurati uvjete za održavanje osobne higijene, osobna zaštitna sredstva i sredstva za 
pružanje prve pomoći. 
U tijeku izvođenja radova treba osigurati redovni stručni nadzor nad izvođačem te osigurati primjenu svih propisa u 
građevinarstvu. 
Za provedbu navedenih mjera nadležna je i odgovorna uprava gradilišta. 
Provjeru provedbe ovih zaštitnih mjera provodi rukovoditelj gradilišta, nadzorni inženjer te ovlašteno tijelo uprave.  
Posebne mjere zaštite na radu tijekom uporabe građevine - radovi po ovom projektu nisu od posebne i bitne važnosti 
- uobičajeno korištenje.  
Prije predaje radova vrši se kontrola izvršenih radova - tlačna proba, dokaz čistoće novih instalacija, te nepropusnost 
okana. 
Eventualni kvarovi i začepljenja saniraju se zatvaranjem ventila, te izmjenom dotrajalih dijelova, odnosno čišćenjem 
kroz revizije ili šahtove. 
 
Povrede koje su moguće pri korištenju građevine su: 
 
 - MEHANIČKE POVREDE 
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Mogu nastati kao posljedica otkidanja pojedinih elemenata uslijed loma, pucanja udarom/padom na čovjeka. 
Drugi vid nastajanja povreda je spoticanje čovjeka o razne predmete koji se ugrađuju.  
Pažljivi rad onemogućava ove povrede. 
 
 - ZAGAĐENJE OKOLINE 
Obzirom na karakter zahvata ne pojavljuju se zagađenje okoline. 
 
 
 - ZAŠTITA OD BUKE 
Nakon završetka zahvata sijanja trave, na predmetnoj lokaciji travnjak će djelovati kao zaštita od buke. Odnosno na 
travnjaku neće biti ugrađen nikakav izvor koji stvara buku.  
 

  projektant: 
  Krešimir Lešić, mag.ing.aedif. 
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07. ISKAZ PROCJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 

 
 
 
 

 RADOVI  POSTAVLJANJA PRIRODNE  
TRAVE-SIJANJE 
 
 

386.464,50 kn 
 

+PDV 

 
 
 
 
 
 

 
 

  projektant: 
  Krešimir Lešić, mag.ing.aedif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2

5

6

1

3

7

4

8

87,2687,24

87.2587,17

87,15

87,06

87,05
87,06

87,02
87,00

86,98
86,95

86,9586,7586,72
86,74

86,78

86,89
86,99

87,08

87,00

87,12
87,17

87,07

87,05

87,13

87,22

87,94

87,93

87,2686,75

87,98

87,05

86,9886,97

87,04

87,06

87,1187,12

87,0386,9786,97

87,00

87,03

87,05

87,43

87,2487,00

87,06

87,05 87,0587,02

87,00

86,9987,00

87,05

87,07

87,05

87,06

87,06

87,19

87,0587,03

87,01

86,9986,9987,04

87,04

87,06

87,24

87,07

87,08

87,0687,03

87,01

86,9986,9987,04

87,00

87,0186,9686,97

86,99

87,0287,0587,04
87,01

87,03

87,03

86,99

87,16

87,03

87,03
86,99

87,01

87,00

86,98
87,0486,98

87,01

87,04

87,08

87,05 87,02

87,02

86,98

86,97

87,04

87,06

86,9986,99

87,01

87,02

87,0287,03

87,04

87,03 87,03

87,00

86,9786,9687,02
87,04 87,04

87,0487,05

87,00
87,01 87,01

87,0087,00
87,00

87,01
87,01

87,00

86,98

87,0186,9686,97
87,00

86,99

86,9887,0186,9986,97
87,04

87,04

87,03

87,03 87,04

87,04 87,02 87,02 86,99

87,0486,9886,99
87,00

87,0287,03

87,03

87,01

87,00

86,98

87,0386,9786,98

86,99

87,0287,04

87,02

86,99

86,99

87,00

87,01
87,0187,01

87,01

87,00

87,04
86,99

86,99

87,00
87,03

87,05

87,04
87,06

87,02

87,00

86,97

87,02 86,96
86,97

87,00

87,0387,05

87,04
87,08

87,05

87,03

87,01

86,99

86,9887,04

87,05
87,04 86,98

86,99

87,02

87,0387,03

87,05

86,84

86,77
86,76

86,73 86,74

87,05
87,06

87,02 87,02

87,01

87,01

87,0087,05

87,02
87,03 86,97

86,98

86,99

87,03
87,05

87,05

87,04

86,76
86,83

86,84

87,05

87,03

86,99

86,9987,03

87,06

87,08

87,03
87,0687,04

86,97
86,99

87,00

87,03

87,03

86,97
86,97

86,97
87,00

87,03
87,05

87,24

87,0787,05
87,06

87,0186,9786,9786,97
86,9786,98

86,99 86,99

87,0287,02
87,01

86,9786,98

87,02
87,0087,01

87,01

86,9886,9786,97

87,62

87,99

88,04

88,05

88,05

88,12

1575

1573/16

1573/18

1573/19

1573/20

1573/21

1573/34

1573/17

88,14

U
P

2

5

6

1

3

7

4

8

Asfaltna površina

Opločnjaci

4

S1

S7

S8
86.89

 86.69  86.93

87.21

 86.77 86.77

 86.77

 86.75  86.74

 86.77

 86.77

 86.68  86.74

 86.82

87.27

3

1

 86.65

 86.72

 86.74
E
P
S

M
E

S

ZDENAC

VODOSPREMA

HIDROSTANICA

A

A

86.99

87.15
87.34

86.99

87.04

86.99

87.03

87.24

86.99

87.04

0,45%
1%0,7%

0,35%
1%

0,8%

1,1%
87.34

87.34
0,86%

0,5%

PROJEKTANT:

MJERILO: DATUM: GRAFIČKI PRIKAZ:

SADRŽAJ:

ZAHVAT U PROSTORU:
LOKACIJA GRAĐEVINE:

INVESTITOR / NARUČITELJ:

Krešimir Lešić mag.ing.aedif.
AECOS d.o.o. za projektiranje i nadzor
Gospodarska zona Antunovac 23,
31216 Antunovac - HR  OIB: 54012083475

STRUKOVNA ODREDNICA I NAZIV
PROJEKTIRANOG DIJELA: GRAD VUKOVAR,

Dr. Franje Tuđmana 1, VUKOVAR
OIB: 50041264710

SITUACIJA

OZNAKA PROJEKTA:  42/2020-T
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 42/2020

1:400 Svibanj 2020. 001

Vukovar, k.č.br. 1575, k.o. Vukovar

ELABORAT SIJANJA PRIRODNE TRAVE NA
NOGOMETNOM TERENU U VUKOVARU

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA
NA NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU

AutoCAD SHX Text
3.54

AutoCAD SHX Text
3.54

AutoCAD SHX Text
3.54

AutoCAD SHX Text
3.54



PO
ČE

TA
K 

TE
RE

NA
-O

UT
 LI

NI
JA

geotekstil
kameni filtracijski sloj-drenažni šljunak
drenažna PVC cijev Ø160 mm
kameni filtracijski sloj-drenažni šljunak

GLAVNA Ø63 CIJEV
NAVODNJAVANJA

KDC -0,54

PO
ČE

TA
K 

AT
LE

TS
KE

 S
TA

ZE

LINIJSKA KANALICA ATLETSKE STAZE

87,04

ATLETSKA STAZA

3.70m

TRAVA IZMEĐU ATLETSKE STAZE I POČETKA TERENA

Ø160
KDC=-0,55

0.5
5m

0.5
4m

0.5
4m

0.02m
0.16m

0.08m

0.05m

EELEKTRO KABEL IRRICABLE 5 x 1 mm²
Kota polaganja -0,54NAPOMENA:

NAVODNJAVANJE I KABEL IDU U ISTI ROV

1.20m

1%

1%

TEREN

OS
 T

ER
EN

A

TEREN

87,34

slojevi terena (zemlja-sijana trava)
geotekstil
kameni filtracijski sloj-drenažni šljunak
drenažna PVC cijev Ø80 mm
kameni filtracijski sloj-drenažni šljunak

TEREN

87,09

geotekstil
kameni filtracijski sloj-drenažni šljunak
drenažna PVC cijev Ø160 mm
kameni filtracijski sloj-drenažni šljunak
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TEREN TRAVA IZMEĐU ATLETSKE STAZE I POČETKA TERENA ATLETSKA STAZA
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ALUMINIJSKI DEMONTAŽNI GOLOVI SA MREŽOM ZAŠTITNA MREŽA SA NOSAČIMA ZAŠTITNA MREŽA SA NOSAČIMA
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