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01. OSNOVNI PODACI

01.01. PROJEKTNI ZADATAK

Temeljem zahtjeva investitora, Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar ( OIB: 50041264710 ), na lokaciji k.&.br.
1575, k.0. Vukovar, potrebno je izraditi elaborat sijanja prirodne trave na nogometnom terenu u Vukovaru.

01.02. INVESTITOR

GRAD VUKOVAR,
OIB 50041264710,
Dr. Franje Tudmana 1, Vukovar

01.03. ZAHVAT U PROSTORU

ELABORAT SIJANJA PRIRODNE TRAVE NA NOGOMETNOM TERENU U VUKOVARU
na k.¢.br. 1575 k.o0. Vukovar

01.04. PROJEKTANTSKI URED

AECOS d.o.0.

Gospodarska zona Antunovac 23, 31216 Antunovac — HR
0IB:54012083475

mail: aecos@aecos.hr

01.05. ELABORAT IZRADIO:
KreSimir LeSi¢, mag.ing.aedif.
broj ovlastenja G5496

AECOS d.o0.0., Gospodarska zona Antunovac 23,
31216 Antunovac - HR

01.06. OZNAKA ELABORATA

42/2020-T
Svibanj 2020. god.
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02.  TEHNICKI OPIS

02.01. OPCENITO

Na zahtjev investitora, Grad Vukovar, izraden je elaborat postavljanja prirodne trave-sijane za namjeravani zahvat u
prostoru — PROJEKT SIJANJA PRIRODNE TRAVE NA NOGOMETNOM TERENU U VUKOVARU, na k.¢.br. 1575
k.0. Vukovar.

Za predmetni zahvat ovom mapom projekta obuhvaceno je:
- zastita postojece atletske staze

- uklanjanje postoje¢eg travnjaka-livade

- rasipanje pijeska,fino planiranje i sijanje trave

- prihrana travnjaka, odrzavanje i opremanije igralista

Projektno rjeSenje, koje je izradeno na temelju usmenog dogovora, zahtjeva i uputa investitora, osigurat ¢e kvalitetnu
izvedbu instalacija iz materijala koji po trajnosti odgovaraju trajnosti predmetnog zahvata.

02.02. ZASTITA POSTOJECE ATLETSKE STAZE

Prije pocetka svih radova potrebno je u potpunosti zastiti postojecu atletsku stazu, zastita ostaje dok se svi radovi
odvoza, dovoza i svih transporta koji prelaze preko atletske staze ne zavrSe. Na atlestku stazu postaviti dva sloja
geotekstila, drvene obloge te Celiéne zastitie za teret. ToCnu poziciju mjesta preslaska preko altelske staze dogovoriti
sa investitorom prije samog pocetka radova, takoder sama zastita mora biti prilagodena tehnologiji koju ¢e primjenjivati
izvodac.

02.03. UKLANJANJE POSTOJECEG TRAVNJAKA-LIVADE

Na predmetnom igraliStu se nalazi travnjak-livada, koja je zapustena te je potrebno istu ukloniti. Uklanjanje se vrSi
strojno u prosjeénoj dubini 10-15 cm. Nakon uklanjanja potrebno je napraviti uzurkovanije tla. Uzimanje uzoraka i izrada
kemijske analize postojeceg tla vrSi se u ovlaStenom labaratoriju, temeljem kojeg ¢e se odrediti svi potrebni zahvati i
materijali prije sijanja kako bi se dobila optimalna vrijednost potrebna za prihranu travnjaka. Temeljem analize odrediti
¢e se tocna vrijednost pH vrijednosti tla, opskrblienost dusikom, fosforom, kalijem, organskom tvari i koncentracijom
soli. Analizom postojeéeg stanja dati ¢e se preporuka za tretiranje plodnog sla odredenim tipovima gnojiva, koli¢inom
vode za navodnjavanje, humusa, aerifikacije i ostalo.

02.04 RASIPANJE PIJESKA,FINO PLANIRANJE | SIJANJE TRAVE

Nakon uklanjanja postoje¢eg travnjaka-livade vrsi se snimka postojeeg terena prije izvodenja radova, odnosno
odrediti polozajno igralidte, visinske tocke igralidta i padovi igraliSta i dr. Temeljem toga projekta izraCunat ¢e se toéne
koli¢ine plodnog sloja kojeg je potrebno rasplanirati, odnosno svog dodatnog materijala kojeg ¢e se morati dovesti radi
izvrSenja igralista. Izvodaé ¢e investitoru dostaviti sve bitne podatke za izvedbu radova i koli¢ina, koje ¢e investitor
ovjeriti prije pocetka radova.

ELABORAT SIJANJA PRIRODNE TRAVE NA
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Nakon uklonjenog travnjaka-livade prilazi se pripremi tla za sijanje u sljede¢im fazama:

e Dubinsko rahljenje tla strojem na dubinu od cca 40 cm.

¢ Planiranje povrSine na projektirane visine nogometnog igralista sa laserserskim grederom u padovima prema
izvedbenom projektu, uz pomoc ostalih strojeva za uklanjanje plodnog sloja na mjestu gdje je podloga visa
od planiranja i prenos materijala na dio porSine gdje nedostaje materijala

e Rasipanje separiranog kvarcnog pijeska granulacije 0,35-4,00mm

o  Ufrezavanje kvarcnog pijeska u postojeci plodni sloj rotodrljatom radi poboljSavanja vodno zraénih osobina

tla

e Izravnavanje mikrodepresija cjelokupne povrsSine travnjaka

e Fino strojno planiranje povrsine prije same sjetve koji u jednom prolazu fino rahli i ravna zavr3ni sloj povrsine
e  Sjetva nogometnog terena sijacicom travnim sjemenom za nogometna igralidta kontinentalnog podrucja

02.05. PRIHRANA TRAVNJAKA, ODRZAVANJE | OPREMANJE IGRALISTA

Prihrana travnja se vrSi u tri navrata. Svaka od tri prihane iznosi po 250 kg.

e  Prva prihrana travnjaka nakon sjetve sa 250 kg gnojiva.

e  Druga prihrana travnjaka nakon 30 dana od prve prihrane sa 250 kg gnojiva
e Treca prihrana 60 dana od druge prihrane sa 250 kg gnojiva

Nakon zavrSetka sjetve terena, minimalna garancija na travu iznosi 1 godina. Unutar garantnog roka potrebno je
odrZavati teren sa svim potrebnim prihranama i drugim potrebnim radovima na terenu.

Nakon zavrSetka terena potrebno je igraliSte opremiti sa sljede¢om opremom:

Nogometni golovi

Korner zastavice
Bojanje linija

ZaStitna mreZa

Jarboli za zastave

Kuéica za delegata i 4. suca
Kucice za rezervne igrace

MreZe za nogometne golove

Stupovi za zaStitnu mrezu iza golova

projektant:
KreSimir LeSi¢, mag.ing.aedif.

KOMORA IHZENJERA GRABEVINARSTVA

HRVATSHA k
K.E&? ir Ledié g
Lo L seinarstia

Owladteni indenjer G 5469
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03. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
03.01. OPCENITO

Ovaj projekt je uskladen sa slijede¢im zakonima, odredbama posebnih zakona i propisima:
Zakona o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, 39/19, 125/19)
Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14),
Zakon o zastiti od poZara (NN 92/10),
Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 78/15, 12/18, 153/13),
Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14),
Zakon o vodi za ljudsku potroSnju (NN 56/13, 64/15, 104/17)
Zakon o odrZivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,
178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 147/14),
Zakon o normizaciji (NN 80/13, 112/13),
Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)
Pravila tehni¢ke struke
Hrvatske norme

Izvedba svih radova treba u potpunosti odgovarati projektnoj dokumentaciji i propisima o tehnickim normama.
Izmjena projekta instalacija moze se izvrSiti samo uz prethodno odobrenje projektanta i nadzornog inzenjera kojeg je
odredio investitor..

Zahtijevana kvaliteta gradevinskih proizvoda, materijala i opreme predvidenih ovom dokumentacijom mora biti prije
ugradnje dokazana ispravom proizvodaca ili certifikatom sukladno vaze¢em zakonu.

Prilikom izvodenja radova izvoda¢ je duZan provoditi kontrolu kvalitete radova i ugradenih materijala, te ih je duzan
dokumentirati obradenim rezultatima ispitivanja ili ispravama izdanim u skladu sa zakonima ili propisima o tehni¢kim
normama, ili ispitivanjima predvidenim u tehni¢koj dokumentaciji.

Ugradeni materijali moraju odgovarati propisima o normizaciji i drugim propisima. Izvodac¢ je duzan za sve materijale
izvan propisanih normi pribaviti odgovarajuéu dokumentaciju na osnovi koje ¢e investitor moc¢i dati suglasnost za
njihovu ugradnju.

Dokaze o kvaliteti izvoda¢ mora imati u svakom trenutku na gradilitu, te prezentirati komisiji pri tehni¢kom pregledu
objekta.

U tehnickoj dokumentaciji su, ukoliko za odredenu vrstu radova ili materijala ne postoje domaci propisi ili norme,
kori$tene su DIN norme, $to je posebno naznaceno.

Obracun radova izvr3iti Ce se prema stvarno izvrSenom radu i jedini¢nim cijenama prihvacene ponude izvodaca, osim
ako ugovorom nije drugacije odredeno.

Koli¢ina izvrenog rada ne smije prijeci koli¢inu predvidenu stavkama troSkovnika, ako to nadzorni inZenjer ne odobri.
Svi dodatni radovi koji nisu obuhvaceni projektom ili troskovnikom obracunati ¢e se naknadno prema stvarno izvrSenom
radu i za njih je izvoda¢ duzan izraditi dokaznicu mjera s analizom cijena.

U svrhu osiguranja kvalitete instalaterskih radova obuhvaéenih ovim projektom potrebno je priloZiti slijedece dokaze
proizvodaca i izvodaca radova:

registracija izvodaca radova

imenovanje ovlastenih struénih osoba izvodaca

izjava o sukladnosti za sav ugradeni materijal i opremu

ELABORAT SIJANJA PRIRODNE TRAVE NA
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03.02.

03.03.

certifikat o kvaliteti - Eisto¢i vode iz novih instalacija
zapisnik o izvrSenoj tlaénoj probi za instalacije

PRIPREMNI RADOVI

Prije pogetka radova izvodac je duZan dokazati trazenu kakvoéu materijala i gradevinskih proizvoda koju namjerava
upotrijebiti u skladu sa zahtjevima iz projektne dokumentacije i OTU-a.

Nadzorni inZenjer duzan je odrediti provedbu kontrolnih postupaka u pogledu ocjenjivanja sukladnosti, odnosno
dokazivanja kvalitete za dijelove cjevovoda putem ovlastene osobe.

Kod preuzimanja gradevnog proizvoda nadzorni inZenjer mora utvrditi je li gradevni proizvod isporu¢en s oznakom u
skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podatci na dokumentaciji s kojom je gradevni proizvod isporucen s
podatcima u oznaci, je li gradevni proizvod isporucen s tehni¢kim uputama za ugradnju i uporabu, jesu li svojstva,
ukljucivo rok uporabe gradevnog proizvoda te podatci zna€ajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i
trajnost cjevovoda sukladni svojstvima i podatcima odredenim glavnim projektom. Sve navedeno zapisuje se u skladu
s posebnim propisom o vodenju gradevinskog dnevnika, a dokumentacija s kojom je gradevni proizvod isporucen
pohranjuje se medu dokaze o sukladnosti gradevnih proizvoda koje izvoda¢ mora imati na gradilistu.

Zabranjena je ugradnja gradevnog proizvoda koji je isporuCen bez oznake u skladu s posebnim propisom, koji je
isporuéen bez tehnitke upute za ugradnju i uporabu, koji nema svojstva zahtijevana projektom cjevovoda ili mu je
istekao rok uporabe, odnosno &iji podatci znacajni za ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost cjevovoda nisu
sukladni podatcima odredenim glavnim projektom.

Zahtjevi kakvoce

Kontrola se provodi sa stajalista:

+  kvalitete projekta i elaborata iskol¢enja

+  kvalitete materijala predvidenog za ugradnju
+  organizacije gradiliSta sukladno zakonu

Nacin preuzimanja izvedenih radova
Prije poCetka radova i tijekom radova nadzorni inZenjer kontrolira radove o ¢emu vodi evidenciju, odnosno poduzima
mjere za otklanjanje nedostataka.

RAZASTIRANJE | PLANIRANJE MATERIJALA

Ovaj rad obuhvaéa razastiranje materijala iz iskopa Cije karakteristike nisu dostatne za zasipavanje prethodno
iskopanih jama, rovova ili kanala.

Razastiranje se materijala obavlja dozerima. Materijal se razastire na odredenoj zadanoj povrsini, odredene debljine
sloja i odredenoj udaljenosti u skladu s projektom ili odluci nadzornog inzenjera.

Nacin preuzimanja izvedenih radova
Prije poCetka radova potrebno je izraditi prethodnu geodetsku snimku zemljita predvidenog za razastiranje materijala.
Nakon izvedenih radova potrebno je izraditi zavrSnu geodetsku snimku.

k.¢.br. 1575, k.0. Vukovar
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03.04.

Prije poCetka radova i tijekom radova nadzorni inZenjer kontrolira radove o ¢emu vodi evidenciju. Nakon zavrdetka
radova nadzorni inzenjer vrsi detaljan pregled i izmjeru izvedenih radova te uskladenost s projektom.

Obracun radova
Rad se obracunava u mé razastrtog materijala u odredenom sloju.

UREDENJE TLA - POSTELJICE

UREDENJE TLA — POSTELJICE MEHANICKIM ZBIJANJEM
Rad obuhvaca sve radove koji se moraju obaviti kako bi se sraslo tlo osposobilo da bez Stetnih posljedica preuzme
optereéenje od nasipa. Dubina do koje se ureduije tlo odredena je projektom, a iznosi do 40 cm.

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kvalitete (PKOK), zahtjevima
nadzornog inZenjera i OTU-ima.

Kod vezanih tala tlo se ureduje tek kad je uklonjen sav humus prema projektu, odnosno odredbi nadzornog inZenjera.
Tlo s kojeg je skinut humus treba prije svega dovesti u stanje vlaznosti koje omogucuje optimalni utroSak energije
zbijanja. To se postize vlazenjem ili rahljenjem i suSenjem tla. Tek kada materijal postigne optimalnu vlaznost po
standardnom Proctorovu postupku, pristupa se zbijanju.

Kod materijala osjetljivih na vodu, veliku paznju treba posvetiti o€uvanju temeljnog tla od prekomjernog vlazenja.
Tehnologiju i dinamiku rada (u smislu koordiniranja radova na skidanju humusa i uredenju temeljnog tla) treba podesiti
tako da se, ako vlaznost dopusti, temeljno tlo zbije odmah nakon skidanja humusa. Za vrijeme gradenja mora biti
osigurana odvodnja temeljnog tla.

Prije zbijanja povrSinu tla treba izravnati.

Zbijanje temeljnog tla obavlja se prema odabranoj tehnologiji odgovarajuéim sredstvima za zbijanje, ovisno o vrsti
vezanog tla.

Postupak uredenja temeljnog tla isti je i kod nevezanih materijala, samo $to ono nije toliko osjetljivo na promjene
vlaZnosti, a zbijanje se obavlja preteZno vibracijskim sredstvima za zbijanje.

U stjenovitom terenu ne zbija se tlo na kojem je predvidena izrada nasipa, nego mu se samo Cisti povrsina i osigurava
dobro nalijeganje nasipa, posebno ako je teren nagnut i ako se izraduju stepenice.

Zahtjevi kakvoce

U smislu osiguranja kvalitete trebaju se od strane ovlastenog tijela provoditi sliedeca ispitivanja:
uzimanje uzoraka tla prema HRN U. B1. 010/79;

odredivanje sadrzaja vode prema CEN ISO/TS 17892-1;

odredivanje prostorne mase sitnozrnatih tla prema CEN ISO/TS 17892-2;

odredivanje gustoce Cestica — Piknometrijskom metodom prema CEN ISO/TS 17892-3;
odredivanje granulometrijskog sastava prema CEN ISO/TS 17892-4;

odredivanje Atterbergovih granica prema CEN ISO/TS 17892-12;

odredivanje sadrzaja sagorljivih i organskih materija tla prema HRN U.B1. 024/68;
zbijanje po Proctoru HRN EN 13286-2;

odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne plo¢e prema HRN U. B1. 046/68;

Napomena: Izvoda¢ moze predloZiti primjenu priznatih tehnickih pravila (normi) neke inozemne normizacijske ustanove
(ISO, EN, DIN, ASTM, ..), uz uvjet pisanog obrazloZenja i odobrenja nadzornog inZenjera. Tu promjenu nadzorni
inzenjer odobrava uz suglasnost projektanta. Izvodac je duzan promjenu unijeti u izvedbeni projekt.

k.¢.br. 1575, k.0. Vukovar
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Tekuca ispitivanja

Ova ispitivanja obuhvacéaju odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz) ili
odredivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom ploCom @30 cm (ovisno o vrsti materijala). Radi se najmanje jedno
ispitivanje na svakih 500 m? uredenog tla.

Kriteriji za ocjenu kvalitete temeljnog tla — posteljice

Vrste materijala (usélé%%?uzggz?;:gafgni M(zdllgésa:iig\éocsri)'ws
) Proctorov postupak) ploca
T najmanje (MN/m2)
najmanje (%)

Zemljani materijali:
- dio materijala iskopne kategorije “C”" — sve gline niske do visoke
plastiCnosti i praSinasta tla
a) srasla tla sastavljena od koherentnih zemljanih materijala, a

- 97 20
projektirani nasip nije visi od 2,00 m
b) srasla tla sastavliena od koherentnih zemljanih materijala, a

o T 95 20
projektirani nasip je visi od 2,00 m
Nekoherentni materijali i mijeSani materijali:
- materijali iskopne kategorije “A” i “B" i dio materijala kategorije
“C", kameni materijali, mijeSani kameni i zemljani materijali, glinoviti
Sljunci, zaglinjene kamene drobine, flidni pjeS¢enjaci, dolomiti, Skriljci,
konglomerati, pijesci, pjeskoviti Sljunci.
¢) srasla tla sastavljena od nekoherentnih zemljanih i mijeSanih

- e 100 25
materijala, a projektirani nasip nije visi od 2,00 m
d) srasla tla sastavljena od nekoherentnih
; 95 25

zemljanih i mijeSanih materijala, a projektirani nasip je visi od 2,00 m

Kontrolna ispitivanja
Vrste ovih ispitivanja iste su kao kod tekucih ispitivanja, a njihov broj ovisi 0 materijalima, stanju vlaznosti tla i sli¢no.
Minimalni je broj ovih ispitivanja jedno ispitivanje na svakih 2000 m2 uredenog temeljnog tla.

Kriteriji za ocjenu kvalitete ugradivanja
Ocisceno, izravnano i uredeno temeljno tlo treba zbiti u skladu sa zahtjevima propisanim u tablici 2-08. 1-1.

Pod visinom nasipa podrazumijeva se visina od kote planuma tla do kote nasipa.

Ako se sastav tla ¢esto mijenja (vrtaCe, Skrape, manji ponori itd.), potrebno je da se prije gradnje nasipa tlo pripremi,
odnosno sanira kako je to dano u projektu.

Kada se uvjeti zbijenosti iz tablice ne mogu postiéi treba, ovisno o uzrocima koji su do toga doveli, poduzeti ove mjere:
+  poboljSati povrSinsku odvodnju sustavom drenaZa i jaraka,

+  zamijeniti slabi materijal i nadomjestiti ga boljim,

+  poboljSati materijal dodavanjem vapna, cementa ili nekog drugog hidrauli¢nog veziva,

*  primijeniti ojacanje tla pomoéu geotekstila ili polimernih geomreZa.
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Kako bi se postigli traZzeni uvjeti, na¢in sanacije temeljnog tla treba odabrati na osnovu potrebnih laboratorijskih
ispitivanja ifili vizualne ocjene stanja i kvalitete materijala u temeljnom tlu. Nacin sanacije predlaze izvodac, a odobrava
ga nadzorni inZenjer.

Nadin preuzimanja izvedenih radova

Prije pocetka radova potrebno je izraditi prethodnu geodetsku snimku. Nakon izvedenih radova potrebno je izraditi
zavrSnu geodetsku snimku.

Prije poetka radova i tijekom radova nadzorni inZenjer kontrolira radove o éemu vodi evidenciju. Nakon zavr3etka
radova nadzorni inZenjer vrSi detaljan pregled i izmjeru izvedenih radova te uskladenost s projektom.

projektant:
KreSimir LeSi¢, mag.ing.aedif.

HEVATSKA KOMORA (HEEN JERA GRABEVINARSTVA

Krgsimir Ledi¢
migng
Dvigiteni indenjer Jradevinarstyd ﬁ
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04. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE
OTPADOM

04.01. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GOSPODARENJA GRADEVNIM OTPADOM

Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada mora se provoditi prema propisima o otpadu. Osnovni propisi iz tog podrudja su:
. Zakon o odrZivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013, 73/17)
. Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16)
. Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96)

Svi radovi obuhvaceni ovim projektom odnose se na izvoda€a radova, kojeg se obvezuje da:

- zaistovar, smjeStaj i utovar gradevinskog materijala ne koristi javnu povrsinu bez odgovarajuéeg odobrenja

- nakon zavr3enih radova, a prije zakazivanja tehni¢kog pregleda sav koristeni radni pojas gradilista uredi {.
dovede u prvobitno stanje,

- sav neugradeni materijal, kao i pomo¢nu opremu vratit na skladiSte izvodaca,

- sav otpadni materijal s gradiliSta odvesti na deponiju,

- pridrzavati se svih uvjeta i suglasnosti na projektnu dokumentaciju, a koja se odnose na uredenje i sanaciju
okoliSa gradilista.

Izvodenje radova po ovom projektu nema Stetnog utjecaja na okolinu tijekom koristenja.

04.02. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GOSPODARENJA OPASNIM OTPADOM

Radovima i materijalima obuhvacenim ovim projektom ne nastaje opasan otpad.

projektant:

Kresimir LeSi¢, mag.ing.aedif.
HEVATSIA KOMORA NIEMIERA GRABEVINARSTVA
Krbsimir Ledié

= rodevinantva ’

Ovlaiteni inkenjef G 5469
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05. PRIKAZ PROJEKTIRANIH TEVHNICKIHVRJEéENJA ZA PRIMJENU
MJERA SIGURNOSTI U SLUCAJU POZARA

05.01. POPIS PROPISA | DRUGIH IZVORA ZASTITE NA RADU KOJA SU
PRIMIJENJENA U TEHNICKOJ DOKUMENTACHJI

- Zakon o gradniji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,
178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 147/14),

- Zakon o normizaciji (NN 80/13),

- Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje poZara (NN 8/06),

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i odrZavanje plinskih kotlovnica (SI 10/90
i 52/90)

- Pravila tehni¢ke struke

- Hrvatske norme

05.02. PRIKAZ MJERA | TEHNICKIH RJESENJA KOJIMA SE OSIGURAVAJU UVJETI
ZASTITE OD POZARA

Projektirano sijanje trave, te ugradnjom pripadajucih slojeva ne postoji opasnost od izbijanja pozara.
Izvodad je duzan prije izvodenja radova osigurati kroz organizaciju gradilista, pravilno ¢uvanje zapaljivih i eksplozivnih
materijala, te skladiStenje ostalog materijala, nesmetan pristup ostalim dijelovima gradevina.
05.03. ZAKLJUCAK
Ugradeni materijali predvideni ovim projektom nisu zapaljivi, te prema poloZaju nisu prenosioci pozara.

Zbog svih gore navedenih ¢injenica nije potrebno predvidjeti posebne mjere zastite od pozara za predmetni projekt
sijanje prirodne trave.

projektant:

KreSimir LeSi¢, mag.ing.aedif.
HEVATSKA KOMORA (HIEN JERA GRABEVINARSTVA
Krssmir Ledié
p Gdevinarstya '

Orviadteni indenjer G 5469

ELABORAT SIJANJA PRIRODNE TRAVE NA

k.G.br. 1575, k.o. Vukovar NOGOMETNOM TERENU U VUKOVARU

Antunovac, svibanj 2020. Stranica 12



AECOS d.o.0. za projektiranje i nadzor
Gospodarska zona Antunovac 23, 31216 Antunovac
OIB: 54012083475

06. PRIKAZ PROJEKTIRANIH TEHNICVKIH RJESENJA ZA PRIMJENU
MJERA SIGURNOSTI | PRISTUPACNOSTI

06.01. POPIS PROPISA | DRUGIH IZVORA ZASTITE NA RADU KOJA SU
PRIMIJENJENA U TEHNICKOJ DOKUMENTACHJI

Zakon o gradniji (NN 153/13, NN 20/17, 39/19, 125/19),

Zakon o zastiti od pozZara (NN 92/10),

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,
178104, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 147/14),

Zakon o normizaciji (NN 80/13),

Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje poZara (NN 8/06),

Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i odrzavanije plinskih kotlovnica (Sl
10/90 i 52/90)

Pravila tehni¢ke struke

Hrvatske norme

06.02. PRIKAZ MJERA | TEHNICKIH RJESENJA KOJIMA SE OSIGURAVAJU UVJETI
ZASTITE NA RADU

Izvodac radova je duzan prije izvodenja radova po ovom projektu, izraditi projekt organizacije gradilidta glede mjera
zastite na radu. Tijekom izvodenja radova pridrzavati se projektnih rieSenja, osigurati pravilno uskladiStenje materijala
i opreme, te osigurati zaStitna sredstva i opremu. Posebnu zastitu predvidjeti za rad na visinama, zatvorenim
prostorima, u rovovima i sliéno.

Opremanje gradili$ta, osiguranje radnika, uredaja i strojeva provesti u skladu s vaze¢im propisima o zastiti na radu u
graditeljstvu.

Tijekom izvodenja radova treba se pridrzavati slijedecih mjera:

Gradiliste mora biti vidljivo ozna&eno.

Pristup gradilistu onemoguciti osobama koje tamo nisu zaposlene.

Sva opasna mjesta moraju biti vidljivo oznagena i osigurana.

Na svim prijelazima viSim od 1,0 metra postaviti ogradu.

Iskope dublie od 1,0 metra kopati pod kontrolom rukovoditelja, razupiranje prema potrebi pod nadzorom ovlaStene
osobe.

Ljestve za silazak u rov ili za penjanje na viSu razinu moraju biti sigurne od prijeloma i klizanja.

Svi alati i strojevi moraju imati zakonom propisanu zastitu od udara elektri€ne energije.

Tijekom ugradnje potrebno je kontrolirati kvalitetu ugradenih materijala $to je potrebno dokazati atestima, valjanostima
i garancijama.

Na gradiliStu je potrebno osigurati uvjete za odrZavanje osobne higijene, osobna zastitna sredstva i sredstva za
pruzanje prve pomoci.

U tijeku izvodenja radova treba osigurati redovni struéni nadzor nad izvodacem te osigurati primjenu svih propisa u
gradevinarstvu.

Za provedbu navedenih mjera nadleZna je i odgovorna uprava gradilista.

Provjeru provedbe ovih zastitnih mjera provodi rukovoditelj gradiliSta, nadzorni inZenjer te ovlasteno tijelo uprave.
Posebne mjere zastite na radu tijekom uporabe gradevine - radovi po ovom projektu nisu od posebne i bitne vaznosti
- uobicajeno koristenje.

Prije predaje radova vrSi se kontrola izvrSenih radova - tlaCna proba, dokaz Eistoée novih instalacija, te nepropusnost
okana.

Eventualni kvarovi i zaepljenja saniraju se zatvaranjem ventila, te izmjenom dotrajalih dijelova, odnosno ¢&iS¢enjem
kroz revizije ili Sahtove.

Povrede koje su moguce pri koriStenju gradevine su:

- MEHANICKE POVREDE

ELABORAT SIJANJA PRIRODNE TRAVE NA
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Mogu nastati kao posljedica otkidanja pojedinih elemenata uslijed loma, pucanja udarom/padom na &ovjeka.
Drugi vid nastajanja povreda je spoticanje Eovjeka o razne predmete koji se ugraduju.
Pazljivi rad onemogucava ove povrede.

- ZAGABENJE OKOLINE
Obzirom na karakter zahvata ne pojavljuju se zagadenje okoline.

- ZASTITA OD BUKE
Nakon zavrSetka zahvata sijanja trave, na predmetnoj lokaciji travnjak ¢e djelovati kao zastita od buke. Odnosno na
travnjaku nece biti ugraden nikakav izvor koji stvara buku.

projektant:

KreSimir LeSi¢, mag.ing.aedif.
HRVATSKA KOMORA (NIENERA GRABEVINARSTVA
Krpsimir Ledi¢

e einaritvd A

Orvlalteni indenjer G 5469
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07.  ISKAZ PROCJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

RADOVI POSTAVLJANJA PRIRODNE 386.464,50 kn +PDV
TRAVE-SIJANJE

projektant:
Kresimir Lesic, mag.ing.aedif.
HEVATSIA KOMORA IHIEH JERA GRABEVINARSTVA

Kepsmir Lesié
= LY e
Orvlaiteni inienje G 5469
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