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dimidium projekt
d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.Radica 33, 32245 Nijemci
0OIB: 88594014985

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT
Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU
Lokacija: Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.c.br. 1575, k.o. Vukovar
Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, 32 000 Vukovar

TD: 2294-19-N

Datum :

Sijecanj, 2020.g.

POPIS PROJEKTANATA | SURADNIKA

Glavni projektant: Robert Raff, dipl.ing.arh.

GRADEVINSKI PROJEKT- PROJEKT NISKOGRADNIJE
DIMIDIUM PROJEKT d.o.o. B.Radi¢a 33, Nijemci
Projektant: Iva Skrbi¢, strué.spec.ing.aedif.

Projektant suradnik: Vjekoslav Kujundzija, mag.ing.aedif.




Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU

Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.c.br. 1575, k.o. Vukovar

T . Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT
dimidium projekt Gradevina:
d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.Radica 33, 32245 Nijemci Lokacija:
0OIB: 88594014985
Investitor:

Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, 32 000 Vukovar

TD: 2294-19-N

Datum :

Sijeanj, 2020.g.

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

Glavni projektant: Robert Raff, dipl.ing.arh.

ARHITEKTONSKI PROJEKT

DIMIDIUM PROJEKT d.o.o. B.Radiéa 33, Nijemci
Broj projekta: 2294-19-A

Projektant: Vedrana Vlahovi¢, mag.ing.arch.

GRADEVINSKI PROJEKT- PROJEKT KONSTRUKCUJE
DIMIDIUM PROJEKT d.o.o. B.Radi¢a 33, Nijemci
Broj projekta: 2294-19-K

Projektant: Nikola Zderi¢, mag.ing.aedif.

GRADEVINSKI PROJEKT- PROJEKT NISKOGRADNIJE
DIMIDIUM PROJEKT d.o.o0. B.Radi¢a 33, Nijemci
Broj projekta: 2294-19-N

Projektant: Iva Skrbi¢, strué.spec.ing.aedif.

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

NOVA LUX d.o.0., Gunduli¢eva 36b, Osijek
Broj projekta: 127/19

Projektant: Zlatko Gali¢. dipl.ing.el.

STROJARSKI PROJEKT — INSTALACIJA PLINA | GRIJANJE
CALFACTIO j.d.o.0., Jana Panonniusa 24, Tenja

Broj projekta: SP/165-19/GL

Projektant: Ivan Tomici¢, mag.ing.mech.

GRADEVINSKI PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA | KANALIZACIE
AECOS d.o.0., Gospodarska zona 23, Antunovac

Broj projekta: 22/2019

Projektant: KreSimir LeSi¢, mag.ing.aedif.

GEODETSKI ELABORAT

Nonij d.o.o.., Lavoslava Ruzicke 10, Vukovar

Oznaka elaborata: 169/2019

Ovlasteni inZenjer geodezije: Milan Kosanovié, ovl.ing.geod.

ELABORAT ZASTITE NA RADU

DIMIDIUM PROJEKT d.o.o. B.Radica 33, Nijemci
Broj projekta: 2294-19-ZNR

Projektant: Martina Rupci¢, mag.ing.aedif.
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Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE

dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT TD: 2294-19-N
Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA

d.o.o. za projektiranje i nadzor NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU Datum :

B.Radica 33, 32245 Nijemci Lokacija:  Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade, sy

0OlB: 88594014985 novoformirana k.c.br. 1575, k.o. Vukovar Sijecanj, 2020.g.
Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, 32 000 Vukovar

SADRZAJ

1 or¢I DIO

e RjeSenje o upisu u sudski registar

e RjeSenje o imenovanju projektanta

e RjeSenje komore o upisu u imenik HKIG

e |zjava projektanta o uskladenosti projekta sa vaze¢om zakonskom regulativom

Il TEHNICKI DIO

e Tehnicki opis

e Hidraulicki proracun

e Dimenzioniranje kolnicke konstrukcije

e Prikaz mjera zastite od pozara

e Prikaz mjera zastite na radu

e Posebni tehnicki uvjeti godpodarenja otpadom
e Projektirani vijek gradevine i uvijeti odrzavanja
e Iskaz povrsina i obrac¢unskih veli¢ina

e Procjena troskova

Il GRAFICKI PRILOZI




Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

dimidiu m .prqj.ekt Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA
d.0.0. za projektiranje i nadzor NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU
B.Radica 33, 32245 Nijemci Lokacija:  Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade,

OIB: 88594014985

novoformirana k.c.br. 1575, k.o. Vukovar
Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, 32 000 Vukovar

TD: 2294-19-N

Datum :

Sijecanj, 2020.g.

GRADEVINA:

INVESTITOR:

LOKACUHA:

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJISKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U

VUKOVARU

GRAD VUKOVAR, Dr. Franje Tudmana 1, 32 000 Vukovar, OIB:50041264710

Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade, novoformirana k.¢.br. 1575, k.o. Vukovar
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dimidium projekt
d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.Radica 33, 32245 Nijemci
OIB: 88594014985

Strukovna
Vrsta proj
Gradevina

Lokacija:

Investitor:

odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNIJE
ekta: GLAVNI PROJEKT
. IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU
Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.c.br. 1575, k.o. Vukovar
Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, 32 000 Vukovar

TD: 2294-19-N

Datum :

Sijeanj, 2020.g.

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

030118357

88594014985

DIMIDIUM PROJEKT d.o.o. za projektiranje i nadzor

DIMIDIUM PROJEKT d.o.o.

SJEDISTE/ADRESA:
Nijemci (Opéi
Brac¢e Radicéa 33

1

PRAVNI OBLIK:

1

na Nijemci)

drustvo s ograni&enom odgovorno&éu

PREDMET POSLOVANJA:

i
1

e e

[ S

[ i = Y S gy S

[y

[ g

*

* ok ¥

*

* X ok o Ok ¥

* % ¥

* % ¥k

Kupnja i prodaja robe
Obavljanje trgovackog posredovanja na domacem i
inozemnom trZi&tu

Zastupanje inozemnih tvrtki

PruZanje usluga informacijskog druitva
Ratunalne i srodne djelatnosti

Savjetovanje u vezi s poslovanjem i
upravljanjem

Racunovodstveni poslovi

PromidZba (reklama i propaganda)

Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez
rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i
kué¢anstvo

Skladistenje robe

Djelatnost pakiranja

Proizvodnja hrane i pica

Pripremanje hrane i pruzanje usluga prehrane
Pripremanije i usluZivanje piéa i napitaka
Pripremanje hrane za potrosSnju na drugom mjestu
sa ili bez usluZivanja (u prijevoznom sredstwvu,
na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom
(catering)

Djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta
u doma¢em i medunarodnom cestovnom prometu
Prijevoz za vlastite potrebe

Struéni poslovi prostornog uredenja
Projektiranje, gradenje, uporaba i uklanjanje
gradevina

Nadzor nad gradnjom

Posredovanje u prometu nekretnina
Poslovanje nekretninama g
InZenjering, projektni menadZment i/
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Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE TD: 2294-19-N
. . Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT
dimidium projekt Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACISKOG CENTRA NA e
d.o.o. za projektiranje i nadzor NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU -
B.Radica 33, 32245 Nijemci Lokacija:  Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade, Sijecanj, 2020.g.
0OlB: 88594014985 novoformirana k.c.br. 1575, k.o. Vukovar
Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, 32 000 Vukovar

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

1

HoE e e

NN DN

*

* % ok ok o

djelatnosti

InZenjering na podruciju niskogradnje,
hidrogradnje, prometa, sistemski inZenjering i
sigurnosni inZenjering

Izrada i izvedba projekata iz elektrike,
elektronike, rudarstva, kemije, mehanike i
industrije

Izrada investicijske dokumentacije, izrada
tehnoloske dokumentacije i tehni&ki nadzor
Izrada elaborata katastarske izmjere

Izrada elaborata tehnic&ke reambulacije

Izrada elaborata prevodenja katastarskog plana
u digitalni oblik

Izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog
plana

Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih
elaborata katastra zemljista

Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih
elaborata katastra nekretnina

Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih
elaborata za potrebe pojedinagnog prevodenja
katastarskih &estica katastra zemljista u
katastarske &estice katastra nekretnina

Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe
izrade dokumenata i akata prostornog uredenja
Izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe
projektiranja

Izrada geodetskih elaborata stanja gradevine
prije rekonstrukcije

Izrada geodetskog projekta

Iskol€enje gradevina i izrada elaborata
iskolé&enja gradevine

Izrada geodetskog situacijskog nacrta izgradene
gradevine

Geodetsko pracenje gradevine u gradnji i izrada
elaborata geodetskog praéenja

Stru¢ni poslovi zastite okolisa

Poslovi gradenja i rekonstruiranja javnih cesta
Projektiranje vodnih gradevina

Hidrografska izmjera mora

Marinska geodezija i snimanje objekata u
priobalju, moru, morskom dnu i podmorju
Energetsko certificiranije, energetski pregled
zgrade 1 redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi
Uzgoj pcéela

Proizvodnja meda i proizvoda od meda
Proizvodnja kozmeti&kih proizvoda na bazi
pCelinjih proizvoda
Proizvodnja opreme za uzgoj pcela “55
EkoloSka proizvodnja, prerada
ekoloskih proizvoda { 3
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dimidium projekt
d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.Radica 33, 32245 Nijemci
OIB: 88594014985

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE TD: 2294-19-N

Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT '

Gradevina: 1ZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA Datum -
NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU '

Lokacija: Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade, Sije¢anj, 2020.g.
novoformirana k.c.br. 1575, k.o. Vukovar

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, 32 000 Vukovar

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1

1

OSOBE

3

[N N

Nikola Zderié, OIB: 62095436511
Nijemci, Braéde Radiéa 33
- jedini osnivaé d.o.o.

OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

Nikola Zderié, OIB: 62095436511
Nijemci, Bradée Radicéa 33
- ¢lan uprave
- direktor, zastupa drudtvo samostalno i pojedinaéno
- Imenovan odlukom jedinog osnivada od 25.sijeénja
2016.godine

TEMELJNI KAPITAL:

1

20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

L
2

Izjava o osnivanju d.o.o. od 19. prosinca 2011. godine
Odlukom jedinog osnivada drustva od 17. lipnja 2015. godine
o0 izmjeni odredbi Izjave o osnivanju d.o.o. mijenja se
¢lanak 3. radi promjene-dopune predmeta poslovanja drudtva

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblije Vrsta izvjestaja
eu 28.06.16 2015 01.01.15 - 31.12.15 GFI-POD izvjestaj
Upise u glavnu knjigu proveli su:
RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-11/4170-2 27.12.2011 Trgovadki sud u Osijeku
0002 Tt-15/3453-2 23.06.2015 Trgovadki sud u Osijeku
0003 Tt-15/6954-2 10.12.2015 Trgovadki sud u Osijeku
0004 Tt-16/494-2 28.01.2016 Trgovacdki sud u Osijeku
eu / 29.03.2013 elektronicki upis
eu / 25.06.2014 elektronidki upis
eu i/ 29.05.2015 elektronidki upis
eu i/ 28.06.2016 elektronidki upis

D004,

2016-10-18 08:28:00




dimidium projekt Gradevina:

d.o.o. za projektiranje i nadzor

B.Radica 33, 32245 Nijemci Lokacija:

OIB: 88594014985

Investitor:

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU

Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.c.br. 1575, k.o. Vukovar

Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, 32 000 Vukovar

TD: 2294-19-N

Datum :

Sijeanj, 2020.g.

7“4

W

REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVACKI SUD U OSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

U Osijeku, 18. listo

pada 2016.

Ovlastena osoba

D004, 2016-10-18 08:28:00 Stranica:

4 od 4




dimidium projekt
d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.Radica 33, 32245 Nijemci
0OIB: 88594014985

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

Gradevina:
Lokacija:

Investitor:

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU

Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.c.br. 1575, k.o. Vukovar

Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, 32 000 Vukovar

TD: 2294-19-N

Datum :

Sijecanj, 2020.g.

Na temelju ¢l. 51 st. 1 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) donosim:

o imenovanju projektanta glavnog gradevinskog projekta niskogradnje

RJESENJE

Kojim se lva Skrbi¢, strué.spec.ing.aedif. imenuje glavnim PROJEKTANTOM na izradi i kontroli sljedeéeg

projekta:

GRADEVINA: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U
VUKOVARU

INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, Dr. Franje Tudmana 1, 32 000 Vukovar, OIB:50041264710

LOKACIJA: Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade, novoformirana k.¢.br. 1575, k.o. Vukovar

Imenovana je upisana u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva prema rjeSenju: Klasa: UP/I-360-01/19-
01/107, Ur. broj: 500-03-19-2, s danom upisa 10.05.2019. godine, pod rednim brojem 6313, te ispunjava
uvijete prema Zakonu o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredeniju i
gradnji (NN 78/15, 118/18, 110/19).

Direktor:

Nikola Zderi¢, mag.ing.aedif.




Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

dimidium projekt Gradevina: 1IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA
d.o.o. za projektiranje i nadzor NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU

B.Radica 33, 32245 Nijemci Lokacija:  Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade,

0OlB: 88594014985 novoformirana k.c.br. 1575, k.o. Vukovar

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, 32 000 Vukovar

TD: 2294-19-N

Datum :

Sijecanj, 2020.g.

B
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ukca grada Vukovara 271
KLASA: UP/1-360-01/19-01/107
URBRO): 500-03-19-2
Zagreb, 10. svibnja 2019. godine

HMrvatska komora inZenjera gradevinarstva na temefju clanka 26, stavka 5. i Clanka 27,

Zakona o komori arhitekata | komorama inenjera u graditeljstvu i prostomom uredenju (“Narodne
novine”, broj 78/2015, 114/2018) odivdujué o zahtjevu koji je podnjela Iva Skrbié, Osijek,
Gornjodravska obala 94, donosi sl jedede

1.

2.

3‘

RIESENJE

U Imenik oviadtenih indenjera gradevinarstva upisuje se Iva Skrbié, strué.spec.ing.aedif.,
Osijek, obala 94, OIB 28241302003, pod rednim brojem 6313, s
danom upisa 10.05.2019. godine.

Upisom u Imenik oviastenih infenjera gradevinarstva Iva Skrbié, strué.spec.ing.aedif,,
stjede pravo na uporabu strukovnog naziva "oviastena inZenjerka gradevinarstva" |
pravo na obavijanje struénih posiova temeljern Clanka 48, 50., 53. stavak 1.1 2,, 55. Zakona o
poslovima | djelatnostima prostormog uredenja | gradnje (“Narodne novine®, broj 78/2015,
118/2018), te ostala prava i dulnosti sukiadno ovom Zakonu, posebnim zakonima i propisima
donesenim temeljern tih zakona, te opdim aktima Komore.

Oviastenoj inZenjerki gradevinarstva Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva izdaje "pecat
i iskaznicu oviastene inZenjerke gradevinarstva®, koje su viasnistvo Komore.

Obraziozenje

Dana 02,05.2019.. godine Iva Skrbié, strul.spec.ing.aedif,, podnjela je zahtjev za upis u Imenik
oviaitenih inZenjera gradevinarstva.

u ouloqu zahtjeva, podnositeljica zahtjeva je podnjela sijededu dokumentaciju:

presiiku vaZedeg osobnog dokumenta,

presiku diplome,

presiiku suplementa diplome,

presiiku Uvjerenia o poloZenom struénom ispitu za obavijanje posiova prostornog uredenja |
graditeljstva,

dokaz o radnom staiu (Elektronidiu 2aps 0 podacima evidentiranim u matiénoj evidenciji
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osigurane),

popis poslova u struci ovieren od oviastenog inZenjera gradevinarstva pod <ijim je nadzorom
obavijala posiove,

11



dimidium projekt
d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.Radi¢a 33, 32245 Nijemci
OIB: 88594014985

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

Gradevina:

Lokacija:

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU

Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.c.br. 1575, k.o. Vukovar

TD: 2294-19-N

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, 32 000 Vukovar

Datum :

Sijecanj, 2020.g.

2
- dokaz o uplati upisnine u iznosu od 1.000,00 kn,

- 70,00 kn Upravne pristojbe (biljez RH),
- jednu fotografiju velidine 35x45 mm.

Prema odredbi danka 27. Zakona o komori arhitekata | komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju pravo na upis u imenik oviaStenih arhitekata, oviastenih arhitekata urbanista, odnosno
oviastenih inZenjera Komore ima fizidka osoba koja kumulativno ispunjava sljedece uviete:

1. da je zavrSila odgovarajud preddiplomski | diplomski sveuliliSni studij il integrirani preddiplomski |
diplomski sveudiliSni studij | stekia akademski naziv magistar inZenjer, il da je zawvréila

2. odgovarajudi specijalistidii diplomski strudni studij | stekla struéni naziv strutni specijalist inZenjer
ako je tijekom cijelog svog studija stekia najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi nadin
propisan posebnim propisom stekla odgoverajud stupan) obrazovanja odgovarajuce struke,

3. da je po zavrietku odgovarajudeq diplomskog sveudignog studija ili po zavrSetku odgovarajuceg
specijalistickog dipiomskog strunog studija provela na odgovarajuGm posiovima u strud najmanje
dvije godine, da je po zavrietku odgovarajuceg ciplomskog sveudiliSnog studija ili odgovarajuceg
specijalistickog diplomskog strucnog studija provela na odgovarajudm posiovima u strud najmanje
jednu godinu, ako je uz navedeno iskustvo po zavrSetku odgovarajuceg preddiplomskog
sveudildnog ili po zavrietku odgovarajudeg preddipiomskog strufnog studija stekia odgovarajude
Iskustvo u struci u trajanju od najmanje tri godine, odnosno bida zaposiena na struénim poslovima
graditeljstva i/fili prostornoga uredenja u tijelima drZavne uprave ili jedinica lokaline | podrutne
(regionaine) samouprave, te zavodima za prostorno uredenje Zupanije, odnosno Grada Zagreba
najmanje deset godina,

4. da je ispunila uvjete sukladno posebnim propisima kojima se propisuje polaganje strutnog ispita.
Zahtjev podnositeljice je osnovan.

U postupku koji je prethodio donofenju ovog rjeSenja izvrSen je uvid u priloZenu dokumentaciju |
utvrdeno je da je zahtjev podnositeijice osnovan, te da podnositeljica udovoljava kumulativno svim
uvjetima za upis u Imenik oviadtenih in2enjera gradevinarstva kofi su propisani Sankom 27, Zakona o
komori arhitekata | komorama inZenjera u graditeljstvu i prostormom uredenju.

podnositeljica 2zahtjeva stekla je pravo na uporabu strukovnog naziva .oviadtena inzenjerka
gradevinarstva” | pravo na obavijanje strunin posiova temetjem danka 48., 50., 53 stavak 1.i 2., 55.
Zakona 0 posiovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, te ostala prava i duZnosti sukladno
ovom Zakonu, posebnim 2akonima i propisma donesenim temeljem tih zakona, te opdim aktima Komore.

Oviadtena inZenjerka gradevinarstva duina je izvrSavati navedene struéne poslove sukladno zakonu te
temeljnim nadelima i pravilima struke koje treba postovati oviastena inZenjerka gradevinarstva.

Pravo na obavijanje navedenih struénih posiova prestzje s prestankom danstva u Komori, u skladu s
clankom 34. i 35. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom
uredenju.

Ovlastenoj InZenjerki gradevinarstva Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva izdaje “pecat i
iskaznicu oviadtene inZenjerke gradevinarstva®, sukiadno Canku 26. stavku S. Zakonz o komori
arhitekata | komorama inZenjera u graditeljstvu i prostormom uredenju.

Ovlastena inZenjerka gradevinarstva duina je placati Hrvatskoj komor inZenjera gradevinarstva
danarinu i ostala davanja koja vtvrde tjela Komore, osim u siucaju mirovanja dlanstva i priviemenog
prekida obavijanja djelatnosti, a pri prestanku danstva v Komon duZna je podmiriti sve dospjele
financijske obveze prema Komori, sve sukiadno Clanku 13. stavku 1. todki 5. Statuta Hrvatske komore
inZenjera gradevinarstva.
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dimidium projekt
d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.Radi¢a 33, 32245 Nijemci

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

Gradevina:

Lokacija:

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU
Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade,

TD: 2294-19-N

0OlB: 88594014985 novoformirana k.c.br. 1575, k.o. Vukovar

Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, 32 000 Vukovar

Datum :

Sijecanj, 2020.g.

Qvlastena inZenjerka gradevinarstva dobiva putem Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva Potvrdu o
polici osiguranja od profesionaine odgovomost! kod odabranog ossguravatelja, Polica se izdaje na
razdoblje od godine dana | obnavija svake godine. Premija osiguranja placa se sa danarinom, odnosno
uracunava se u iznos ¢lanarine, sve u skladu s &ankom 55. Stavoima 1, | 2. Zakona 0 komori arhitekata
| komorama InZenjera u graditeljstvu | prostornom uredenju.

Oviastena inZenjerka gradevinarstva uplatila je za upis Mrvatskoj komori infenjera gradevinarstva
upisninu u iznosu od 1.000,00 kn sukiadno dlanku 13, stavku 1. todki 4. Statuta Hrvatske komore
InZenjera gradevinarstva.

Upravna pristojba placena je upravnim biljegom emisije Republike Hrvatske koji je zalijepljen na
podnesak i ponisten, u vrijednosti 20,00 kn (slovima: dvadeset kuna) prema Tar.br. 1 i u vrijednosti od
50,00 kn (slovima: pedeset kuna), prema Tar.br. 2. stavak 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (.Narodne
novine", broj 8/2017).

Slijedom navedenog, na temefju danaka 26. | 27. Zakona o komon arhitekata | komorama infenjera u
graditeljstvu | prostornom uredenju, odiuéeno je kao u Qred.

Uputa ¢ pravnom lijeku:

Protiv ovog riesenja dopustena je Zalba koja se podnosi Ministarstvu graditeljstva | prostornoga uredenja
u roku 15 dana od dana dostave rjesenja. se predaje neposredno i Salje pestom u pisanom obiiku,
u tri primjerka, putem tijela koje je izdalo rjesenje.

Na Zzlbu se placa pristojba u iznosu od 35,00 kuna prema Tar.br. 3. stavak 1, Tarife upravnih pristojbi
Uredbe o tanfi upravnih pristojbi.

Dostaviti:
1. Iva Skrbi¢,

31000 Osijek, Gornjodravska obala 94
2. U Zbirku isprava Komore
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dimidium projekt
d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.Radica 33, 32245 Nijemci
0OIB: 88594014985

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

Gradevina:
Lokacija:

Investitor:

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU

Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade,
novoformirana k.c.br. 1575, k.o. Vukovar

Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, 32 000 Vukovar

TD: 2294-19-N

Datum :

Sijeanj, 2020.g.

Temeljem ¢lanka 51. st. 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se:

1ZJAVA O USKLADENOSTI PROJEKTNE DOKUMENTACHUE

br. 2294-19-N

kojom Iva Skrbi¢, stru¢.spec.ing.aedif. upisana u imenik ovladtenih inienjera Hrvatske komore
inZenjera gradevinarstva, strukovnog naziva “ovlasteni inzenjer” klasa UP/I-360-01/19-01/107, Urbroj 500-
03-19-2, dan upisa 10.05.2019. kao odgovorni projektant potvrduje uskladenost i cjelovitost projektne
dokumentacije za slijede¢u gradevinu:

GRADEVINA: IZGRADNIJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U
VUKOVARU

INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, Dr. Franje Tudmana 1, 32 000 Vukovar, OIB:50041264710

LOKACIJA: Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade, novoformirana k.¢.br. 1575, k.o. Vukovar

te izjavljuje da je ovaj glavni projekt, strukovne odrednice-gradevinski projekt niskogradnje oznake 2294-19-

N ispunjava propisane uvjete za gradenje gradevina propisanim prostornim planom, te da ispunjava temeljne

zahtjeve za gradevinu i druge propisane zahtjeve i uvjete te da je uskladen sa:

e PPUG Vukovara (,Sluzbeni vjesnik” Grada Vukovara, broj 01/06, 04/12, 11/15, 12/18)

e GUP grada Vukovara (,,Sluzbeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 05/07, 04/12, 11/15i12/18)
e Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

e Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
e Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18)

e Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18)

e Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19)

e Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

e Zakon ovodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18)
e Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18)

e Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

e Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

e Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)

e Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17)

e Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

e Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske
broj: U-1-3084/2008, U-1-3419/2009 od 7. travnja 2010., 74/11, 80/13, 158/13-RjeSenje Ustavnog
suda, 92/14, 64,15, 108/17, 70/19)

e Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19)

e Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljucaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)
e Pravilnik o biciklistickoj infastrukturi (NN 128/16)

e Pravilnik o zastiti na radu na mjestu rada (NN 29/13)

e Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (35/94, 55/94, 142/03)
e Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju pozara

(NN 29/13, 87/15)
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TD: 2294-19-N
IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
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Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade, Sije¢anj, 2020.g
novoformirana k.c.br. 1575, k.o. Vukovar !
Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, 32 000 Vukovar

e Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradilistima (NN 48/18)

e Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)

e Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18)

e Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN

78/13)

Projektant:

Iva Skrbi¢, stru¢.spec.ing.aedif.




Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE
Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT

dimidiu m .prqj.ekt Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIISKOG CENTRA NA
d.0.0. za projektiranje i nadzor NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU
B.Radica 33, 32245 Nijemci Lokacija:  Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade,

OIB: 88594014985

novoformirana k.c.br. 1575, k.o. Vukovar
Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, 32 000 Vukovar

TD: 2294-19-N

Datum :

Sijecanj, 2020.g.

GRADEVINA:

INVESTITOR:

LOKACUHA:

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJISKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U

VUKOVARU

GRAD VUKOVAR, Dr. Franje Tudmana 1, 32 000 Vukovar, OIB:50041264710

Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade, novoformirana k.c.br. 1575, k.o. Vukovar

POSEBNI UVIETI




d.o.o. za projektiranje i nadzor
B.Radica 33, 32245 Nijemci
OIB: 88594014985

Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE
dimidium roi kt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT
p je Gradevina: 1ZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA
NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU
Lokacija: Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade, Sije¢anj, 2020.g.
novoformirana k.c.br. 1575, k.o. Vukovar
Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, 32 000 Vukovar

TD: 2294-19-N

Datum :

R

0

HZ INFRASTRUKTURA d.o.0. Zagreb, Mihanoviceva 12
SEKTOR ZA RAZVOI, PRIPREMU I PROVEDBU INVESTICIJA I EU FONDOV A
Odjel za pripremu investicija, Grupa za pregled tehni¢ke dokumentacije

RK broj: 522/19
Zagreb, 02.08.2019.
Znak: HZI - 1.3.2. SCT tel. 01/ 378 2599

Predmet: Idejno rjesenje — Rekonstrukcija nogometnog stadiona u Vukovaru
Predlagatelj: Republika Hrvatska, Vukovarsko-srijemska zZupanija, Grad Vukovar, Upravni
odjel za prostorno uredenje, provedbu prostornog uredenja i gradnje i upravljanje gradskom
imovinom, Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1
Veza: KLASA: 350-05/19-28/008
URBROJ: 2196/01-2-19-03-LIB
Investitor: Grad Vukovar, Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1
Projektant: DOMIDIUM PROJEKT d.o.o., Nijemci, Brace Radica 33

Sukladno Zakonu o prostornom uredenju, Zakonu o gradnji, Zakonu o sigurnosti i
interoperabilnosti zeljeznickog sustava te Uputi o postupku pregleda tehni¢ke dokumentacije,
utvrduju se

POSEBNI UVJETI GRADNJE

za zahvat prikazan u Idejnom rjeSenju — Rekonstrukcija nogometnog stadiona u Vukovaru na
k.C. 1575, 1572, 1571/2 u k.o. Vukovar, oznaka projekta D-2294-19 iz srpnja 2019. godine,
nema posebnih uvjeta gradnje.

Projektom se planira rekonstrukcija nogometnog stadiona i prate¢ih sadrzaja u Vukovaru, na
katastarskim Cesticama: k.¢. 1575, 1572, 1571/2, k.o. Vukovar. Ciljevi projekta su
promoviranje bavljenja sportom i otvaranje sportskog sadrZaja javnosti. Zahvat se predvida sa
zapadne strane ukinute Zeljeznicke pruge L213 Vukovar — Stari Vukovar na najmanjoj
udaljenosti cca 20 m.

Salje se predlagatelju putem informacijskog sustava eKonferencija.

VODITELJ ODJELA ZA DIREKTOR SEKTORA ZA RAZVOI,
PRIPREMU INVESTICIJA PRIPREMU I PROVEDBU
Y INVESTICIJA I EU FONDOVA

Hrvoje lvankov}(\f; hipl. ing. grad. Mirko Franoyi¢/ dipl. ing. grad.

RK 522 19 pug 11
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Datum :

Sijecanj, 2020.g.

%a‘:%
@l

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ZUPANIJA

GRAD VUKOVAR
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,

graditeljstvo i zajtitu okolida

Klasa: 350-05/19-01/15 .
Urbroj: 2196/01-7-19-2-PS
Vukovar, 02. kolovoza 2019. godine

Tatjana Ostoji¢ Danilovi¢
Nikole Andriéa 36
32000 Vukovar

Predmet: Irdavanje posebnih uvjeta i uvjeta prikijucenja za zahvat u prostoru

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zastitu okolisa Grada Vukovara putem

E - konferencije, temeljem zahtjeva Tatjane Ostoji¢ Danilovié mast.inz.arh., Nikole Andriéa 36, 32000
Vukovar , tvrtke DIMIDIUM PROJEKT d.o.o., Brace Radic¢a 33, Nijemci 32245, OIB: 88594014985 koja
Je izradila idejno rjesenje Rekonstrukcije nogometnog stadiona u Vukovaru na k.ébr. 1575, 1 572,
157172, k.o.Vukovar, oznake projekta D-2294-19, temeljem Zakona o prostornom uredenju clanak 136.
stavak 1. i stavak 3. ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17, 114/18, i 39/1 9) odnosno ¢lanka 82. stavak 1. i
stavak 3. Zakona o gradnji ("Narodne novine" br. 153/13, 20/17 i 39/19)

daje:

4.

POSEBNI UVJETI I UVJETI PRIKLJUCENJA

Daje se posebni uvjeti i uvjeti prikijucenja : Tatjani Ostoji¢ Danilovié mast.inz.arh., Nikole Andrica
36, 32000 Vukovar, tvrtke DIMIDIUM PROJEKT d.o.o., Brate Radita 33, Nijemci 32245, OIB:
88594014985 koja je izradila idejno rjeSenje Rekonstrukcije nogometnog stadiona u Vukovaru na
k.C.br. 1575, 1572, 1571/2, k.o.Vukovar, oznake projekta D-2294-19, uz sljedeée uvjete:

Pridrzavati se projekinog zadatka, vazec¢ih prostorno planskih dokumenata i pozitivnih propisa te
uvazavati rjeSenja iz postojece projektne dokumentacije

Postojeéu javnu rasvjetu koja se nalazi u ulici 204. Vukovarske brigade potrebno Je izmjestiti i uklopiti u
zelene otoke na novo projektirani parking. Izmjestena rasvjeta bi time sluZila potrebama ceste u ulici
204.Vukovarske brigade, pjeSacke staze i parkingu stadiona

U ulici Kralja Tvrtka potrebno je predvidjeti novu javnu rasvjetu koja c¢e sluziti novo predvidenom
parkingu i ulici Kralja Tvrtka, potrebno predvidjeti zelene otoke koji ée se uklopiti u parking i postojeéa
stabla

Pri izgradnji parkinga (Ulica 204.Vukovarske brigade i kralja Tvrtka) sva postojeéa stabla koja su
pogodna potrebno je zadrzati a sva stabla koja ne odgovaraju ili iz drugih razloga nije moguée zadrzati,
potrebno je ukloniti te zasaditi nova stabla.

Glavni projekt ,, Rekonstrukciju nogometnog stadiona® izraditi u skladu sa glavnim  projektom
»Pojacano odrZavanje nerazvrstanih cesta na podrucju Grada Vukovara - Ulica 204. Vukovarske

32000 VUKOVAR, Dr. Franje Tudmana 1, p.p. 85
Tel. (032) 456-582, Fax. (032) 456-580, OIB: 50041264710
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Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE

dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT TD: 2294-19-N
Gradevina: 1ZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA

d.o.o. za projektiranje i nadzor NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU Datum :

B.Radica 33, 32245 Nijemci Lokacija:  Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade, v

OlIB: 88594014985 novoformirana k.c.br. 1575, k.o. Vukovar Sijecanj, 2020.g.
Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, 32 000 Vukovar

7

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

brigade" tvrtke ORKING d.o.o., Kalnicka 22, Osijek 31000, kontakt : Vjekoslav Krstic,
viekoslav.orking(@gmail.com mob:0916024716

Svi radovi kolnog prikljucka se moraju izvoditi prema propisanim hrvatskim normama i odgovarajucim
pravilnicima i opéim tehnickim uvjetima za radove na cestama, na nacin da se ne ugrozi stabilnost ili
osteti javna cesta, zastitni pojas javne ceste ili okolni objekti, kao i da se osigura sigurno odvijanje
promela

Tijekom izvodenja radova poduzeti primjerene mjere glede osiguranja i omogucavanja odvijanja sigurnog
i nesmetanog prometa sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN broj 67/08, 48/10, 74/11,
80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17) i Zakona o gradnji (NN broj 153/13, 20/17 i 39/19)

Tijekom izvodenja radova nije dopusteno izvoditi radove prekopa preko ceste i sanaciju prekopa bez
suglasnosti Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zastitu okolisa Grada Vukovara
Posebno naglasavamo da je potrebno za vrijeme izvodenja radova prilagoditi privremenu regulaciju
prometa sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN BROJ 33/05,
64/05 — ispravak, 155/05, 14/11), odnosno osigurati nesmetan prolazak motornih vozila, biciklista i
pjesaka do susjednih obiteljski kuca i gospodarskih objekata.
Potrebno je za prikljucak na cestu, kao zavrsnu oblogu predvidjeti asfalt (vratiti posteljicu u prvobitno
stanje, odnosno izraditi nosivi sloj od pijeska do nivoa posteljice minimalne zbijenosti Ms=30MN/m2,
zrnatog kamenog materijala debljine 30cm minimalne zbijenosti Ms=80MN/m2, , ugraditi novi cestovni
betonski rubnjak po uzoru na postojeéi te asfaltirati asfaltnim slojem AC11 surf 50/70 AG4 M4-E debljine
sloja 4 cm i i nanijeti bitumensku emulziju i spojeve postojeéeg i buduceg asfalta) te AC 22 base 50/70
AG6 M2 debljine 6 cm i nanijeti bitumensku emulziju na spojeve postojeceg i buduceg asfalta)

U fazi izvodenja radova radova, voditi racuna o podzemnoj i nadzemnoj infrastrukturi (odvodnja i ostalo)
te propisano je zastiti i omoguciti daljnje nesmetano funkcioniranje.

Visinske razlike postojeée ceste i nogostupa propisno uklopiti sa novo projektiranom prikljuckom na cestu
sukladno pravilniku o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti NN 151/2005 (pjesacki prijelazi, nogostup - postaviti taktilne ploce, polegnuti rubnjaci,
postaviti propisanu prometnu signalizaciju).

U projekinoj dokumentaciji - troskovniku predvidjeti troskove uredenja, sanacije javne povrsine i
ostecenja prilikom izvodenja radova u zoni zahvata te povratak u prvobitno stanje nakon izvedenih
radova.

Prilikom izvodenja zemljanih radova iskopa za armirano betonsku konstrukciju, rov mora biti odmaknut
od javnih objekata i ruba prometnice ili nogostupa najmanje 1 m u zelenu povrSinu. Uz rub prometnice
nije dozvoljeno raskopavati javnu povrsinu.

Zabranjeno je postojecu pjeSacku i biciklisticku stazu koristiti za izvodenje radova, takoder zonu u kojoj je
predvideno izvodenje radova ograditi zastitnom ogradom i oznaciti sve do zavrSetka radova.

Prije pocetka izvodenja radova dostaviti podatke kontakt osobe i voditelja radova.

Prije ishodenja gradevinske dozvole, potrebno je ishoditi suglasnost Grada Vukovara na Glavni

projekt, a koji je izraden sukladno posebnim uvjetima gradenja od strane Grada Vukovara.

Za dodatne informacije kontaktirati Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i

zastitu okolisa. Kontakt osoba: Paulina Seremet, tel: 032/456-587 ili putem adrese elektronicke poste
paulina.seremetyukovar.hr.

Paulina Seremet bacc.ing.aedif Drazen C uljg,_

Izradio: ! Procelnik:
Ling prometa

Dostayiti:

- Grad Vukovar — ovdje
- Naslovu
- Arhiva
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Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, 32 000 Vukovar

Lokacija:  Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade, Sijecan;, 2020.g

—

1.2.2.

1.2:3:

1.2.4.

e HRVATSKE VODE

= —]

——] EL

- = LAl (TR BRAY Telefon: 031/252 800
-——— ZA DUNAV | DONJU DRAVU

- ij arska : Telefax: 031/252 899
B 31000 Osijek, Splavarska 2a ;

KLASA: 325-01/19-18/4082
URBROJ: 374-22-3-19-2
Osijek, 1. kolovoza 2019.

Predmet: Rekonstrukcija gradevine (dogradnja) Sportsko — rekreacijske namjene, 2.a
skupine — rekonstrukcija nogometnog stadiona u Vukovaru, na k.C.br. 1575,
15721 1571/2, k.o. Vukovar. 2
- vodopravni uvjeti

Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu Osijek, temeljem clanka 158.,
stavka 10. Zakona o vodama (“Narodne novine” broj: 66/19), povodom zahtjeva Upravnog
odjela za prostorno uredenje, provedbu dokumenata prostornog uredenja i gradnje i
upravljanja gradskom imovinom, Grada Vukovara, KLASA: 350-05/19-28/8, URBROJ:
2196/01-2-19-03-LIB, od 30. srpnja 2019., radi izdavanja vodopravnih uvjeta u smislu odredbi
¢lanka 158. Zakona o vodama, nakon pregleda dostavljene tehnicke dokumentacije, izdaje

VODOPRAVNE UVIETE

Kojima mora udovoljavati zahvat u prostoru: Rekonstrukcija gradevine (dogradnja) Sportsko
- rekreacijske namjene, 2.a skupine — rekonstrukcija nogometnog stadiona u Vukovaru, na
k.¢.br. 1575, 1572 i 1571/2, k.o. Vukovar.

Vodopravni uvjeti su:

I. Dokumentaciju za rekonstrukciju predmetne gradevine izraditi sukladno ovim
vodopravnim uvjetima:

1.1. Vodoopskrbu predmetne rekonstrukcije rijesiti prikljucenjem na javni sustav
vodoopskrbe, prema uvjetima nadleznog isporucitelja vodnih usluga.

.2. Vodoopskrbu vodom za predvideno zalijevanje travnjaka moze se rijesiti zahvatom
vode iz zdenca.

1.2.1.

Temeljem Tehnickog izvjeSca o izvedenim vodoistraznim radovima,
izradenom po ovlastenoj osobi i podataka o razini vode, izdasnosti zdenca,
hidraulicki ~ dimenzionirati  sustav  vodoopskrbe. Zdenac opremiti
vodomjerom, a tehnickim rjeSenjima ga osigurati od mogucnosti onecis¢enja
bilo kakvim tvarima ili teku¢inama.

Temeljem analize kakvoce vode iz zdenca, utvrditi pogodnost iste za
predvidenu namjenu te po potrebi projektirati hidraulicki dimenzionirani
sustav obrade sirove vode za predvidenu namjenu.

Za stjecanje prava zahvata podzemnih voda, Investitor je duzan ishoditi
vodopravnu dozvolu, sukladno Zakonu o vodama.

U slucaju napustanja ili prestanka eksploatacije busotine, istu zapuniti na
nacin da se uspostavi prvobitno stanje prema snimku prvobitnog stanja iz
tehnickog izvjeSca o vodoistraznim radovima i obnavi nepropusnost u punoj
visini nepropusnih slojeva.

1.3. Odvodnju sanitarnih otpadnih voda priklju¢enjem na javni sustav odvodnje, prema
uvjetima nadleznog isporucitelja vodnih usluga. Pojava tehnoloskih otpadnih voda
nije predvidena.

I

HRVATSKE VODE, pravna osoba za upravljanje vadama, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220

webh stranica: www.voda.hr, QIB: 28921383001, MB: 1209361
IBAN: HR7723600001 101425545, SWIFT: ZABAHR2X
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1L

I11.

1.4.

1.5,

1.6.

1.7,

1.8.

1.9.

Glavnim projektom utvrditi postoji li mogucnost pojave sanitarnih otpadnih voda
koje ne udovoljavaju odredbama Pravilnika o granicnim vrijednostima emisija
otpadnih voda (,,Narodne novine" broj: 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16.), propisanim za
ispustanje u javni sustav te po potrebi predvidjeti izvedbu funkcionalnog i hidraulicki
dimenzioniranog uredaja za pred tretman tih otpadnih voda, kako bi se vrijednosti
emisija u tim otpadnim vodama dovele u sklad s citiranim pravilnikom.

Oborinska odvodnja u nadleznosti je lokalne samouprave. Za rjeSenje oborinske
odvodnije ishoditi uvjete nadlezne opcine / grada, odnosno nadleznog komunalnog
poduzeca.

1.5.1. Glavnim projektom definirati i prikazati (tehnicki opis, situacija, hidroloska
analiza, hidraulicki proracun, nacrti i dr.), rjeSenje funkcionalne oborinske
odvodnije bez Stetnih posljedica za predmetnu i okolne povrsine i gradevine.

1.5.2. Glavnim projektom definirati rieSenje kojim e se osigurati da su vrijednosti
emisija u tim otpadnim vodama uskladene s vrijednostima koje su
Pravilnikom o granicnim vrijednostima emisija otpadnih voda (,Narodne
novine" broj: 80/13, 43/14, 27/151 3/16.), propisane za ispustanje u glavnim
projektom usvojeni recipijent.

Glavnim projektom, temeljem aktivnosti koje se odvijaju ili planiraju na predmetnoj
lokaciji, utvrditi da li se i koje opasne ili Stetne tvari koriste, deponiraju ili se njima
manipulira. Koristenje, deponiranje i manipuliranje istima projektirati na nacin i uz
primjenu tehnickih riesenja, kako bi se osiguralo da iste ne mogu dospjeti u okolis,
povrsinske ili podzemne vode. (podovi u vodonepropusnoj izvedbi s uzdignutim
rubovima, deponiranje u odgovarajucim spremnicima ili prostorima, manipuliranje
u natkrivenom prostoru i sl.)

Tijekom gradenja provoditi kontrolu kakvoce ugradenih materijala i vrsiti ispitivanja
kakvoce izvedenih radova. Investitor je na tehnickom pregledu predmetne
gradevine duzan predociti rezultate provedenih ispitivanja i dokaze o ispunjavanju
vodopravnih uvjeta, kao i slijedecu dokumentaciju:
Izvjesée o ispitivanju vodonepropusnosti sustava za odvodnju otpadnih voda
na svojstvo vodonepropusnosti od strane ovlastene osobe, ukoliko takvoga ima.

Investitor je duzan donijeti slijedece akte:
- Pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada i mulja iz procesa procis¢avanja
otpadnih voda, ukoliko takvoga ima.

Poduzeti i druge odgovarajuc¢e mjere da izgradnjom gradevine za koji se izdaju ovi
vodopravni uvjeti ne dode do Steta ili nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske
interese,

Vodopravni uvjeti vaze 2 godine od njihove konacnosti.

Ako investitor zahvata za koji su izdani ovi vodopravni uvjeti namjerava obaviti preinake
u odnosu na dostavljenu dokumentaciju koje mogu utjecati na vodni rezim, duzan je
zatraziti izmjenu ovih vodopravnih uvjeta, odnosno nove vodopravne uvjete.

Obrazlozenje

Upravni odjel za prostorno uredenje, provedbu dokumenata prostornog uredenja i gradnje i
upravljanja gradskom imovinom, Grada Vukovara, podnijela je 30. srpnja 2019., zahtjev
KLASA: 350-05/19-28/8, URBROJ: 2196/01-2-19-03-11B, za izdavanje vodopravnih uvjeta za
zahvat u prostoru: Rekonstrukcija gradevine (dogradnja) Sportsko — rekreacijske namjene, 2.a
skupine — rekonstrukcija nogometnog stadiona u Vukovaru, na k.¢.br. 1575, 1572 i 1571/2,
k.o. Vukovar.

074053560
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Zahtjevu je priloZzeno Idejno rjeSenje: ,Rekonstrukcija nogometnog stadiona u Vukovaru®,
OP: D-2294-19, izraden srpnja 2019., u Dimidium projekt d.o.0. Nijemci, glavni projektant:
Robert Raff, dipl.ing.arh.

Podnositelj zahtjeva osloboden je od placanja pristojbi temeljem ¢l
pristojpbama («Narodne novine» broj: 115/16).

g 8. Zakona o upravnim

Sluzbe
Dubravk:

psoba
?lander, ing.grad.
DOSTAVITI: ‘
1. GRAD VUKOVAR
Upravni odjel za prostorno uredenije,
Provedbu dokumenata prostornog uredenja i gradnje
I upravljanja gradskom imovinom
2. MINISTARSTVO ZASTITE
OKOLISA 1 ENERGETIKE

3. HRVATSKE VODE,
Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, ovdje
4. Arhiv
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novoformirana k.c.br. 1575, k.o. Vukovar
Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, 32 000 Vukovar

Sijecanj, 2020.g.

Vodovod grada Vukovara d...

za vodoopskrbu i odvodnju
32010 VUKOVAR, Jana Bate 4

MB: 3007693
OIB 95863787953 Tel.: 032 424-727
E-mail: vgv@vgv.hr Fax: 032 424-724

Ur.broj: 9/10- 254 [19
U Vukovaru, 07.08.2019.

GRAD VUKOVAR
Dr. Franje Tudmana 1
32000 Vukovar

Vodovod grada Vukovara d.0.0. Vukovar, Jana Bate 4, temeljem ¢lanka ¢l. 135

Zakona o prosto"rnom uredenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), odnosno ¢lanka 81.
Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19), izdaje slijedece:

POSEBNE UVJETE

Za rekonstrukciju nogometnog stadiona u Vukovaru, na k.&br. 1575, 1572 i

1571/2, k.o. Vukovar, prema idejnom rje$enju, izradenom u srpnju 2019. od tvrtke
fDIMIDlUM PROJEKT" d.o.o. Nijemci, Brace Radi¢a 33, oznaka projekta: D-2294-19,
izradenom od projektanta Tatjana Ostoji¢ Danilovi¢, kako slijedi:

USKLABIVANJE S JAVNOM KANALIZACIJSKOM MREZOM

Uvidom u dostavljenu projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju nogometnog

stadiona u Vukovaru, na k.¢.br. 1575, 1572 i 1571/2, k.o. Vukovar, utvrdeno je da se u
neposrednoj blizini te u dijelu obuhvata zahvata nalazi se izgradeni gravitacijski
kanalizacijski cjevovod DN 300 mm sustava javne odvodnje.

U privitku dostavljamo shematski prikaz polozaja kanalizacijskog cjevovoda (ne postoji
geodetski snimak izvedenog stanja). Za potrebe projektiranja locirati to¢an polozaj trase
kanalizacijskog cjevovoda sa oknima na terenu.

Prema idejnom rjesenju, predvideno je rusenje postojeceg zida te izrada nove ograde, a
izgradnjom parkirne povrsine postojeci kanalizacijski cjevovod nalazio bi se u istoj, izvan
nove ograde stadiona (prema skici odnosno postojecem stanju dio kolektora trenutno se
nalazi unutar dvorista stadiona). Novu ogradu odnosno temelje iste udaljiti minimalno
2,0m od kanalizacijskog cjevovoda.

U tehnickom opisu Glavnog projekta obvezno je potrebno opisati utjecaj, a nacrtima
prikazati polozajni odnos predmetnog zahvata (ograda i parkiralidta) i izgradenih objekata
javne odvodnje. Ukoliko ¢e se nova parkirna povrSina nalaziti iznad kanalizacijskog
cjevovoda, troskovnikom glavnog projekta predvidjeti niveliranje revizijskih okana na
zavr$nu kotu parkirata kao i ugradnju lijevano Zeljeznih poklopaca odgovarajuce

nosivosti.
& Registrirano kod Trgovackog suda u Osijeku Poslovna banka; Addiko Bank d.d. Zagreb, IBAN HR1425000091102006623
g pod br. Tt-99/748-2. MBS: 030065171 IBAN HR7325000091502000290
3 Uplaceni iznos temeljnog kapitala: 84.216.700,00 kn PBZ d.d. Zagreb, IBAN HR0723400091110129407
3 Uprava - direktor; Dario Tisov, stru. spec. ing. sec. SWIFT HAABHR22

SBERBANK d.d. ZAGREB, IBAN HR4325030071100096127
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Odvodnju oborinskih voda nije moguce upustiti u cjevovod javne odvodnje iz
razloga $to isti gravitira u crpnu stanicu koja nije dimenzionirana za prihvat
oborinskih voda.

Prije izvodenja zemljanih radova, potrebno je obavijestiti zaposlenike Vodovoda grada
Vukovara d.o.o0. Vukovar o pocetku radova.

Sve troSkove popravaka eventualnih o$te¢enja izgradenih kanalizacijskih objekata
(revizijskih okana, cjevovoda), podmiriti ¢e se na ragun izvodaca predmetnih radova.

Kod izvedbe glavnog projekta obaveza je projektanta respektirati ove posebne uvjete.

FK 17 oy
o s

Odjel odvodnja:

Igor Tomi¢, ing.grad.

[ / Direktor:

\ < 8k ada Dario Tigov, strué.spec.ing.sec.

7 Vodovad grada Unkovara N
ey 4.0.0.

(i 32010 Vukovar
I“‘ Jana Bate 4

3
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Datum :

Sijecanj, 2020.g.

GRADEVINA:

INVESTITOR:

LOKACUHA:

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJISKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U

VUKOVARU

GRAD VUKOVAR, Dr. Franje Tudmana 1, 32 000 Vukovar, OIB:50041264710

Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade, novoformirana k.¢.br. 1575, k.o. Vukovar
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TEHNICKI OPIS
OPCENITO

Projektom je predvidena lzgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom stadionu u Vukovaru na
novoformiranoj k.¢.br. 1575, k.o. Vukovar prema Idejnom rjesSenju i arhitektonskom projektu.

Projektom je predviden jedan ulaz na parkiraliSte s cestovne povrSine s istone strane stadiona, sa
novoformirane k.C.br. 1576, k.o. Vukovar. Kretanje unutar manipulativnih povrSina parkiraliSta biti ce
dvosmjerno.

Kolni ulaz ce se izvesti sa suvremenim kolnickim zastorom Sirine kolnika 5,0-10,0 m. Spoj rubnog traka
kolnika ceste i rubnih trakova spoja na cestu izvesti u horizontalnoj krivini R=6,0-12,50 m. Preko
novoprojektiranog kolnog prilaza rijesSen je i prilaz sluzbenim vozilima, ukljuéujuci i autobuse, te vozila hitne
pomoci, vatrogasaca i servisnih vozila. Prometna signalizacija ¢e se uskladiti s postoje¢om signalizacijom i
vazeéim propisima.

PJESACKE POVRSINE

Projektom je predvidena izgradnja pjeSackih staza unutar stadiona. Pjesacke staze izvode se prema situaciju
u grafickom dijelu projekta. Sirine staza izvode se u $irini od 1,50 do 2,50 m, s postavljanjem betonskog
pjesackog rubnjaka 8/20 s obje strane staze. Po cijeloj duljini staze predvideno je izdizanje staza u odnosu na
postojeci teren. Zavrsni sloj staza projektiran je od bitumenziranog nosiviog habajuéeg sloja. Niveleta
pjesackih staza prati konfiguraciju terena, te je iz razloga osiguranja funkcioniranja odvodnje, projektom
predvideno da iznos poprec¢nog nagiba iznosi cca. 1,5 %.

PROMETNE POVRSINE

Kretanje manipulativnim povrSinama parkiralista na Cestici je dvosmjerno. Predviden je jedan ulaz za prilaz
sluzbenim vozilima, ukljucujuci i autobuse, te vozila hitne pomodi, vatrogasace i servisna vozila. Kretanje
manipulativnim prometnim povrsSinama predvideno je za dvosmjerni promet te ¢e pristup biti reguliran
rampom.

Zavrsni sloj ceste projektiran je od bitumenziranog nosivog i habajuéeg sloja. Sve prometne povrsine biti ¢e
obrubljene betonskim rubnjacima, te opremljene horizontalnom i vertikalnom signalizacijom. Projektirani
radijusi unutar manipulativnih povrsina prilagodeni su kretanju autobusa.

PROMETNO RJESENJE

Sirina internih prometnica unutar manipulativnih povrsina predvidenih za jednosmjeni promet iznosi 3,0 m, a
za dvosmjerni promet 15,0 m na najuZzem djelu Sto zadovoljava potrebe internog prometa kao i potrebe
servisnih vozila i autobusa. Sirina pjesackih povrsina iznosi 2,50 m.

Ukupan broj parkirnih mjesta na Cestici je 34 PM za automobile i 2 PM za autobuse. Dva parkirna mjesta,
pozicionirana najbliZze ulazu, predvidena su za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Deset parkirnih
mjesta predvideno je za sluzbene osobe te je ulaz reguliran rampom. Parkirna mjesta su Sirine 2,5 m, a
duZine od 5,13 do 5,50 m. Manipulativne povrsine su projektirane za dvosmjerni promet. Svi radijusi u
tlocrtnom pogledu trase zadovoljavaju minimalne potrebne.

Na cestici, odnosno na manipulativnim povrSinama, osiguran je pristup za oprativni rad vatrogasnog vozila
dimenzija 5,5 x 11,0 m. Padovi parkiraliSnih povrSina unutar parcele su od 1,5 % $to je minimalni pad, kako bi
se ostvarila uspjesna odvodnja asfaltne povrsine. Takoder su predvideni i min. uzduzni nagibi od cca. 0,5 %
koji su potrebni radi odvodnje s prometnih povrsina.
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Prometne povrSine na gradevinskoj Cestici ¢e biti asfaltirane. Povrsine na kojima se odvija promet, a na
kojima se nalaze revizijska okna i sl., moraju imati poklopac nosivosti od 400,00 kN osovinskog optereéenja,
dok na zelenim povrsinama i povrSinama gdje nema prometa, dovoljna je nosivost poklopca od 50,00 kN. U
uporabi treba brinuti da se povrsine namijenjene za vatrogasne pristupe odrZavaju nezakréene koliko je to
god moguce, tj. da se provode organizacijske mjere za postupanje u izvanrednim situacijama kako bi se
osiguralo pozicioniranje i nesmetan rad vatrogasnih vozila. Kolnicka asfaltna konstrukcija, kao i prometno —
kolne povrsine, predvidene za prolaze vatrogasnih vozila, racunate su za osovinsko optereéenje od 100 kN,
$to zadovoljava potrebe prolaska vatrogasnih vozila. Obzirom na namjenu prometnih povrsina primijenjena
je kolnicka konstrukcija za srednje teski promet.

ODVODNIJA OBORINSKE VODE S GRADEVINSKE CESTICE

Oborinska voda s pjesackih staza ispustat ¢e se na zelene povrsine unutar predmetne Cestice bez da se ugrozi
prirodno tecenje vode, gradevine na Cestice i susjedne gradevine.

Odvodnja oborinskih voda s manipulativnih povrsina i parkiraliSta rijeSit ¢e se poprecnim i uzduZnim
padovima prema betonskim slivnicima s taloznicama koji ¢e biti rasporedeni prema situaciji odvodnije. Slivnici
se preko revizijskih okana spajaju na temeljnu kanalizaciju oborinske odvodnje. Oborinske vode prociscavat
¢e se separatorom ulja s taloZnicom i nakon tretmana ispustati u novoprojektiranu oborinsku kanalizaciju.
Cijevi temeljne kanalizacije su PVC cijevi promjera proracunatih u hidraulickom proracunu koji se nalazi u
MAPI 6 Instalacije vodovoda i kanalizacije.

Svi poprecni padovi kolni¢kih povrSina unutar parcele iznose 1,5 % Sto je min pad kako bi se ostvarila
uspjesna odvodnja. Takoder su predvideni i minimalni uzduzni nagibi od cca 0,5 % koji su potrebni radi
odvodnje s prometnih povrsina.

Po zavrsetku radova potrebno je prostor dovesti u stanje uredenosti.

RADOVI NA IZVODENJU

Radove izvesti u skladu s glavnim projektom. Debljine pojedinih slojeva manipulativnih povrsina, parkiralista i
pjesakih povrsina, kao i pojedine padove te sve ostale radove, izvesti prema proracunu kolnicke konstrukcije,
koji je sastavni dio ovog projekta.

Zemljani radovi

Zemljani radovi trebaju se izvesti prema HRN U.E1.010. Prije pocetka asfalterskih radova sa predmetne
parcele se skida sloj humusa u debljini od 15 do 30 cm, ovisno o konfiguraciji terena. Iskopani materijal se
potom deponira na stalno ili privremeno odlagaliste. Sve radove je potrebno izvesti u skladu s glavnim
projektom i pravilima struke, te nakon izvedenih radova prostor dovesti u prvobitno stanje.

Na isplaniranu i zbijenu posteljicu polaZze se sloj drobljenca kao donji nosivi sloj. Debljina ovog sloja iznosi
35,00 cm, a valja se u slojevima debljine 10,00 cm. Svaki se sloj zbija vibracijskim strojevima. Zavrsni sloj
mora prilikom ispitivanja imati minimalni modul stisljivosti Ms = 80 N/mm? o ¢emu je potrebno dostaviti
dokaz od ovlastene tvrtke. Sva ispitivanja se moraju vrsiti uz nadzor ovlastene osobe.

Asfalterski radovi

Po zavrSenom (isplaniranom i nabijenom) sloju tucanika, polaZe se sloj bitumeniziranog nosivog sloja debljine
8,00 cm, koji se ugraduje u jednom sloju, a na njega se zatim polaZe sloj habajuceg sloja asfalta debljine 4,00
cm, takoder u jednom sloju, a sve prema proracunu kolnicke konstrukcije koji je sastavni dio ovog projekta.
Nacin izrade ovog sloja po vruéem postupku mora u pogledu sastava mjesavine, veziva, kvalitete i kontrole, u
svemu odgovarati HRN U.E9.021. Prije upotrebe, materijal se mora laboratorijski ispitati. Ne smije sadrzavati
organske primjese, niti finih ¢estica manjih od 0,2 mm viSe od 3,0 % (Casagrandeov kriterij). Poslije zbijanja



Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE

dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT TD: 2294-19-N
Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA

d.o.o. za projektiranje i nadzor NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU Datum :

B.Radica 33, 32245 Nijemci Lokacija:  Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade, sy

0OlB: 88594014985 novoformirana k.c.br. 1575, k.o. Vukovar Sijecanj, 2020.g.
Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, 32 000 Vukovar

svih slojeva, gornja povrsina kolnicke konstrukcije se izravnava statickim valjkom. Sve u vezi kvalitete ovog
sloja treba biti u skladu sa HRN U.E9.020.

Zidarski i betonski radovi

Ovom vrstom radova je obuhvaéena ugradnja betonskih rubnjaka (polaganje i fugiranje). Prije ugradnje
rubnjaka potrebno je dostaviti proizvodacke ateste za iste, a koje mora pregledati nadzorni inZenjer te
upisom u dnevnik odobriti njihovu ugradnju. Iste ateste predoditi i prilikom tehnickog pregleda objekta. Na
parkiraliSnim povrSinama ugraduje se cestovni rubnjak dimenzija 18/24 cm, klase betona C30/37. Na
pjesSackim povrsinama koristi se pjesacki rubnjak dimenzija 8/20 cm, klase betona C30/37.

RJESENJE PROMETA U MIROVANJU

Prema Generalnom urbanistickom planu grada Vukovara potrebno je zadovoljiti sljedeéi broj parkirnih mjesta
(PM): SPORTSKE ZGRADE | IGRALISTA: 10 PM na 1000 m? bruto povrsine + 1 PM na 20 gledateljai 1 PM za
BUS na 500 gledatelja. Prema tome je potrebno zadovoljiti 6 PM zbog 565,20 m? grube bruto povrsine
zgrade, te za gledatelje 168/20 = 9 PM i jedno mjesto za BUS. Ukupan broj novih parkirnih mjesta na Cestici je
34 PM za automobile i 2 PM za autobuse tako da je zadovoljen uvjet iz GUP-a grada Vukovara, ¢l. 6.1.4.4. o
prometu u mirovanju.

PROMETNA SIGNALIZACIJA

Ovim projektom dan je nacin rjeSavanja trajne regulacije prometa. Predvida se ugradnja vertikalne i
horizontalne prometne signalizacije kojom ¢e se rijesSiti regulacija prometa unutar gradevinske Cestice, prema
vazeéim zakonima, propisima i pravilima struke. Prometne znakove postaviti prema opisu i nacrtu u
grafickom prilogu. Prometnu signalizaciju trajne regulacije prometa postaviti prema Zakonu o sigurnosti
prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19), Pravilniku o
prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cesti (NN 92/19).

Trajnu prometnu signalizaciju ¢€ini vertikalna i horizontalna signalizacija.

Horizontalna signalizacija

Horizontalnu signalizaciju ¢ine oznake na kolniku i drugim povrSinama kako bi se promet mogao lakse
odvijati. U nastavku projekta opisana je horizontalna signalizacija predmetnog projekta.

- Obiljezavanje mjesta za parkiranje vozila sluZi za ozna¢avanje prostora za parkiranje. Parkiranje u odnosu na
rub kolnika ¢ée biti okomito.

Slika 1. Horizontalna signalizacija ,,0znake parkiraliSnih mjesta za okomito parkiranje (H61-1)*
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Slika 2. Horizontalna signalizacija , mjere i oblik za oznacavanje parkiralisnih mjesta za osobe s invaliditetom (H57)“
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Slika 3. Horizontalna signalizacija ,,mjere i oblik simbola invalida (H83)“

Vertikalna signalizacija

Vertikalnu signalizaciju ¢ine prometni i dr. znakovi kako bi se promet mogao lakSe odvijati. U nastavku

projekta opisana je vertikalna signalizacija predmetnog projekta.

- Prometni znak ,parkiraliste” oznacava prostor na kojem se vozila slobodno parkiraju (C 39). Na znaku C 39,
na dopunskoj ploci ¢e se oznaciti parkirno mjesto namjenjno invalidima i poloZaj parkiranja vozila. Dopunska
ploca (E 11) oznacava mjesto na kojem je parkiranje rezervirano za vozila osoba s invaliditetom. Dopunska

ploca (E 10-7) oznacava kosi poloZaj parkiranja vozila.
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Slika 4. Znak C39

R R ST e e S

’:Kl) Slika 6. Dopunska ploca E10-6

Slika 5. Dopunska ploca E11
- Znak ,obavezno zaustavljanje” (B02) oznacava mjesto pred ulaskom u rakriZje na kojem je voza¢ duzan
zaustaviti vozilo i dati prednost proolaska svim vozilima koji se kre¢u cestom na koji nailazi. Znak ima oblik
pravilnog osmerokuta, osnovna boja mu je crvena, a rub i simbol ,,STOP“ su bijele boje.
Znak se izvodi najmanje s razredom retrorefleksije RA2.

Slika 7. Znak BO2

- Znak ,,zona u kojoj je ogranicena brzina“ (C22) oznacuje podrucje, odnosno zonu kojom se vozila ne smiju
kretati brzinom (u km/h) ve¢om od one sto je oznacena na znaku.

ZONA

Slika 8. Znak C22
- Znak ,,zavrSetak zone u kojoj je ogranicena brzina“ (C23) oznacuje mjesto na kojem prestaje ogranicenje
brzine. Znak se sastoji od umetnutih odgovarajucih prometnih znakova i prekrizen je s pet kosih crta crne
boje.
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ONA |

Slika 9. Znak C23

Postavljanje i oznacavanje prometne signalizacije

Predvideni prometni znakovi su projektirani na nacin da odgovaraju svojom veliéinom i bojom za
kategorizaciju ceste na kojoj se nalaze, te je po tome odreden oblik i boja prometnog znaka koja je definirana
po hrvatskoj normi. Pri izradi prometnih znakova treba primijeniti retroreflektirajucu foliju "High Intensity
Grade" klase retrorefleksije Il koja mora imati minimalnu jacinu retrorefleksije od 250 cd/Ix/m? za bijelu boju
i 20 cd/Ix/m? za plavu boju stabilnu na ultraljubitasto zragenje i koja je aplikacijom nanesena na aluminijsku
podlogu debljine 2,00 mm s pojac¢anim okvirom i vodoravnim ojacanjem, Sto jamdci kvalitetu i trajnost
prometnih znakova.

Prometni znakovi moraju biti izradeni od antikorozivnog aluminijskog lima kvalitete 99,5 % aluminija.
Pozadina znaka mora biti premazana termostabilnim plasti¢nim slojem sive boje, a na pozadini znaka mora
biti trajna oznaka sa sadrzajem u kojemu je vidljivo ime proizvodaca, mjesec i godina proizvodnje. Vezni
elementi moraju biti izradeni od antikorozivnog materijala ili moraju imati antikorozivnu zastitnu prevlaku.
Pri¢vrscivanje prometnih znakova mora biti izvedeno tako da s prednje strane znaka nema vidljivog mjesta
priévrs¢enja. Pri tome treba obratiti posebnu pozornost da se ne primjenjuju vijci i plo¢ice od drugih tipova
materijala radi pojave elektrolize. Elementi za pri¢vr$¢ivanje moraju biti izvedeni tako da se onemogudi
okretanje prometnog znaka oko osi stupa. Prometni znakovi se pri¢vrs¢uju na stupove - nosace koji su
izgradeni od Fe Celi¢nih Savnih cijevi i zasti¢eni protiv korozije postupkom vruéeg cincanja.

Prometni znak uz kolnik u naselju se postavlja do 2,20 m visine, a racuna se od povrsine kolnika do donjeg
ruba prometnog znaka. Najmanji vodoravni razmak prometnog znak od ruba kolnika mora biti 0,30 m, a stup
prometnog znaka se u pravilu postavlja najvise 2,00 m od ruba kolnika.

Temelji stupova - nosaca prometnih znakova moraju biti duboki minimalno 0,80 m, te se na donjem dijelu
nosac ubetonira betonom klase C 25/30.

Sirina uzduZnih crta na kolniku iznosi najmanje 10 cm. UzduZne crte na kolniku izvode se kao pune,
isprekidane i dvostruke crte i rubna crta. Boja horizontalne signalizacije mora imati retroreflektirajuca
svojstva prema hrvatskoj normi s odgovarajuéim koeficijentom retrorefleksije klase Il. Prije pocetka bojanja
podloga mora biti suha i Cista zbog kvalitete prijanjanja i zajamcene dugotrajnosti. Pri mijeSanju boje i
retroreflektirajucih staklenih zrnaca omjer mora iznositi 1:0,2 Sto ujedno garantira potreban nivo
retrorefleksije.

Izvoditelj radova je obvezan prije pocetka radova na izvedbi oznaka na kolniku dostaviti nadzornom inZzenjeru
podatke s kojim ¢e se bojama izvesti radovi i priloZiti proizvodacke specifikacije materijala (boje, staklene
kuglice i razrjedivac) s uputama za primjenu. Nakon izvrsenja bojenja izvodac radova je duzan priloZiti ateste
kvalitete boje i primijenjene koli¢ine retroreflektirajuéih zrnaca. Sirina crta na kolniku iznosi 10 cm. Strojevi za
postavljanje oznaka na kolniku moraju biti samohodni, a potrebna koli¢ina boje i retroreflektirajucih zrnaca
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mora se automatski regulirati. Strojevi moraju biti podeseni tako da osiguravaju propisanu geometriju oznaka
te jednoliko nanosenje boje odnosno retroreflektiraju¢ih zrnaca.

Prilikom implementacije projektirane prometne signalizacije potrebno je pridrzavati se pravila zastite na radu
i koristiti osposobljenu radnu snagu za takvu vrstu posla po potrebi i reguliranja prometa na projektiranim
dionicama, po kojima se radovi moraju vidljivo obiljeziti postavljanjem odgovarajuéih prometnih znakova, a
sudionici u prometu se osiguravaju postavljanjem branika koji moraju biti obojeni naizmjence crvenom i
bijelom bojom s retroreflektiraju¢im zrncima ili presvuceni reflektiraju¢im tvarima odgovarajuce boje, a nocu
i u sluéaju smanjene vidljivosti na njima moraju biti postavljena i treptava svjetla narancaste boje.
Pouzdanost ugradene signalizacije je potrebno kontrolirati sukladno uputama proizvodacda iste putem
redovnog odrZavanja tokom godine. Prilikom odrZavanja promet ne signalizacije potrebno je primijeniti
pravila zastite na radu i koristiti osposobljenu radnu snagu za takvu vrstu posla.

OSTALE NAPOMENE

Radovima na izvedbi niskogradnje, odnosno izvodenju prometnica i oborinske odvodnje, moze se pristupiti
prema glavnom projektu i/ili izvedbenom projektu niskogradnje.

Pregledom izvedbene dokumentacije i detaljnije situacije kod iskol¢enja objekta, izvrsiti ¢e se eventualne
korekcije ili dorade u pogledu visinskih kota u odnosu na konfiguraciju terena, kao i korekcije predmjera
radova.

Tijekom gradenja provoditi ispitivanja kvalitete ugradenih materijala i izvedenih radova, a rezultate

provedenih ispitivanja i dokaze o ispunjavanju vodopravnih uvjeta predociti na tehnickom pregledu

gradevine kao i sljede¢u dokumentaciju:

- izvjesce o ispitivanju vodonepropusnosti sustava za odvodnju oborinskih otpadnih voda s prometnihi
parkiraliSnih povrsina, od strane ovlastene osobe

- atest o ispravnosti uredaja za prociséavanje oborinskih voda od strane ovlastene osobe

- ugovor o zbrinjavanju sakupljenih separiranih ulja s pravhom osobom ovlastenom i registriranom za tu
Djelatnost. Poduzeti i druge odgovaraju¢e mjere da izgradnjom zahvata u prostoru ne dode do Steta ili

nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese.

Projektant:
lva Skrbi¢, stru¢.spec.ing.aedif.
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DIMENZIONIRANJE KOLNICKE KONSTRUKCUJE

MANIPULATIVNE POVRSINE

OPCENITO

Za manipulativne povrsine i parkiraliSte, dimenzionirana je asfaltna kolnicka konstrukcija. Dimenzioniranje
kolnicke konstrukcije napravljeno je prema metodi HRN U.C4.012.

ULAZNI PODACI

Tu =1,00* 10° ---> srednje prometno optereéenje
Vozna sposobnost kolnickog zastora na kraju projektnog razdoblja: pt = 2,5

Regionalni faktor: R=2,0
Nosivost tla posteljice: CBR=7,0%

Nosivost mehanicki zbijenog nosivog sloja:

CBR=40%

Nosivost bitumeniziranog nosivog sloja: Sm = 7,0 kN, Sz =98 %
Nosivost asfaltbetonskog sloja: Sm =7,0 kN, Sz =97 %

Indeks smrzavanja: Is = 300°C*dana
Dubina prodiranja smrzavanja: x =85 cm

DIMENZIONIRANIJE

Dimenzioniranje ¢e se obaviti prema tipu 1 kolnicke konstrukcije (asfaltni slojevi + nevezani nosivi sloj)

ASFALTNI SLOJEVI
( zastor + bitumenizirani nosivi sloj)
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EKVIVALENTNO PROMETNO OPTERECENJE
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Ocitano:

- debljina asfaltnih slojeva: d; = 11,00 cm
- debljina nosivog sloja od tucanika: d, = 36,00 cm

- LSl
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Ocitano:
- koef. zamjene materijala za asfaltne slojeve: a1 = 0,38

- koef. zamjene materijala za nos. slojeve: ar; = 0,12

SNpor = an™* di1 +ap * d;
SNpor=0,38 * 11,00 + 0,12* 36,00 = 8,50
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Ocitano:

- koef. zamjene materijala za asfaltbetonski sloj (za Sm = 7,0 kN): a1 = 0,39
- koef. zamjene materijala za bitumen. nos. sloj (za Sm = 7,0 kN): a2 = 0,39
- koef. zamjene materijala za nevezani nos. sloj (Za CBR = 40,0 %): a3 =0,12

SNop=a: *di+a*dy+az*ds

SNob =0,39 *4,0+0,39 *8,0+0,12 * 35,0 = 8,88

Uvjet:
SNpot < SNop
8,50 < 8,88 -->> UVJET ZADOVOLIJEN

PROVJERA KONSTRUKCIJE NA SMRZAVANIJE

Kolnicka konstrukcija je predvidena u nasipu, odnosno plitkom usjeku, te je predvidena podzemna odvodnja
posteljice putem drenaZnog rova, te se zbog toga u proracun uzimaju povoljni hidroloski uvjeti.
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INDEKS SMRZAVANJA °C x dana

- potrebna debljina kolni¢ke konstrukcije: d = 46,0 cm

Za povoljne hidroloske uvjete i index smrzavanja 300 °C * dana dobije se potrebna debljina slojeva kolnicke
konstrukcije dpor = 46,0 cm Sto je manje od odabranih dop = 47,0 cm

Projektant:

lva Skrbi¢, stru¢.spec.ing.aedif.
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PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA
OPCENITO

Temeljem Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10) i Pravilnika o sadrZaju opéeg akta iz podrucja zastite od
poZara (NN 116/11) daje se prikaz mjera i rjeSenja za primjenu pravila zastite od pozara.

MJERE PROTUPOZARNE ZASTITE ZA VRIJEME IZVEDBE GRADEVINE

Za vrijeme izvedbe gradevine potrebno je provesti sve potrebne mjere sa lakozapaljivim materijalima koji
mogu izazvati pozar. Takve materijale je potrebno drzati udaljene od toplinskih izvora.

Na gradilistu je potrebno izraditi pravila za zastitu od pozara, sa kojim pravilima treba upoznati sve sudionike
u gradnji i odrediti odgovornu osobu.

Elektri¢ne instalacije, uredaji i oprema moraju svojom izradom i izvodenjem odgovarati vazeéim propisima.
Na gradiliStu, za vrijeme izvedbe, potrebno je osigurati pozarne pristupe, slobodne od bilo kakvog materijala
prema Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN RH br. 35/94, 55/94, 142/03). Ovi vatrogasni pristupi
i za vrijeme gradnje trebaju biti najmanje Sirine 3,50 m.

Na svim mjestima na gradilistu gdje postoji opasnost od pozara potrebno je sprovesti zastitne mjere prema
Zakonu o zastiti od poZara.

Zapaljive tekucine potrebno je Cuvati u posebnim skladistima osiguranim od pozara.

Za provedbu ovih mjera nadleZna je i odgovorna uprava gradilista.

Kontrolu provedbe ovih mjera provodi rukovoditelj gradiliSta, nadzorni inZenjer i zaposlenik drzavnog tijela.

MJERE PROTUPOZARNE ZASTITE ZA VRIJEME UPOTREBE GRADEVINE

Na prometnim i parkiraliSnim povrSinama obuhvacenim ovim projektom, sve prometnice su min. Sirine 3,00
m za jednosmjerni promet s parkiraliStima za postavljanje vatrogasnih vozila. Polumjeri zaobljenja rubnjaka
su min. 3,00 m.

Rubnjaci su uzdignuti za 12 cm ili utopljeni tako da je omoguéen nesmetani prolaz vatrogasnih vozila preko
njih. Kolnicka asfaltna konstrukcija kao i prometno-kolne povrsine predvidene za prolaze vatrogasnih vozila,
racunate su za osovinsko optereéenje 2 x 50 kN = 100 kN (2 x 5 t = 10,0 t), Sto zadovoljava potrebe prolaska
vatrogasnih vozila.

POPIS PRIMJENJENIH PROPISA:

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10),

- Pravilnik za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03),

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19,125/19),

- Zakon o prostornom uredenu (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
- Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara (NN 08/06).

Projektant:
lva Skrbi¢, stru¢.spec.ing.aedif.
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PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

OPCENITO

Tijekom izrade predmetnog projekta odabrana su tehnicka rjeSenja koja u cijelosti osiguravaju potpunu
primjenu pravila zastite na radu, kako bi se svim sudionicima (za vrijeme gradenja i tijeku uporabe

predmetne gradevine), osigurali uvjeti rada bez opasnosti za Zivot i zdravlje.

Za vrijeme gradenja predmetne gradevine potrebno je provesti sve propisane i vazeéom regulativom

predvidene mjere zastite na radu, a koje se posebice odnose na:

- organizaciju i uredenje samog gradilista,

- organizaciju skladiSnog prostora,

- organizaciju i lokaciju objekata namjenjenih boravku ljudi,

- organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi,

- organizaciju pruzanja prve pomodi u sluc¢aju povrede radnika na radu i sli¢no,
- ispravnost sredstava za rad, kao $to su alati, strojevi i ostala prateca oprema,

- ispravnost i pravilan nacin uporabe osobnih zastitnih sredstava radnika (primjerice:

zastitni sljem, radno odjelo, zastitne rukavice, radne cipele i slicno),
- sanaciju okolisa gradevine i gradilista, te dovodenje u stanje prije same izvedbe.

Kontrolu provedbe navedenih mjera zastite na radu provode:
- izvodag,
- nadzorni inZenjer,

- ovlasteni predstavnici nadleznih drZzavnih tijela.

Moguce opasnosti i Stetnosti pri obavljanju posla:

BIOLOSKE RADNE TVARI

bez opasnosti

POZARA | EKSPLOZIJE

OPASNOST u SVEZI

mali opseg opasnosti

VRUCE ILI HLADNE TVARI

asfalt

mali opseg opasnosti

BUKA od strojeva mali opseg opasnosti
PRASINA od zemljanih radova mali opseg opasnosti
VIBRACIJE razni strojevi i alati mali opseg opasnosti
ZRACENJA | POLIA bez opasnosti
MIKROKLIMA bez opasnosti
RASVIJETA prirodna i umjetna bez opasnosti
FIZICKI NAPORI | . .
NEFIZIOLO3KI POLOZAJ mali opseg opasnosti
POSEBNE OPASNOSTI bez opasnosti

Neki od primjenjenih propisa pravilnika o zastiti na radu u gradevinarstvu

- Ovim pravilnikom propisuju se posebne mjere i normativi zastite na radu koji se primjenjuju pri
izvodenju radova iz oblasti gradevinarstva. Radovi iz oblasti gradevinarstva ne obuhvacaju
radove koji se izvode u pogonima ili pomoénim radionicama na gradilistu i na drugim mjestima,
radi pripreme, prerade i obrade gradevnog materijala ili gradevinskih elemenata koji se
ugraduju u gradevinske objekte.

- Na orudima za rad, uredajima i drugim sredstvima za rad koji se koriste u gradevinarstvu
provode se mjere i normativi predvideni ovim pravilnikom, kao i opée mjere i normativi
propisani Pravilnikom o op¢im mjerama i normativima zastite na radu na orudima za rad i
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uredajima (SL br. 18/67).

- GradiliSte mora biti uredeno tako da je omoguceno nesmetano i sigurno izvodenje svih radova.
GradiliSste mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu zaposlene na gradilistu. O uredenju
gradilista i radu na gradiliStu izvodac radova sastavlja poseban elaborat, koji u pogledu zastite na
radu obuhvaca sljedece mjere:

- osiguranje granica gradiliSta prema okolini;

- uredenje i odrzavanje prometnica (prolazi, putevi, Zeljeznice i sl.);

- odredivanje mjesta, prostora i nacina razmjestaja i uskladistenja gradevnog materijala;

- izgradnju i uredenje prostora za ¢uvanje opasnog materijala;

- nacin transportiranja, utovarivanja, istovarivanja i deponiranja raznih vrsta gradevnog
materijala i teskih predmeta;

- nacin obiljezavanja odnosno osiguravanja opasnih mjesta i ugrozenih prostora na gradilistu
(opasne zone);

- nacin rada na mjestima gdje se pojavljuju Stetni plinovi, prasina, para, odnosno gdje moze
nastati vatra i drugo;

- uredenje elektri¢nih instalacija za pogon i osvjetljenje na pojedinim mjestima na gradilistu;

- odredivanje vrste i smjestaja gradevinskih strojeva i postrojenja i odgovarajuca osiguranja s
obzirom na lokaciju gradilista;

- odredivanje vrste i nacina izvodenja gradevinskih skela;

- nacin zastite od pada s visine ili u dubinu;

- odredivanje radnih mjesta na kojima postoji povec¢ana opasnost po Zivot i zdravlje radnika, kao
i vrste i koli¢ine potrebnih osobnih zastitnih sredstava odnosno zastitne opreme;

- mjere i sredstva protupozarne zastite na gradilistu;

- izgradnju, uredenje i odrzavanje sanitarnih ¢vorova na gradilistu;

- organiziranje prve pomodi na gradilistu;

- po potrebi, organiziranje smjestaja, prehrane i prijevoza radnika na gradiliste i sa gradilista;

- druge neophodne mjere za zastitu osoba na radu.

Izvodenje radova na gradiliStu smije se otpoceti tek kad je gradiliste uredeno prema odredbama ovog
pravilnika.

Pri izvodenju zemljanih radova na dubini vecoj od 100 cm moraju se poduzeti zastitne mjere protiv rusenja
zemljanih naslaga sa bocnih strana i protiv obrusavanja iskopanog materijala.

Ruéno otkopavanje zemlje mora se izvoditi odozgo naniZe. Svako potkopavanje je zabranjeno.

Kopanje zemlje na dubini veéoj od 100 cm mora se izvoditi pod kontrolom odredene osobe.

Pri strojnom kopanju zemlje, rukovatelj strojem ili poslovoda radova moraju voditi rauna o sigurnosti
radnika koji rade ispred ili oko stroja za iskop zemlje.Tesarski radovi na podgradivanju i razupiranju iskopa
moraju se izvoditi stru¢no, na temelju odgovarajuéih normativa ili stati¢kih prorac¢una i crteza.

Ako se iskop zemlje vrsi na mjestu gdje postoji instalacija plina, elektrike, vode ili drugo, radovi na iskopu
moraju se vrsiti po uputama i pod nadzorom stru¢ne osobe odredene sporazumom izmedu organizacije
kojima pripadaju odnosno koje odrzavaju te instalacije i izvodaca radova.

Ako se u toku iskopavanja naide na instalacije, radovi se moraju obustaviti dok se ne osigura nadzor.

Za silazenje radnika u iskop i izlaZenje iz iskopa moraju se osigurati Cvrste ljestve tolike duZine da prelaze
iznad ruba iskopa za najmanje 75 cm.

Umjesto ljestava mozZe se predvidjeti i izrada odgovarajucih stepenica ili rampi, ako je time osigurano
kretanje radnika i za vrijeme oborina.

Prije pocetka rada na iskopu zemlje, a uvijek poslije vremenskih nepogoda, mrazeva ili otapanja snijega i leda,
rukovoditelj iskopavanja mora pregledati stanje radova i, po potrebi, poduzeti odgovarajuée zastitne mjere
protiv opasnosti od obruSavanja bo¢nih strana iskopa.
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Iskop zemlje na dubini od 100 cm (za temelje, kanale i sl.) moZe se vrsiti i bez razupiranja, ako to ¢vrstoca
zemlje dozvoljava. Iskop zemlje u dubini vecoj od 100 cm smije se vrsiti samo uz postepeno osiguranje bocnih
srana iskopa.

Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bocne strane iskopa uredene pod kutem unutrasnjeg trenja
tla (prirodni nagib terena) u kom se iskop vrsi, niti pri etaznom kopanju do dubine veée od 200 cm.

Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj Sirini koja omoguéuje nesmetan rad na razupiranju bocnih strana,
kao i rad radnika u njima.

Najmanja Sirina rovova odnosno kanala dubine do 100 cm odreduje se slobodno. Pri dubini preko 100 c¢m,
sSirina rova odnosno kanala mora biti tolika da Cista Sirina rova odnosno kanala nakon izvrSenog razupiranja
bude najmanje 60 cm.

Drvo i drugi materijal koji se pri iskopavanju upotrebljavaju za razupiranje bocnih strana rovova i kanala
moraju po svojoj ¢vrstodi i dimenzijama odgovarati svrsi kojoj su namijenjeni, shodno postojeéim tehnickim
propisima odnosno standardima.

Razupiranje rovova i kanala mora odgovarati geofizickim osobinama, rastresitosti i pritisku tla u kome se vrsi
iskop, kao i odgovaraju¢em statickom proracunu.

Iskopani materijal iz rovova i kanala mora se odbacivati na toliku udaljenost od ruba iskopa da ne postoji
mogucénost obrusavanja tog materijala u iskop.

Razmak izmedu pojedinih elemenata oplate strana iskopa mora se odrediti tako da se sprije¢i osipanje
zemlje, a u skladu s osobinama tla.

Oplata za podupiranje bocnih strana iskopa (rov, kanal, jama) mora izlaziti najmanje za 20 cm iznad ruba
iskopa, da bi se sprijecio pad materijala sa terena u iskop.

Pri izbacivanju zemlje iz iskopa sa dubine preko 200 cm moraju se upotrebljavati medupodovi poloZeni na
posebne podupirate. Medupodovi se ne smiju opterecivati koli¢inom iskopanog materijala ve¢om od
odredene, s kojom mora radnik biti upoznat prije pocetka rada, i moraju imati rubnu zastitu visoku najmanje
20 cm.

Skidanje oplate i zasipanje iskopa mora se vrsiti po uputi i pod nadzorom struc¢ne osobe. Ako bi vadenje
oplate moglo ugroziti sigurnost radnika, oplata se mora ostaviti u iskopu.

Sredstva za spajanje i ucvrscivanje dijelova podupiraca, kao Sto su klinovi, okovi, vijci, ¢avli, Zica i sli¢no,
moraju odgovarati vaze¢im standardima.

Pri strojnom kopanju iskopa mora se voditi racuna o stabilnosti stroja.

Prilikom strojnog kopanja iskopanu zemlju treba odlagati na udaljenosti koja ne ugrozava stabilnost strana
iskopa, ako po izvrSenom iskopu treba vrsiti i druge radove u iskopu. Rubovi iskopa smije se opteredivati
strojevima ili drugim teskim uredajima samo ako su poduzete mjere protiv obrusavanja uslijed takvih
opterecenja.

Materijal potreban za gradenje u iskopima (temelji, kanali, okna i sl.) ne smije se slagati na rubove iskopa ili
mjesta gdje bi rusenje materijala moglo prouzrokovati opasnost za radnike u iskopu.

Spustanje materijala mora se vrsiti pomocu naprava (Zljebovi, lijevci) ili pomocu transportnih sredstava
(transporteri, dizalice i sl.) ovisno od vrste, oblika i teZzine materijala.

Spustanje tezZih gradevinskih elemenata mora se vrsiti s radnicima obucenim za takve poslove, pod nadzorom
odredene stru¢ne osobe.

Rukovanje strojevima ili mehaniziranim alatom za obradu drveta na gradiliStu smije se povjeriti samo
kvalificiranim ili obucenim radnicima upoznatim sa opasnostima koje im prijete pri radu sa strojevima ili
mehaniziranim alatom.

Sva radna mjesta na visini ve¢oj od 100 cm iznad terena ili poda kao i ostala mjesta (prijelazi, prolazi i sl.) na
gradilistu i na gradevinskom objektu s kojih se moZe pasti moraju biti ogradena ¢vrstom zastitnom ogradom
visine najmanje 100 cm.
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Zastitna ograda mora biti izradena od zdravog i neoStecenog drveta ili drugog podesnog materijala. Razmak i
dimenzije stupiéa i ostalih elemenata ograde moraju odgovarati horizontalnom opterecenju na rukohvatu
ograde od najmanje 300 N/m.

Visina zastitne ograde ne smije biti manja od 100 cm, mjereno od tla.

Razmak elemenata popune zastitne ograde ne treba da bude veci od 30 cm. Pri dnu zasStitne ograde (na
radnom podu, skeli i dr.) mora se postaviti puna rubna zastita (daska) visine najmanje 20 cm.

Umjesto uzduZne popune od dasaka (koljenska zastita), za popunu zastitne ograde moze se koristiti Zi¢ana
mreZa sa otvorima okaca od najvise 2 x 2 cm.

Za zastitne ograde vecih duZina i s ve¢im opterecenjima i za ograde na velikim visinama moraju se izraditi
odgovarajudi nacrti i staticki proracuni.

Ako se zastitna ograda zbog prirode posla mora u toku rada privremeno ukloniti, radnici na takvim radnim
mjestima moraju biti privezani za zastitne pojaseve i rad se mora vrsiti pod nadzorom odredene strucne
osobe na gradilistu.

Pod skelama, u smislu ovog pravilnika, podrazumijevaju se pomoéne konstrukcije koje sluze za vrSenje radova
u gradevinarstvu na visini vecoj od 150 cm iznad tla.

Skele moraju biti gradene i postavljene prema planovima koji sadrze: dimenzije skele i svih njenih sastavnih
elemenata, sredstva za medusobno spajanje sastavnih elemenata, nacin pricvrs¢enja skele za objekt odnosno
tlo, najvece dopusteno opterecenje, vrste materijala i njihov kvalitet, staticki proracun nosecih elemenata,
kao i uputstvo za montazu i demontaZzu skele.

Skele mogu postavljati, prepravljati, dopunjavati i demontirati samo stru¢no obuceni radnici, zdravstveno
sposobni za rad na visini i to pod nadzorom odredene strucne osobe na gradilistu. Elementi poda skele
(daske, limene ploce i drugo) moraju se prije upotrebe paiZljivo pregledati. Osteéeni odnosno dotrajali
elementi ne smiju se ugradivati u pod skele.

Elementi poda moraju u potpunosti ispunjavati prostor izmedu nosedih stupova skele.

Udaljenost poda skele od zida objekta ne smije biti ve¢a od 20 cm.

Cista $irina poda skele ne smije biti manja od 80 cm.

Prije pocetka betoniranja svi ostri vrhovi ili rubovi sredstava za spajanje pojedinih dijelova skele (Cavli, spone,
Zice i drugo), koji vire iz oplate i drugih dijelova drvene konstrukcije skele za betoniranje, moraju se podviti ili
pokriti.

Na radovima na betoniranju smije se poceti tek po provjeravanju od strane odredene stru¢ne osobe na
gradilistu je li noseca skela propisno izradena i jesu li izvrSeni svi potrebni prethodni radovi.

Nasilno skidanje (¢upanje) oplate pomocu dizalice ili drugih uredaja, nije dopusteno.

Pri klizanju i skidanju oplate pomocu posebnih uredaja za dizanje (dizalice Tirfor i sl.) zabranjeno je stajanje
radnika na napravi za prihvacanje oplate (saonice i sl.).

Metalne Sipke za izradu armature, kao i gotova armatura, moraju biti pregledane i prema dimenzijama
sloZzene na gradilistu tako da rad s njima ne prouzrokuje opasnost za radnike.

Ispravljanje, sjeCenje, savijanje i ostali radovi na obradi Sipki za armaturu mora se vrsiti na narocito za to
odredenom mjestu na gradiliStu, s odgovaraju¢im uredajima, napravama i alatom i uz poduzimanje
odgovarajucih zastitnih mjera predvidenih postoje¢im propisom o zastiti na radu pri preradi i obradi metala.

Izvodadi gradevinsko-zanatskih i drugih montaZznih radova na gradiliStu (opreme, instalacije i slicno) i
organizacija koja gradi investicioni objekt odnosno investitor, sporazumno osiguravaju provodenje zastitnih
mjera na radu kao i odgovorna osoba za njihovo provodenje na gradilistu.

Ako odgovorna osoba iz stavka 1. ovog clanka primijeti da izvodac gradevinsko-zanatskih ili drugih montaznih
radova ne primjenjuje pojedine zaStitne mjere pri svom radu, zabranit ¢e mu daljnji rad dok ne provede te
mjere zastite.
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Ako se pri gradenju putova vrsi rucno iskopavanje zemlje, moraju se pri tom radu primjenjivati zastitne
mjere.

Ako se za zemljane radove pri gradenju putova koriste mehanicka sredstva, moraju se, osim zastitnih mjera,
primjenjivati i zaStitne mjere na strojevima predvidene ovim pravilnikom.

Prilikom zemljanih radova pri gradenju putova pomoc¢u mehanickih sredstava (buldozer, skreper, grejder,
planer i drugo), rukovanje strojevima smije se povjeriti samo radnicima stru¢no obucenim za taj posao i
upoznatim s opasnostima koje prijete pri tom radu.

Pri gradenju potpornih zidova i propusta sa strmim nagibom visine vece od 10 m, moraju se za dopremanje
kamena i drugog gradevnog materijala izraditi odgovarajuée ustave (kaskade). Materijal koji se koristi pri
asfaltiranju putova (bitumen, katran i drugi derivati nafte) smiju se zagrijavati samo u posebnim zatvorenim
posudama.

Premazivanje i kvasenje valjka za ravnanje asfalta vrsi se pomocu narocito za to izradene naprave.
Zabranjeno je da radnik iduéi ispred motornog valjka za ravnanje isti premazuje i kvasi.

Asfalterske radove smiju vrsiti samo zdravstveno sposobne i za te radove posebno obucene i opremljene
osobe.

Oruda za rad na mehanizirani pogon (u daljnjem tekstu: gradevinski strojevi i uredaji) koja se upotrebljavaju
u gradevinarstvu, u pogledu zastite na radu moraju odgovarati specificnim uvjetima gradevinarstva. Zastitne
naprave ugradene na gradevinskim strojevima i uredajima moraju odgovarati uvjetima rada i stupnju
ugrozenosti radnika koji njima rukuju, vremenskim uvjetima, vrsti i osobinama materijala koji se obraduje
(drvo, kamen i sli¢no), kao i stupnju obucenosti radnika.

Gradevinski strojevi i uredaji, prije postavljanja na mjesto rada (gradiliste, radiliSte i slicno) moraju biti
pregledani i provjereni u pogledu njihove ispravnosti za rad.

Rokovi, nacin odnosno postupak i osobe za ispitivanje gradevinskih strojeva i uredaja odreduju se opéim
aktom radne organizacije.

Radnici koji rade sa gradevinskim strojevima i uredajima sa povedanim stupnjem ugroZavanja (cirkular,
mijesalica betona i drugo) moraju biti upoznati s uputstvom o rukovanju.

Rukovalac gradevinskim strojem ili uredajem koji pokre¢e motor s unutrasnjim sagorijevanjem, mora biti
zasticen od Stetnog djelovanja ispusnih plinova motora.

Buka gradevinskih strojeva odnosno uredaja ne treba da prelazi granicu od 80 fona.

Radnici zaposleni kod uredaja sa jakim vibracijama (separacije, vibratori i slicno), moraju biti zasti¢eni na
podesan nacin (posebni temelji za strojeve, platforme na elasti¢nim podmetacdima i drugo).

Gradevinski strojevi i uredaji sa ugradenim elektromotorima ili elektricnom instalacijom, moraju biti zasti¢eni
od udara elektri¢ne struje, prema postoje¢im tehni¢kim propisima.

Svi lako pristupacni rotirajuci i pokretni dijelovi strojeva i uredaja za obradivanje i preradivanje raznog
gradevnog materijala (mijeSalice za beton, strojevi za kuhanje i polaganje asfalta i drugo) moraju biti na
podesan nacin opremljeni zastitnim napravama radi zastite radnika od moguceg ozljedivanja.

Otvori za ubacivanje odnosno dodavanje materijala na strojevima sa valjcima, noZevima i drugim oStrim
alatima, moraju biti osigurani od zavlacenja ruku radnika u opasnu zonu noZeva ili drugih ostrih alata.
Komandne poluge i dugmad sklopki moraju na stroju biti smjesSteni tako da je nekontrolirano ukljucivanje
stroja onemogudeno.

Dijelovi samohodnih gradevinskih strojeva (bageri, buldozZeri, plugovi, valjci, utovarivaci, demperi, jezevi i
drugo) moraju biti lako i bez opasnosti zamjenljivi. Mjesto za rukovanje mora biti na stroju smjesteno tako da
je rukovaocu strojem omogucdena laka preglednost terena na kome se krece.

Okviri pokretnih dijelova stroja (raonik, koSara utovarivaca i slicno) moraju biti obojeni Zutim ili bijelim
trakama pod kutem od 45° prema horizontali, radi upozorenja na opasnost.

Samohodni gradevinski strojevi moraju imati napravu za davanje zvucnih signala.

Elektricne instalacije, uredaji, oprema i postrojenja na gradiliStima moraju svojom izradom i izvodenjem
odgovarati postojec¢im tehnickim propisima i standardima odnosno stranim standardima. U pogledu zastite
na radu, ove instalacije, uredaji, oprema i postrojenja moraju odgovarati odredbama postojecih propisa o
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zastitnim mjerama protiv opasnosti od elektri¢ne struje u radnim prostorijama i na gradiliStima.

Pri uredivanju gradiliSta prema odredbama clanka 3. ovog pravilnika, elektri¢ne instalacije smiju izvoditi,
popravljati, odrZavati i uklanjati samo stru¢no osposobljeni i kvalificirani radnici, upoznati s opasnostima koje
pri tim radovima prijete.

Slobodni elektri¢ni vodovi ili kabeli na gradiliStu moraju biti poloZeni tako da ne postoji opasnost od njihovog
mehanickog ostecenja (visina iznad tla, slobodan prostor izvan manevarskog prostora dizalica i drugih
sredstava mehanizacije).

Elektri¢ni uredaji (sklopke, elektromotori i drugo) smjesteni na slobodnom prostoru, moraju biti zasti¢eni od
atmosferskih nepogoda. Sklopke i drugi uredaji za ukljucivanje i iskljuéivanje pogonske struje moraju biti
postavljeni u ormarima na pristupaénom mjestu i opremljenim za zaklju¢avanje u iskljuéenom polozaju.

Prijenosni ru¢ni uredaji na elektri¢ni pogon koji se koriste na gradiliStu, moraju biti priklju¢eni na snizeni
napon do 42 V.

Pri no¢nom radu, radna mjesta na gradiliStu moraju biti osvijetljena umjetnom svjetloséu jaine najmanje 75
luksa.

Elektri¢ne svjetiljke koje sluZe za osvjetljivanje gradiliSta smiju biti priklju¢ene na napon od 220 V ako sluZe za
stalno osvjetljavanje i ako se nalaze na visini iznad dohvata ruke radnika.

Prijenosne elektricne svjetiljke koje se koriste na gradiliStu, smiju se prikljudivati samo na sniZeni zastitni
napon do 24 V.

Elektricne instalacije, uredaji i oprema na gradilistu smiju se pustiti u rad tek nakon prethodnog
provjeravanja ispravnosti zastitnog uzemljenja (mjerenje otpora uzemljenja).

Periodi¢na ispitivanja ispravnosti zastitnog uzemljenja vrSe se, u pravilu, dvaput godisnje (u ljetnom i
zimskom razdoblju).

O rezultatima mjerenja otpora uzemljenja mora se sastaviti zapisnik i voditi uredna evidencija.

Pod opasnim tvarima na gradiliStu, u smislu ovog pravilnika, podrazumijevaju se tvari koje mogu
prouzrokovati pozar, eksploziju, trovanje i slicne Stetne posljedice.
Lako zapaljivi gradevni materijal (daske, grede, letve i drugo) mora se na gradiliStu slagati na mjestima
udaljenim od toplinskih izvora. Otpaci od drveta (piljevine, Suske, iverje i drugo) moraju se uklanjati na
mjesta osigurana od pozara.
Na svim mjestima na gradiliStu na kojima postoji opasnost od paljenja lako zapaljivog materijala, moraju se
provesti zastitne mjere predvidene postoje¢im propisima o zastiti od pozara.
Zapaljive tekuéine sa lako eksplozivnim isparenjima, kao: eter, benzol, benzin, nafta i razna ulja, smiju se na
gradilistu ¢uvati samo u posebnim skladistima, osiguranim od poZara i eksplozije u smislu postojeéih propisa.
Pri prevoZenju, prenosenju i koristenju zapaljivih tekuéina moraju se primjenjivati preventivne zastitne mjere
predvidene postojeéim propisima.
Eksplozivi i eksplozivna sredstva smiju se na gradiliStima ¢uvati samo u posebnim skladiStima, izgradenim
prema postojeéim propisima, a cija je upotreba za tu svrhu odobrena od nadleznog opéinskog organa.
Pri prevoZenju, prenosenju i koristenju eksploziva i eksplozivnih sredstava moraju se primjenjivati
preventivne zastitne mjere predvidene uputstvima proizvodaca i postoje¢im propisima.

Stvaranje ugljicnog monoksida mora se na gradilistu sprecavati primjenom sljedecih zastitnih mjera:
- efikasnim provjetravanjem prostorija pri susenju prostorije uzarenim koksom u otvorenim

koSarama - prije ulaska radnika u takve prostorije;
- sigurnim odvodenjem sagorjelih plinova iz motora sa unutrasnjim sagorijevanjem ili zabranom

rada takvih motora u zatvorenim prostorijama;
- zabranom zagrijavanja zatvorenih prostorija na gradiliStu pomocu otvorenog ili provizornog

loZista (mangala i slicno);
- zabranom ulaZenja radnika u zatvorene posude u kojima se ¢uvaju naftni derivati (¢iS¢enje

cisterne i drugo), bez poduzimanja odgovarajucih mjera zastite i slicno.
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Prije pocetka radova u gradevinarstvu, kod kojih prijeti stalna ili povremena opasnost od ozljedivanja tijela ili
oStecivanja zdravlja radnika, radna organizacija mora staviti ugroZenim radnicima na raspolaganje
odgovarajuéa osobna zaStitna sredstva i osobnu zastitnu opremu, zavisno od vrste opasnosti odnosno

Stetnosti.

Za radove u vodi ili na vlazi radnici moraju imati nepropustljivu obuéu, a po potrebi i odjecu koja ne propusta

vodu.

Za radove na otvorenom prostoru i pod utjecajem atmosferskih neprilika, radnicima se moraju staviti na
raspolaganje osobna zasStitna sredstva odnosno oprema za zastitu od Stetnih posljedica (kiSna kabanica,

bunda, rukavice).

POPIS PRIMJENJENIH PROPISA:

= Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

= Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
= Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19),

= Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15,

108/17, 70/19),

=  Pravilnik o sadrzaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN 140/13),
=  Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19),
= Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljucaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14),
= Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10),

= Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18),
= Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18),
= Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredni dodir sa hranom (NN 25/13,41/14,

114/18),

= Uredba (EZ) br. 1935/2004 Europskoga parlamenta | Vije¢a od 27. listopada o materijalima i

predmetima namijenjenim neposrednom dodiru sa hranom (SL L338,13.11.2004.),

= Zakon o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18),
= Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrosnju (NN

125/13,141/13),

= Zakon o hrani (NN br. 81/13, 14/14, 30/15, 115/18),

Zakon o higijeni hrane | mikrobioloskim kriterijima za hranu (NN 81/13, Uredba EZ br. 852/2004 |
vije¢a od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 30.04.2004.) i Uredba (EZ) br. 1019/2008 o higijeni
hrane, Uredba (EZ) br. 178/2002,

Zakon o zastiti pucanstva od zaraznih bolesti (NN br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17),

Zakon o gradevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/14, 130/17, 32/19),

Zakon o drZzavnom inspektoratu (NN 115/18),

HRN EN 1508:2007

Projektant:
lva Skrbi¢, stru¢.spec.ing.aedif.



Strukovna odrednica projekta: GRADEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE

dimidium projekt Vrsta projekta: GLAVNI PROJEKT TD: 2294-19-N
Gradevina: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA

d.o.o. za projektiranje i nadzor NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU Datum :

B.Radica 33, 32245 Nijemci Lokacija:  Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade, sy

0OlB: 88594014985 novoformirana k.c.br. 1575, k.o. Vukovar Sijecanj, 2020.g.
Investitor: Grad Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1, 32 000 Vukovar

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
OPCENITO

Sve materijale, kao i sve radnje na ugradnji izvesti sukladno projektiranim veli¢inama, o ¢emu kontrolni
(nadzorni) inZenjer mora od strane izvodaca radova biti obavjeSten upisima u gradevinski dnevnik. Radovi na
sljedecoj fazi ne mogu zapoceti dok se uredno ne izvrsi prethodna.

Kontrolu kakvoée radova i ugradenih materijala provoditi za vrijeme izvodenja svih vrsta radova, a
podrazumjevaju se:

- prehodna ispitivanja

- tekuca ispitivanja

- kontrolna ispitivanja

PRIPREMNI RADOVI

Odnose se na pripremu gradiliSta za neometano izvodenje ostalih radova. Poglavito se odnose na
pronalazanje i oznacavanje postojecih instalacija. Od dana predaje izvodac je duzan osigurati sve stabilizirane
geodetske tocke i to na svim trasama, a na takvoj udaljenosti od trase, da osiguranja ostanu neporemecena
do kraja gradenja.

Izvodac ¢e o svom trosku izvesti sva potrebna iskol¢enja za iskope i za nasipavanje, polazeci od osnovnih
tocaka, a prema podacima za iskolcenje i nacrtima projekta objekta.

Prije pocetka svake faze gradenja, tj. prije nego Sto da odobrenje za pocetak svake faze radova (iskopi, nasipi
i sl.) nadzorni inZenjer ée kontrolirati tocnost iskol¢enja i visinskog poloZaja odgovarajuéeg dijela objekta.
Ukoliko inZenjer ustanovi nesuglasice s podacima danim u projektu, izvodac ¢ée izvrsiti sve potrebne ispravke.

Prije poCetka radova treba iskolciti i snimiti poprecne profile prvobitnog stanja terena, a Sto ¢e posluziti kao
osnova za obracunavanje radova.

U okviru ugovaranja o gradenju izvodaC ¢ée investitoru donijeti na uvid popis predvidene mehanizacije s
tehnickim karakteristikama svih strojeva. Nakon ugovaranja, prije pocetka gradenja objekta izvodac je duZan
inZenjeru dati na uvid i odobrenje projekt organizacije gradenja i popis opreme gradilista.

Predvidena mehanizacija kao i ¢itava organizacija gradenja moraju u potpunosti omoguditi izvrSenje radova u
skladu s projektom i tehni¢kim uvjetima gradenja, a s dinamikom koja ée omoguditi prvu punu efikasnost i u
nepovoljnim uvjetima gradenja (kisSna razdoblja, zimsko razdoblje, kra¢a poplavna razdoblja i sl.). InZenjer
ima pravo traziti izmjene u predloZzenom projektu organizacije gradenja, ako smatra da predvideni strojevi i
organizacija gradenja ne bi osigurali izvodenje radova kvalitetno i na vrijeme.

Nakon sto se inZenjer suglasi s planom organizacije gradenja, izvodac ¢e na gradiliSte dopremiti strojeve i
opremu, te dovrsiti sve pripreme za pocetak radova.

InZenjer ¢e dati dozvolu za pocetak radova, ¢im se uvjeri da su svi predvideni strojevi i uredaji na gradilistu i
da su sposobni za rad.

ZEMLJANI RADOVI | TEMELENIJE

Svi iskopi (osim Sirokih) dublji od 1,0 m moraju se zastititi od urusavanja, te je potrebno osigurati stabilnost
postojecih gradevina.

Radove izvesti sukladno Pravilniku o tehnickim normativima za temeljenje gradevinskih objekta, opéim
tehnickim uvjetima za radove na cestama (HUC, Zagreb, 2001), te sljedeéim standardima:

HRN U.B1. 010 Geomehanicka ispitivanja, uzimanje uzoraka
HRN U.B1. 012 Geomehanicka ispitivanja, odredivanje vlaznosti tla
HRN U.B1. 014 Geomehanicka ispitivanja, odredivanje zapreminske mase materijala tla bez pora
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HRN U.B1. 016 Geomehanicka ispitivanja, odredivanje zapreminske tezine tla

HRN U.B1. 018 Geomehanicka ispitivanja, odredivanje granulometrijskog sastava

HRN U.B1. 020 Geomehanicka ispitivanja, odredivanje granice tecenja i valjanja tla

HRN U.B1. 024 Geomehanicka ispitivanja, odredivanje sadrzaja sagorljivih i organskih materija tla

HRN U.B1. 030 Geomehanicka ispitivanja, odredivanje pritisne ¢vrstoce tla

HRN U.B1. 038 Geomehanicka ispitivanja, odredivanje optimalnog sadrzaja vode

HRN U.B1. 042 Geomehanicka ispitivanja, odredivanje kalifornijskog indeksa nosivosti

HRN U.B1. 046 Geomehanicka ispitivanja, odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce

HRN B.BS. 001 Ispitivanje prirodnog kamena, otpornost na utjecaj mraza

HRN B.BS. 013 Ispitivanje prirodnog kamena, ispitivanje postojanosti pod utjecajem atmosferilija

HRN U.E1. 010 Projektiranje i gradnja cesta, Zemljani radovi na izgradnji cesta- tehnicki uvjeti za

izvrSenje

HRN U.ES8. 010 Projektiranje i gradnja cesta, nosivost i ravnost na nivou posteljice

U.S4. 062: 1990 Tipovi odvodnjavanja kolnika i obalne strane na cestama

Povrsine u tlocrtu objekta, gradiliSnih objekata, prometnica itd. oznacene na crtezima ili odredene od strane
Nadzornog inZenjera moraju se o Cistiti od humusa i organskih materijala. Skidanje humusa izvrsit ¢e se i s
povrsina na koje se deponira materijal predviden za ugradnju u objekt. Skidanje ¢e se izvesti do dubine
predvidene projektom, odnosno koju odredi nadzorni inZenjer.

Sav skinuti materijal ¢e se prema uputama inZenjera odlozZiti u deponije ivestitora. Materijal pogodan za
humusiranje deponirat ¢e se posebno na nacin, koji ¢e olaksati kasniju upotrebu ovog materijala. Skidanje
humusa provest ¢e se odgovarajuéom mehanizacijom ili ru¢no, zavisno o uvjetima na terenu, a prema
odobrenju inZenjera. Prije pocetka radova na skidanju humusa izvriit ée se geodetsko snimanje po
poprecnim profilima.

Podaci ovog snimanja koristit ¢e se i za obracun izvrSenih radova na skidanju humusa. Pla¢anje skidanja
humusa u tlocrtu objekta izvrsit ¢e se po jediniénim cijenama iz troskovnika po m? skinutog materijala. Cijena
skidanja humusa s povrsina pozajmista i deponija ukljucit ¢e se u jedini¢ne cijene odgovarajudih radova za
nasipavanje. Nakon skidanja humusa odstranit ¢e se sav materijal iz tla u podlozi , koji je po misljenju
nadzornog inZenjera i geomehanicara nepogodan za temeljenje, odnosno za ostvarenje dobre veze objekta s
temeljnim tlom.

Ovaj materijal ¢e se ukloniti odgovaraju¢éim mehanickim sredstvima ili ru¢no, sto ¢e zavisiti o uvjetima na
terenu, a prema uputama nadzornog inZenjera.

Iskopani materijal moZe biti ugraden u odgovarajuce zone objekta ili ¢e se deponirati u deponije za otpadni
materijal. Povrsina tla u podlozi ispod objekta mora biti uredena prije nasipavanja.

Sve prije izvedene jame, bunari, zasjeci, sondazne busotine i slicno moraju biti ocis¢eni i zatim zapunjeni
dobro zbijenim glinenim materijalom, cementnim mortom ili betonom, a sve na nacin dogovoren s
nadzornim inZenjerom.

Ovi radovi ¢e se izvrsiti prije skidanja humusa. Sve povrsine na kojima ce se izvesti nasipavanje objekta bit ¢e
oCis¢ene od raznih necistoéa, otpadaka i tome slicno. Sve uredene povrSine moraju se odrzati kako je
naprijed navedeno sve do momenta dok se ne prekriju prvim slojem.

Uredeno temeljno tlo mora zadovoljavati sljedec¢e minimalne kriterije: stupanj zbijenosti min. 100 % od
standardnog Proctora ili modul stiljivosti najmanje 30 MN/m? za kruznu plo ¢u ® 300 mm.

Po zavrsetku uredenja povrsine tla u podlozi inZenjer e izvrsiti pregled i dati dozvolu za pocetak nasipavanja.
Tom prilikom ¢e se geodetski snimiti uredena podloga i sve izmjene ucrtati u odgovarajuce nacrte. Na zahtjev
inZenjera izvrsit ¢e se detaljno geolosko kartiranje podloge objekta, ukljucujudii sve iskope.

Radovi na pripremanju temelja objekta opisani u ovoj tocki ne placaju se posebno, ve¢ se ukljucuju u
jedini¢ne cijene za nasipavanje odgovarajucih zona objekta.

Nakon zavrsene pripreme podloge, te njezinog preuzimanja od strane inZenjera zapocet ¢e se nasipavanje i
to prema mjerama i dimenzijama danim u projektu. Materijal koji ne odgovara propisanim uvjetima i kvaliteti
ne smije se ugradivati u objekt. Prije nasipavanja slijedeéeg sloja izvrsit ¢e se kontrola ispitivanja netom
zavrsenog sloja, odnosno izvaditi uzorke uza laboratorijska ispitivanja.
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Ako nije postignuta trazena zbijenost, zbijanje materijala u sloju nastavit ¢e se tako dugo dok se ona ne
postigne. Zbijanje materijala potrebno je posebno provesti u kontaktnim zonama. lzvodac je duzan Cuvati sve
ugradene repere, pijezometre i ostalu opremu za promatranje od ostecenja prilikom izvodenja radova . Kota
do koje ce se izvrsiti nasipavanje oznadena je na nacrtima i poprecnim presjecima.

BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI

Op¢i Tehnicki uvjeti za beton

Betonski se objekti moraju projektirati i radovi u svemu izvoditi prema odredbama, koje propisuju:

e Tehnickih propisa za gradevinske konstrukcije NN 17/17,

Za armirano betonske konstrukcije primjenjivati ée se:

Rebrasti ¢elik RA-400 / 500

MreZze MA 500 / 560

Cement

KoriSteni materijali moraju biti uskladeni opéim tehnickim uvjetima za radove na cestama ( HUC, Zagreb,
2001) i sa sljedeéim standardima:

HRN EN 12350 Ispitivanja svjezeg betona

HRN EN 12390 Ispitivanja ocvrslog betona
HRN EN 12504 Ispitivanje betona u konstrukcijama

HRN U.M1. 016 Beton- ispitivanje otpornosti na smrzavanje

HRN U.M1. 055 Beton- ispitivanje otpornosti povrsine betona na djelovanje mraza i soli za
odmrzavanje

HRN C.K6. 020 Vruce valjani Celici, betonski ¢elici, tehnicki uvjeti

U.N2. 060: 1989 Betonski tvornicki izradeni rubnjaci, tehnicki uvjeti

Osim toga izvodac se mora pridrZavati svih tehnickih propisa i standarda s obaveznom primjenom za celik,
cement, agregat i ostale materijale.

U jedini¢nim cijenama betonskih i armirano betonskih konstrukcija sadrzani su svi pripremni radovi, skele,
zastita betona od niskih i visokih temperatura te ispitivanje uzoraka.

U pravilu kod armirano betonskih radova cijene betona, oplate i Zeljeza dane su odvojeno, a u slu¢ajevima
kada nisu posebno iskazani, jedinicna cijena se odnosi na kompletan rad i materijal (beton s oplatom i
armaturom). Obracun radova za betonske i armirano betonske konstrukcije izvodi se prema vazec¢im
propisima i prosje¢nim normama u gradevinarstvu, ako to nije troskovnikom drugacije predvideno.

Materijali za spravljanje betona (cement, agregat i voda) moraju biti u skladu sa slijede¢im normama:

HRN B.C1.011 Cement. Portland cement. Portland cement s dodacima. Definicija, kvalifikacija i tehnicki
uvjeti.

HRN B.B2.010 Separirani agregat (granulat) za beton. Tehnicki uvjeti.

HRN B.B3.100 Kameni agregat. Frakcioni kameni agregat za beton i asfalt. Osnovni uvjeti kvalitete. HRN
U.M1.058 Beton. Voda za pripremanje betona. Tehnicki uvjeti i metode ispitivanja.

Dodaci betonu moraju zadovoljavati uvjete kvalitete prema HRN U.M1.035, i provjeru da li dodatak betonu
odgovara projektiranoj namjeni prema HRN U.M1.037. Za upotrebu bilo kojeg dodatka Ocvrsli beton mora
imati slijedece osobine:
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- trazenu marku betona

- niti jedan rezultat ispitivanja ¢vrstoc¢e betona na pritisak ne smije biti manji od 0,9f fCK

- da zadovoljava uvjete za tehnick da zadovoljava uvjete za otpornost na mraz prema HRN
U.M1.016 Armatura MAG 500/560 mora zadovoljavati HRN U.M1.091.

Prije pocetka betoniranja odgovorna stru¢na osoba naruditelja mora pregledati stanje podloge (temeljnog
tla), skele, oplate i armature i upisom u gradevinski dnevnik, ako nema nedostataka, odobriti pocetak
betoniranja, a ako ima nedostataka uvjetovati njihovo otklanjanje. Beton se mora transportirati i ugradivati
prema projektu betona na nacin i u uvjetima koji spre¢avaju segregaciju betona i promjene u sastavu i
svojstvima betona. Ako se ugradivanje betona prekida na neplaniranim mjestima, treba predvidjeti i poduzeti
mjere koje ¢e osigurati da takav prekid ne utjeCe Stetno na nosivost, trajnost i ostala svojstva elementa i
konstrukcije. Svjezem betonu ne smije se naknadno (tijekom transporta i ugradnje) dodavati voda.
Visina slobodnog pada betona ne smije biti veca od 1,5 m. Ako se beton ubacuje na mjesto ugradnje s vece
visine, mora se na visinu do 1,5 m spustiti kontraktor cijevima dovoljnog promjera ili crijevom pumpe za
beton.
Beton se tijekom ugradnje ne smije namjerno transportirati (navlaciti) vibratorima. Mora se kompaktirati u
slojevima ne visim od 70 cm, Cija visina mora biti prilagodena tehnologiji kompaktiranja. Naredni sloj mora se
ugraditi na prethodni unutar vremena koje osigurava kvalitetnu hidratacijsku vezu dvaju betona (prije
pocetka vezanja cementa).
Beton se neposredno nakon ugradnje mora zastititi od:
- prebrzog gubitka vlage,
- prebrze izmjene topline izmedu betona i okolice,
- visokih i niskih temperatura i
- vibracija i drugih mehanickih osteéenja koja mogu promijeniti strukturu betona i poremetiti
prionljivost betona i armature.

Njegovanje i zastita betona moraju trajati najmanje 7 dana ali ne manje od vremena koje je potrebno da
beton dobije najmanje 60 % ¢vrstoce uvjetovane marke.

Primjena kemijskih sredstava za zaStitu betona mora biti prethodno dokazana i eksperimentalno potvrdena.
Kemijska sredstva povrsinske zastite betona moraju se jednoliko rasprostirati po povrsini betona i ne smiju
Stetno djelovati na beton.

U uvjetima minimalnih temperatura okolice ispod +5°C i maksimalnih iznad +30°C moraju se poduzimati
posebne mjere izvodenja betonskih radova i zastite betona.

Pocetna temperatura svjeZzeg betona ne smije biti u netom ugradenom stanju niza od +5°C niti viSa od +30°C,
ako se beton ne ugraduje postupcima predvidenim za ugradnju grijanih betona. Prema prvom uvjetu mora
temperatura proizvedenog svjezeg betona (na betonari) biti prilagodena vremenskim prilikama i trajanju
transporta i ugradnje i povecana za iznos tih gubitaka (na cca +7°C do +15°C).

Pri izvodenju betonskih radova pri visokim temperaturama kod utvrdivanja konzistencije betona treba
uzimati u obzir pad obradljivosti betona tijekom transporta i ugradnje. Ako se u takvim uvjetima primjenjuju
dodaci za povecanje obradivosti i usporenje vezanja, mora im se djelovanje provjeriti i pri ocekivanim
temperaturama betona.

Temperatura ugradenog betona tijekom ocvrséavanja ne smije preci 50°C. Ako se taj uvjet ne moZe ispuniti
izborom vrste i koli¢ine doziranja cementa, moraju se poduzeti mjere hladenja betona (u proizvodniji ili u
konstrukciji).

Kontrola suglasnosti kvalitete betona s uvjetima projekta konstrukcije (na gradilistu)

Na mjestu ugradnje betona izvodaC betonskih radova mora evidentirati podatke o karakteristicnim
svojstvima betona i vrijeme trajanja transporta.

Na objektu se mora obavljati i posebna kontrola projektom uvjetovanih svojstava oc¢vrsnulog betona i davati
ocjena suglasnosti s uvjetima projekta konstrukcije.
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Uzorci za dokaz suglasnosti tlaéne cvrstode s uvjetima projektirane marke betona uzimaju se na mjestu
ugradivanja betona prema odredbama vazecih normi.

Ako se beton doprema iz tvornice betona i zadovoljava uvjete ovih Tehnickih uvjeta uzima se:
- najmanje jedan uzorak dnevno za svaku vrstu betona u danima betoniranja,
- jedan uzorak u prosjeku na 100 m* betona ili na 150 mje$avina,
- najmanje tri uzorka za jednu partiju betona i
- jedan uzorak od svake isporucene koli¢ine betona za konstrukcijske elemente koji su znacajni
za sigurnost konstrukcije i u koje se ugraduju samo manje koli¢ine betona.
Pri uzimanju takvih uzoraka betona treba voditi evidenciju u koje konstrukcijske elemente objekta se
ugraduje beton iz kojeg su uzeti kontrolni uzorci za ispitivanje tlaéne ¢vrstoce.
Kontrolu razreda ¢vrstoce i preuzimanje betona po programiranim partijama betona treba obavljati nadzorna
sluzba narucitelja ili organizacija koju ovlasti naruditelj.
Ako se propisana marka betona u nekoj partiji betona ne dokaze, treba provesti naknadna ispitivanja
kvalitete betona u konstrukciji.
Ostala svojstva betona, uvjetovana projektom ispituju se prema uvjetima vazeéih normi. Treba redovno
obavljati sljedeca ostala ispitivanja:
- tlacne ¢vrstoée nakon 3 ili 7 dana i tla¢ne ¢vrstoce nakon 90 dana na uzorcima koje treba
uzimati najmanje sa svakim tre¢im uzorkom za dokaz razreda ¢vrstoce betona,
- vodonepropusnosti najmanje na svakih 500 m? ugradenog betona (ili na svakoj partiji betona),

Zavrsna ocjena kvalitete betona

Za beton projektiranog sastava treba dati zavrSnu ocjenu kvalitete betona u konstrukciji, koja mora
obuhvacati:
- dokumentaciju preuzimanja betona po partijama i
- misljenje o kvaliteti ugradenog betona koja se daje na osnovi vizualnog pregleda konstrukcije
(koje je obavio i registrirao nadzorni inZenjer tijekom gra denja), pregleda kontinuirane kontrole
dokumentacije o gradenju i verifikacije rezultata iz evidencije tekuée kontrole proizvodnje i
kontrole suglasnosti kvalitete betona s uvjetima projekta konstrukcije.

Zavrsnu ocjenu kvalitete betona u konstrukciji daje zaduZena stru¢na sluzba narucitelja (nadzor) ili po njemu
angazirana radna organizacija ili institucija za djelatnost kontrole i osiguranja kvalitete betona. Na osnovu ove
ocjene dokazuje se sigurnost i trajnost konstrukcije uvjetovana ovim projektom i vazeéim propisima, ili se
trazi naknadni dokaz kvalitete betona.

ASFALTERSKI RADOVI

Radove izvesti sukladno Opcéim tehni¢kim uvjetima za radove na cestama ( HUC, Zagreb, 2001) i sljedeéim
standardima:

HRN U.E4. 014
HRN B.B0.001:1984 Prirodni kamen. Uzimanje uzoraka kamena i kamenih agregata HRNB.B3.045:1978
Kameno brasno za ugljikovodi¢ne mjesavine. Tehnicki uvjeti

HRN B.B3.100:1983 Kameni agregat. Frakcionirani kameni agregat za beton i asfalt. Osnovni uvjeti
kakvoce

HRN B.B8.001:1982 Ispitivanje prirodnog kamena. Ispitivanje postojanosti na mrazu

HRN B.B8.002:1978 |  spitivanje prirodnog kamena. Ispitivanje postojanosti upotrebom otopine
natrijevog sulfata

HRN B.B8.003:1986 Prirodni kamen. Ispitivanje mineraloSko-petrografskog sastava
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HRN B.B8.004:1986

Kameni agregat. Ispitivanje mineraloSko-petrografskog sastava HRN B.B8.010:1980

Ispitivanje prirodnog kamena. Odredivanje upijanja vode

HRN B.B8.012:1987
HRN B.B8.015:1984
HRN B.B8.029:1982

HRN B.B8.031:1982
HRN B.B8.032:1980

HRN B.B8.036:1980

Prirodni kamen. Odredivanje tlacne cvrstoce

Ispitivanje otpornosti prema habanju brusenjem

Kameni agregat. Odredivanje granulometrijskog sastava metodom suhog

sijanja

Kameni agregat. Odredivanje prostorne mase i upijanja vode

Ispitivanje prirodnog kamena. Odredivanje prostorne mase s porama i

Supljinama, prostorne mase bez pora i Supljina i koeficijent prostorne mase i
poroznosti

Kameni agregat. Odredivanje koli¢ine sitnih ¢estica metodom mokrog sijanja HRN

B.B8.037:1986 Kameni agregat. Odredivanje slabih zrna

HRN B.B8.038:1982
HRN B.B8.044:1982

HRN B.B8.045:1978

HRN B.B8.048:1984
HRN B.B8.080:1980
HRN B.B8.101:1982
HRN B.B8.102:1982

HRN B.B8.103:1982
HRN B.B8.104:1982
HRN B.B8.105:1984
HRN B.B8.120:1988
HRN B.H8.610:1980
HRN B.H8.614: 1980
HRN B.H8.615. 1980

Prirodni i drobljeni kameni agregati. Odredivanje udjela gruda gline

Prirodni i drobljeni kameni agregati. Ispitivanje postojanosti na mraz natrijevim
sulfatom

Ispitivanje prirodnog kamena. Ispitivanje prirodnog i drobljenog agregata
strojem “Los Angeles”

Kameni agregat. Odredivanje oblika zrna metodom kljunastog mjerila

Punila od kalcijevog karbonata. Uzimanje i priprema uzorka

Ispitivanje kamenog brasna. Odredivanje prostorne mase punila bez Supljina
Ispitivanje kamenog brasna. Odredivanje udjela Supljina punila u
suhozbijenom stanju

Ispitivanje kamenog brasna. Vanjski izgled kamenog brasna

Ispitivanje kameog brasna. Odredivanje indeksa otvrdnjavanja

Ispitivanje kamenog brasna. Odredivanje granulometrijskog sastava

Kameni agregat. Ispitivanje polirnosti drobljenog kamenog agregata
Ispitivanje bitumena. Uzimanje uzoraka

Ispitivanje bitumena. Indeks penetracije

Ispitivanje bitumena. Odredivanje duktilnosti

Osim toga izvodac se mora pridrzavati svih tehnickih propisa i standarda sa obaveznom primjenom za asfalt,
agregat i ostale materijale.

U jedini¢nim cijenama sadrZani su svi pripremni radovi, skele, zastita asfalta od niskih i visokih temperatura
te ispitivanje uzoraka. Obracun radova izvodi se prema vaZe ¢im propisima i prosje€nim normama u
gradevinarstvu, ako to nije troSkovnikom drugacije predvideno.

Materijali

Bitumen je crna ljepljiva, na normalnoj temperaturi polucvrsta ili ¢vrsta masa, koja se sastoji od ugljikovodika
i njihovih nemetalnih derivata, topljiva je u toluenu, a nalazi se u prirodi ili se dobiva preradom nafte. U
asfaltnim mjesavinama bitumen ima ulogu vezivnog sredstva. Bitumenska emulzija je disperzni sustav od
bitumena dispergiranog u vodi, koji sadrzi emulgiraju ¢e sredstvo. Cestogradevni bitumen upotrebljava se za
proizvodnju asfaltnih mjesavina, a dobiva se iz ostatka vakuumske destilacije nafte.

Djelomicno separirani zrnati kameni materijal je nedrobljeni (Sljunak, sipina) ili drobljenjem kamena, sljunka
ili sipine dobiveni zrnati kameni materijal nazivne veliine

zrna od 0 do najvise 32 mm, separiran i deklariran prema gornjoj nazivnoj veli¢ini zrna.

Drobljena kamena sitnez je zrnati materijal krupno ¢e zrna od 2 do 32 mm dobiven drobljenjem kamena,
Sljunka i sipine, te separiran sukladno normi HRN B.B3.100.

Kamena sitnez dobivena drobljenjem 3ljunka mora sadrzavat i najmanje 90 %(m/m) drobljenih zrna $ljunka
(drobljeno zrno je ono koje ima najmanje 50% lomljene povrsine), a potpuno nedrobljenih zrna smije imati
najvise 2 % (m/m). Drobljeni pijesak je zrnati kameni materijal krupnode zrna od 0 do 2 mm ili krupnoce zrna
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od 0 do 4mm, dobiven drobljenjem kamena, Sljunka i sipine. Drobljeni Sljunak sadrzi odre deni udio
drobljenih zrna. Pod drobljenim zrnima Sljunka
smatraju se zrna koja imaju preko 50 % lomljene povrsine.

Kamena sitneZ (kameni agregat) je zrnati kameni materijal krupnoce zrna od 2 do 32 mm i separiran na
osnovne frakcije ili medufrakcije prema uvjetima norme HRN B.B3.100. Kameno brasno je drobljeni ili
mljeveni zrnati kameni materijal krupnoée do 0,71 mm.
Mora sadrzavati najmanje 80 % (m/m), odnosno 65 % (m/m) punil a, ovisno o kakvo¢i kamenog
brasna sto je propisano normom HRN B.B3.045. Kamen se uzorkuje sukladno uvjetima norme HRN B.B0.001.
Na uzorcima kamena ispituju se sljedeca svojstva:

o mineraloSko-petrografski sastav HRN B.B8.003 ili HRN EN 12407

. ¢vrstoca na tlak HRN B.B8.012 ili HRN EN 1926

o otpornost prema habanju brusenjem HRN B.B8.015

. upijanje vode HRN B.B8.010 ili EN 13755

o otpornost kamena na smrzavanje HRN B.B8.001 ili EN 12371

. prostorna masa HRN B.B8.032 ili HRN EN 1936

. gusto¢a HRN B.B8.032 ili HRN EN 1936

. poroznost HRN B.B8.032 ili HRN EN 1936

. postojanost na djelovanje Na25S04 HRN B.B8.002 ili HRN EN 12370.

Na kamenoj sitnezi ispituju se sljede ¢a svojstva:

. granulometrijski sastav HRN B.B8.029 ili EN 933-1

o udio ¢estica manjih od 0,09 mm HRN B.B8.036

. udio gruda gline HRN B.B8.038

. udio organskih necisto¢a HRN U.B1.024

o udio zrna nepovoljnog oblika HRN B.B8.048 ili EN 933-4

. udio trosnih - slabih zrna HRN B.B8.037

o obavijenost bitumenom HRN U.M8.096 ili EN 12697-11

. upijanje vode HRN B.B8.031 ili EN 1097-6

. otpornost na djelovanje Na2SO4 HRN B.B8.044 ili EN 1367-2
. otpornost prema drobljenju i habanju HRN B.B8.045 ili EN 1097-2
. vrijednost polirnosti HRN B.B8.120ili EN 1097-8

. mineraloSko-petrografski sastav HRN B.B8.0041 ili EN 932-3
. udio drobljenih zrna2 EN 933-5

. gusto¢a HRN U.M8.082 ili EN 1097-6

Izvodac treba provoditi vlastiti nadzor procesa proizvodnje asfaltnih mjesavina, ukljucujué¢i odrzavanje i
umjeravanje mjernih uredaja na asfaltnom postrojenju sukladno zahtjevima norme EN 13108-10. Materijali
za proizvodnju asfaltnih mjesavina, uskladisteni na asfaltnoj bazi, ovisno o predvidenoj namjeni, moraju
odgovarati zahtjevima OTU izdanje 2001.

Prije pocetka rada pri asfalthom postrojenju mora biti uskladistena dovoljna koli¢ina materijala za
kontinuiranu proizvodniju.

Temperatura asfaltne mjesavine na izlazu iz bubnja najvise 180°C. Asfaltna mjesavina prevozi se do gradilista
kamionima kiperima. Dno kamiona mora biti metalno ili obloZzeno metalom, Cisto i bez nakupina prasine,
blata ili nekog drugog materijala. Radi sprje¢avanja lijepljenja asfaltne mjesavine, potrebno je poprskati dno i
stranice sanduka kamiona odgovarajué¢im sredstvom. Nije dopusteno prskanje naftnim derivatima. Pri
prijevozu se asfaltna mjeSavina mora na pogodan nacin ucinkovito zastititi od hladenja, kiSe i necistoce bez
obzira na vremenske uvjete.

Polaganje asfaltnog sloja izvodi se na nosivi sloj od nevezanog zrnatog kamenog materijala. Asfaltna
mjeSavina moze se polagati samo na podlogu koja je ispitana i koju je preuzeo nadzorni inZenjer. Vremenski
razmak izmedu ispitivanja podloge i ugradnje smije biti najviSe 24 sata i za to vrijeme treba zabraniti
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gradilisni prijevoz po ispitanoj podlozi. Ako je podloga povrsinski oSte¢ena zbog vremenskih epogoda, ili iz
bilo kojeg drugog razloga, mora se popraviti prije ugradnje asfaltne mjeSavine. Ugradnja asfaltne mjesavine
po kisi i na mokru podlogu nije dopustena. Prilikom izrade habajuceg sloja temperatura podloge i zraka mora
biti visa od 10°C, a pri ugradnji veznog i nosivog sloja visa od +5°C. Polaganje asfaltne mjeSavine na podlogu
od asfaltnog sloja moZe zapoceti kada je podloga ocis¢ena, suha i poprskana bitumenskom emulzijom.
Prskanje mora zapoceti najmanje 3 sata prije polaganja asfalta, kako bi voda isparila i bitumenski se dio vezao
za podlogu. Temperatura asfaltne mjesSavine pri ugradnji iznosi najnize 140°C.

Asfaltna se mjeSavina u pravilu ugraduje strojno, pomocu asfaltnog finiSera na nacin da se osigura
kontinuirana ugradba, bez zastoja. Asfaltni finiSeri moraju omoguditi postizanje jednolikog stupnja
pretkomprimacije, i to najmanje 88% u odnosu na optimalnu prostornu masu asfaltne mjesavine. Osim
propisanom tekuéom kontrolom, potrebno je i vizualno pratiti kakvoc¢u izvedenog sloja i odmah otklanjati
moguce grube neispravnosti (npr. izrazita segregacija, izrazita promjena debljine ili visine sloja i sl.). Razastrta
asfaltna mjesavina valja se optimalnim brojem valjaka po broju i vrsti.

Ilzvodac radova obvezan je od nadzornog inZenjera zatraziti suglasnost o predlozenoj garnituri valjaka i
rezimu valjanja.

Izvoda¢ radova mora pribaviti odgovaraju¢u dokumentaciju o upotrebljivosti svih materijala koje c¢e
upotrebljavati pri proizvodnji asfaltne mjesavine, sukladno potpoglavlju 6-00.2.13 OTU i predati ih
nadzornom inZenjeru na ovjeru najmanje 30 dana prije pocetka radova. Nadzorni ée inZenjer u roku 10 dana
prethodna ispitivanja upotrebljivosti odobriti ili ih vratiti izvodacu na doradu. lzvoda¢ mora imati prethodni
sastav za svaku vrstu asfaltne mjeSavine propisane projektom kolnicke konstrukcije i predlozZiti ga investitoru
ili njegovom na dzornom inZenjeru na odobrenje, najmanje 20 dana prije po Cetka radova. Nadzorni ¢e
inZenjer u roku pet dana prethodni sastav odobriti ili ga vratiti izvodacu na doradu. Zahtjevana ravnost sloja
za teSko opterecenje je 4 mm mjereno letvom od 3 m. Dopusteno visinsko odstupanje + 5%. dopusteno
odstupanje od projektiranog poprecnog pada (svaki profil), najvise +/- 0,4% (aps.). Dopusteno odstupanje
(horizontalni poloZaj lijevog i desnog ruba) od projektiranog visinskog polozaja, najvise + 25 mm.

Program danih kontrolnih ispitivanja osigurava Investitor, a lzvodac¢ je duzan provoditi program tekucih
ispitivanja koji je duzan predociti Nadzornom inZenjeru prije pocetka radova.

Projektant:
Iva Skrbi¢, stru¢.spec.ing.aedif.
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POSEBNI TEHNICKI UVIJETI GRADENJA | GOSPODARENJA GRADEVNIM OTPADOM

Nakon zavrSetka radova na tehnickom odrZavanju gradevine potrebno je uklonit sav preostali Sut i sav
otpadni materijal i pomo¢ni gradiliSni objekti izvodaca.
Prije pocetka radova lzvodac je duZan izvijestiti nadzornog inZenjera o odabranoj tehnologiji gradenja,
dinamici odvijanja radova te informirati ga o svim instalacijama koje se mogu ostetiti nepaznjom tijekom
izvodenja radova na prometnicama i odvodnji. Na mjestima izvodenja radova u blizini postojecih instalacija
iskope je potrebno raditi ru¢no, a njihov polozaj to¢no utvrditi probnim iskopima.

ZBRINJAVANJE GRADEVNOG OTPADA TIJEKOM GRADNJE

Osposobiti djelatnika koji ¢ée voditi radove posebno kod koriStenja i odrzavanja mehanizacije uz
pridrzavanje mjera zastite na radu, zastite od poZara i mjera zastite okolisa

Sav visak otpadnog materijala u teku¢em stanju (cementni mort, beton, vapno, bitumen, lijevani
asfalt) prilikom izvodenja radova ne istresati na gradilistu ve¢ otpremati odmah na za to predvidenu
deponiju;

Sav visak otpadnog materijala u krutom stanju, bilo kao produkt rusenja, bilo kao produkt izvodenja
radova, ne gomilati na gradiliStu nego otpremati na za to predvidenu deponiju;

Eventualno potrebno skladiSte za gorivo, ulje maziva, bitumen i sl., locirati na gradilistu prema
vazeéim propisima i izvesti s nepropusnom podlogom i sa istom takvom sabirnom jamom u sluéaju
izlijevanja;Eventualno pretakanje goriva, ulja, maziva ili bitumena, izvoditi na nepropusnoj podlozi sa
istom takovom sabirnom jamom u slucaju izlijevanja;

Na gradilistu koristiti opremu i strojeve u ispravnom stanju koji ne ispustaju gorivo, mazivo ulje i
materijal koji transportiraju;

Strogo nadzirati da li se radnici pridrzavaju svih redovitih mjera zastite (prilikom rada
strojevima na radilistu i ostalom opremom).

Ugovorno obvezati izvodaca radova na poduzimanje mjera za sprje¢avanje oneciséenja
okolisa (servisiranje i pranje strojeva izvan predvidenog mjesta za tu aktivnost, smanjenje
buke uslijed nepotrebnog rada gradevinskih strojeva i sl.)

Osigurati propisno zbrinjavanje sanitarnih otpadnih voda na gradilistu koriStenjem

pokretnih sanitarnih ¢vorova.

Predvidjeti i provoditi mjere zastite zraka od onecisé¢enja.

ZBRINJAVANJE GRADEVNOG OTPADA NAKON ZAVRSETKA RADOVA

Sav preostali viSak otpadnog materijala otpremiti na deponiju;

Sav preostali viSak materijala otpremiti s gradilista;

Privremene gradevine na gradiliStu demontirati ili srusiti, a sve montazne dijelove i sav otpadni
materijal kao produkt demontaze ili rusenja, otpremiti s gradilista.

Eventualno ranije potrebno skladiste za gorivo, ulje, maziva, bitumen i sl. demontirati ili srusiti, a sve
montazne dijelove i sav otpadni materijal kao produkt demontaze ili rusenja otpremiti s gradilista.
Posebnu pazZnju posvetiti na demontaZzu ili rusenje nepropusnih podloga na kojima se skladistilo ili
pretakalo gorivo, ulje, maziva, bitumen i sl., kako se prilikom demontaze ne bi zagadili tlo;

Zemljiste na podrucju gradilista, kao i na prilazu gradilistu, dovesti u stanje prije pocetka radova, osim
na povrsinama na kojima je projektom predvideno preuredenje.

Projektant:
lva Skrbi¢, stru¢.spec.ing.aedif.
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PROJEKTIRANI VIJEK GRADEVINE | UVIJETI ODRZAVANJA

Projektirani vijek uporabe gradevina niskogradnje je cca. 20 godina. Projektirani vijek uporabe ukljucuje
redovito odrZzavanje (¢iS¢enje, popravci, zamjene dijelova...).

Izvanredno odrzavanje se provodi zbog osiguranja sigurnosti i trajnosti te pored ostalog posebno obuhvaca i
popravak ili zamjenu dijelova sustava.

Uvjete za odrZavanje projektiranog dijela gradevine

Dio gradevine je pojedinacni tehnicki i/ili funkcionalni sklop koji je sastavni dio cjelovite gradevine koju se
odrzava, ili veéi broj pojedinacnih tehnickih i/ili funkcionalnih sklopova povezanih u tehnicku ili funkcionalnu
cjelinu koja je sastavni dio cjelovite gradevine koju se odrzava.

Redovito odrzavanje jest preventivho pregledavanje gradevine odnosno njezinih dijelova i preventivno
izvodenje radova kojima se sprjeCava gubitak svojstava gradevine i njezine funkcionalnosti definirane
namjenom u projektu gradevine, kao i izvodenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova gradevine u
razmacima i opsegu odredenim projektom gradevine ili zbog narusenog svojstva i/ili funkcionalnosti tih
dijelova kojem uzrok nije kakav izvanredni dogadaj.

Izvanredno odrzavanje jest izvodenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova gradevine nakon kakvog
izvanrednog dogadaja nakon kojega gradevina odnosno njezin dio viSe nije uporabljiv (npr. potres, pozar,
prirodno urusavanje tla, poplava, prekomjeran utjecaj vjetra, leda i snijega i sl.) odnosno ako je gradevina ili
njezin dio zbog nepropisnog odrzavanja ili kojeg drugog razloga dovedena u stanje u kojem vise nije
uporabljiva.

Odrzavanje i unapredivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu, energetskih svojstava zgrada te
nesmetan pristup i kretanje u gradevini provodi se isklju¢ivo na postojecoj gradevini.

Preventivno pregledavanje gradevine i preventivno izvodenje radova kojima se sprjeCava gubitak svojstava
gradevine i njezine funkcionalnosti definirane namjenom u projektu gradevine, provodi se, u okviru redovitog
odrzavanja gradevine, na temelju projekta prema kojem je gradevina izgradena.

Izvodenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova gradevine u razmacima i opsegu odredenim
projektom gradevine ili zbog narusenog svojstva i/ili funkcionalnosti tih dijelova kojem uzrok nije kakav
izvanredni dogadaj, provodi se, u okviru redovitog odrzavanja gradevine, na temelju projekta prema kojem je
gradevina izgradena.

Izvodenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova gradevine nakon kakvog izvanrednog dogadaja
nakon kojega gradevina odnosno njezin dio vise nije uporabljiv (npr. potres, poZar, prirodno urusavanje tla,
poplava, prekomjeran utjecaj vjetra, leda i snijega i sl.) odnosno ako je gradevina ili njezin dio zbog
nepropisnog odrzavanja ili kojeg drugog razloga dovedena u stanje u kojem vise nije uporabljiva, provodi se,
u okviru izvanrednog odrZavanja, na temelju projekta kojeg se obvezno izraduje za provedbu takvog
odrZavanja, kojim projektom se ne smije mijenjati tehnicko rjeSenje u skladu s kojim je gradevina izgradena.

Dokumentaciju o ispunjavanju obveze odrzavanja gradevine odnosno unapredivanja ispunjavanja temeljnih
zahtjeva za gradevinu, energetskih svojstava zgrada te nesmetanog pristupa i kretanja u gradevini, duzan je
Cuvati vlasnik gradevine za cjelokupno vrijeme trajanja gradevine.

Odrzavanje gradevine provodi se na postojec¢oj gradevini radi oCuvanja temeljnih zahtjeva za
gradevinu na razini ispunjavanja tih zahtjeva postignutoj danom izdavanja uporabne dozvole.
Odrzavanje gradevine se provodi na nacin da se tijekom trajanja gradevine oc¢uvaju njezina tehnicka svojstva i
ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine i propisima te aktima za gradenje u skladu s kojima je
gradevina izgradena.

Odrzavanje gradevine podrazumijeva:

- redovite preglede gradevine odnosno njezinih dijelova, u razmacima i na nac¢in odreden projektom
gradevine i pisanom izjavom izvodaca o izvedenim radovima i o uvjetima odrzavanja gradevine,
pravilnicima i propisima donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji, a u sluc¢aju ugradene
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opreme, uredaja i instalacija i drugog i s planom servisiranja u rokovima propisanim u jamstvima
proizvodaca ugradenih proizvoda,

- izvanredne preglede gradevine odnosno njezinih dijelova nakon kakvog izvanrednog dogadaja ili po
inspekcijskom nadzoru,

- izvodenje radova kojima se gradevina odnosno njezin dio zadrzava ili se vraca u tehnicko i/ili
funkcionalno stanje odredeno projektom gradevine odnosno propisima te aktima za gradenje u
skladu s kojima je gradevina izgradena,

- vodenje i ¢uvanje dokumentacije o odrZavanju gradevine: u kontinuitetu rednih brojeva navedeni i
danom nastanka sastavljeni zapisnici s prilozima o redovitim i izvanrednim pregledima te izvedenim
radovima u svrhu o€uvanja projektiranih temeljnih zahtjeva za gradevinu, funkcionalnosti i sigurnosti
gradevine u uporabi.

Redoviti pregledi i izvanredni pregledi uklju¢uju osobito:

- utvrdivanje je li gradevina odnosno jesu li njezini dijelovi u ispravnom stanju (deformacije, polozaj i
veli¢ine napuklina i pukotina te druga ostecenja vezana za oCuvanje tehnickih svojstava gradevine),

- utvrdivanje stanja zastitnih slojeva odnosno sustava zastite gradevine, ako postoje,

- utvrdivanje veli¢ine geometrijskih odstupanja od projektiranog stanja, ako se na temelju vizualnog
pregleda sumnja u geometrijska odstupanja koja su veéa od dopustenih odnosno izvan granica
tolerancije,

- utvrdivanje ispunjava li gradevina u cjelini odnosno njezin dio zahtjeve odredene projektom
gradevine,

- utvrdivanje uskladenosti uredaja i opreme sa projektom gradevine,

- utvrdivanje osigurava li gradevina nesmetan pristup i kretanje osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti, ako je primjenjivo.

Odrzavanje gradevine se, u cilju odrzavanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu, energetskih
svojstava zgrada te nesmetanog pristupa i kretanja, provodi putem redovitog i izvanrednog odrzavanja.
Redovito odrzavanje gradevine obuhvaca provodenje skupa preventivhih mjera koje se provode prema
prethodno utvrdenom planu i programu kako bi se trajno zadrZzala primjerena uporabljivost gradevine
tijekom njezina trajanja, te skup preventivnih ili interventnih mjera koje obuhvaéaju zamjenu, dopunu i/ili
popunu dijelova gradevine i ugradene opreme u razmacima i opsegu odredenim projektom gradevine,
odnosno u slucaju kada dio gradevine viSe nije uporabljiv, a ta neuporabljivost nije posljedica kakvog
izvanrednog dogadaja.

Redovito odrZavanje obuhvaca osobito:

- pradenje i kontrolu stanja gradevine odnosno njezinog dijela radi uocavanja ili utvrdivanja
nedostataka na njoj tijekom uporabe, a koji mogu ugroziti stabilnost gradevine ili susjednih
gradevina, njezine funkcije, zdravlje ljudi i okolis,

- otklanjanje nedostataka na nacin i u opsegu potrebnom da se zateceno stanje gradevine uskladi s
projektiranim stanjem gradevine,

Ovisno o vrsti gradevine, skup preventivnih mjera koje se provode u okviru redovitog odrZavanja prema

prethodno utvrdenom planu i programu kako bi se trajno zadrzala primjerena uporabljivost gradevine

tijekom njezina trajanja, moZe obuhvatiti:

- odrzavanje cistim i prohodnim dijelova gradevine u slucajevima u kojima o Cistoéi i prohodnosti tih
dijelova ovisi ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu ili trajnost gradevine,

- popravak dijelova gradevine koji su osteceni redovitom uporabom gradevine, a kojima ovisi
ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu ili trajnost gradevine,

- obnova zastitnih slojeva odnosno sustava zastite gradevine,
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- ugadanje, ¢iS¢enje, podmazivanje, servisiranje ugradene opreme i uredaja, provjera razine tekucina i
druge aktivnosti koji su predvideni projektom gradevine i dokumentacijom te opreme, uredaja i
instalacija.

Ovisno o vrsti gradevine, skup preventivnih ili interventnih mjera koje se provode u okviru redovitog

odrzavanja, a koje ukljucuju zamjenu, dopunu i/ili popunu dijelova gradevine i ugradene opreme u

razmacima i opsegu odredenim projektom gradevine, odnosno u sluc¢aju kada dio gradevine vise nije

uporabljiv a ta neuporabljivost nije posljedica kakvog izvanrednog dogadaja, moZe obuhvatiti:

- zamjenu dijelova gradevine i opreme, uredaja i instalacija za koje je istekao rok trajanja ili je
dotrajala tijekom uporabe, odgovarajuéim ispravnim dijelovima,

- otklanjanje nedostataka glede osiguravanja nesmetanog pristupa i kretanje osobama s invaliditetom
i smanjene pokretljivosti, ako je primjenjivo,

- otklanjanje posljedica izazvanih predvidivim ili olekivanim erozijama okolnog tla, neposrednim
djelovanjem vode ili djelovanjem atmosferilija na gradevinu.

Izvanredno odrzavanje podrazumijeva skup mjera koje se provode kako bi se uklonile posljedice izvanrednih

djelovanja i okolnosti koje su umanijile ili ugrozile uporabljivost gradevine te kako bi se gradevina obnovila u

prvobitno tehnicko i/ili funkcionalno stanje ili dovela u stanje uskladeno s projektiranim stanjem gradevine.

Ovisno o vrsti gradevine skup mjera moze obuhvatiti:

- zamjenu dijelova gradevine i opreme, uredaja i instalacija koja je oSte¢ena izvanrednim dogadajem,
odgovarajucéim ispravnim jednakovrijednim dijelovima,

- otklanjanje posljedica izazvanih nepredvidivim ili neocekivanim erozijama okolnog tla, neposrednim
djelovanjem vode, djelovanjem atmosferilija na gradevinu ili seizmic¢kim djelovanjem.

Pri odrzavanju gradevina dopusteno je upotrijebiti samo gradevne i druge proizvode koji ispunjavaju uvjete
propisane Zakonom o gradnji, posebnim zakonima i propisima donesenim na temelju tih zakona.

Pri odrzavanju gradevina:

- uporabljeni gradevni proizvodi moraju imati svojstva bitnih znacajki koja odgovaraju ili su povoljnija
od svojstava bitnih znacajki izvorno ugradenih gradevnih proizvoda,

- drugi uporabljeni proizvodi moraju ispunjavati tehnicke zahtjeve na nacin koji odgovara ili je
povoljniji od ispunjavanja tehnickih zahtjeva izvorno ugradenih proizvoda.

Radovima na odrZavanju gradevine ne smije se mijenjati tehnicko rjeSenje gradevine, ugrozavati ispunjavanje
temeljnih zahtjeva za gradevinu i drugih uvjeta koje mora ispunjavati gradevina niti mijenjati uskladenost
gradevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je gradevina izgradena.
Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja gradevine odnosno njezinih dijelova, dokumentira se na
nacin kako je to odredeno glavnim projektom gradevine, te:
- izvjesé¢ima (zapisnicima) o pregledima i ispitivanjima gradevine odnosno njezinih dijelova,
- zapisima (nalozima) o radovima odrzavanja,
- prijavom pocetka izvodenja radova, kada je ista potrebna,
- na drugi prikladan nacin, ako drugim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji
nije Sto drugo odredeno.

Vlasnik gradevine duzan je unapredivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu, energetskih svojstava
zgrada te nesmetani pristup i kretanje u gradevini ako je to propisano posebnim propisom donesenim u
skladu s odredbama Zakona o gradniji ili ako je propisano posebnim zakonom.

Projektant:
lva Skrbi¢, stru¢.spec.ing.aedif.
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Datum :

Sijecanj, 2020.g.

PROJEKTANSTKA PROCJENA TROSKOVA GRADENJA

Izgradnja prometnih i pjeSackih povrsina 1.586.997,08
PDV 396.749,27
UKUPNO s PDV-om: 1.983.746,35

Napomena: procijena troSkova sluzi iskljuéivo kao orijentacijska procijena ukupne investicije. Cijene
procijenjenih troskova gradenja, kao i troskovnickih stavki, ovise o trenutnim trZiSnim cijenama, tehnologiji
izvodenja radova i izboru opreme te se ne mogu uzimati kao usporedna vrijednost suprostavljena ponudi

izvodaca.

Projektant:
Iva Skrbi¢, stru¢.spec.ing.aedif.
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L— posteljica (Ms>30MN/m)

— drobljeni kamen (0-60mm) (Ms>50MN/m, Sz>97%) d=30cm

—— AC 11 surf 50/70, habaju¢i sloj d=4cm

— AC 22 base 50/70, nosivi sloj d=8cm

— drobljeni kamen (0-60mm) (Ms>80MN/m, Sz>97%) d=35cm
— geotekstil 400 g/m ojacan geomrezom 40/40
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KARAKTERISTICNI POPRECNI PRESJEK 5-5
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— podloga od finog tucanika 2/4 mm, d=3-5 cm
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—— drenazni kamen
—— drenazna cijev @110
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TIPSKI DETALJ POSTAVLJANJA VERTIKALNE
SIGNALIZACIJE

MJ 1:25

a =90cm (u naselju),
b = 60cm (u naselju),
h= 30-220cm (u
naselju)

d = 30cm (u naselju),

Temelj izvesti od
betona klase C20/25
oblika zarubljene
piramide

Cije su stranice
donjeg kvadrata
30cm, a gornjeg
20cm sa
minimalnom
dubinom temelja od
70cm.

Na vrhu stupa
(cijevi) znaka
potrebno je staviti
plasti¢nu kapu

za sprjeCavanje
ulaza vlage dok je
na dnu stupa
potrebno ugraditi
sidreni vijak,
odnosno anker.

Prometni znakovi
priévrScuju se za
stupove izradene od
Fe cijevi

zasti¢enih protiv
korozije postupkom
vruceg cincanja.
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