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GLAVNI PROJEKT:

INVESTITOR:

GRADEVINA:

ADRESA:

VRSTA PROJEKTA:

PROJEKTANT:

U Tenji, Sije€an;j 2020.g.

1. OPCI DIO

STROJARSKI PROJEKT
GRAD VUKOVAR, Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U
VUKOVARU

Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade, novoformirana k.c.br. 1575 k.o.
Vukovar

INSTALACIJA PLINA, GRIJANJA | HLADENJA

Ivan Tomici¢, mag.ing.mech.

BROJ PROJEKTA: SP/165-19/GL 4
DATUM: Sijecanj 2020.g
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Temeljem Zakona o gradnji Republike Hrvatske (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) donosim
slijedece

RJESENJEbr. SP/165-19/GL-1
kojim se imenuje IVAN TOMICIC, mag.ing.mech. za

PROJEKTANTA NA IZRADI PROJEKTA

INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1

GRADEVINA: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU

VUKOVARU
Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade, novoformirana k.¢.br. 1575 k.o.
ADRESA:
Vukovar
VRSTA
PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT - STROJARSKI PROJEKT
ZOP: D-2294-19 BR- PROJ.: SP/165-19/GL

Imenovani ¢e izradu kompletne projektne dokumentacije vrsiti i voditi prema vazecim propisima za
ovu vrstu projekta, vodedi racuna o zahtjevima Investitora i nadleznih tijela.

Imenovani ima 14 godina radnog iskustva na poslovima projektiranja, gradenja i nadzora nad
izgradnjom gradevina, te polozen strucni ispit.

Uvjerenje o poloZzenom stru¢nom ispitu, broj 531-06-2-16-4 od 07.srpnja 2016. godine izdane od
Republika Hrvatska, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uredenja i RjeSenje o upisu u imenik
ovlastenih inZenjera strojarstva pod red. brojem 1901.

U Tenji, Sijecanj 2020.g. Clan uprave:

Ivan Tomici¢, mag.ing.mech.

BROJ PROJEKTA: SP/165-19/GL
DATUM: Sijecanj 2020.g
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ofdte 2

jednu godinu, ako je uz navedeno iskustvo po zavrsetku odgovarajuéeg preddiplomskog sveuilisnog
ili po zavrsetku odgovarajuéeg preddiplomskog strucnog studija stekla odgovarajuce iskustvo u

struci u trajanju od najmanje tri godine, odnosno bila zaposlena na struénim poslovima graditeljstva
REPUBLIKA HRVATSKA i/ili prostornoga uredenja u tijelima driavne uprave ili jedinica lokalne i podrucne (regionalne)
HRVATSKA KOMORA samouprave, te zavodima za prostorno uredenje Zupanije, odnosno Grada Zagreba najmanje deset
INZENJERA STROJARSTVA godina,
Klasa: UP/1-310-01/16-01/49 3. dajeispunila uvjete sukladno posebnim propisima kojima se propisuje polaganje strutnog ispita.

Urbroj: 503-04-16-2

Zagreb, 10. kolovoza 2016, U postupku koji je prethodio donosenju ovog rjeSenja izvrden je uvid u prilozenu dokumentaciju i

utvrdeno je da je zahtjev podnositelja osnovan, te da podnositelj udovoljava kumulativno svim uvjetima za
upis u Imenik ovlaStenih inZenjera strojarstva koji su propisani &lankom 27. Zakona o komori arhitekata i

; komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju.
Hrvatska komora inZenjera strojarstva na temelju &lanka 26. stavka 5. i ¢lanka 27. Zakona o komori

arhitekata | komorama inenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju ("Narodne novine”, broj 78/15.)
odlutujuci o zahtjevu koji je podnio Ivan Tomiti¢, magingmech., Jana Pannoniusa 24, Tenja donosi
slijedeée

Podnositelj zahtjeva stekao je pravo na uporabu strukovnog naziva ,ovlasteni inZenjer strojarstva® i pravo
na obavljanje struénih poslova temeljem lanka 48, 51, 53 stavak 1. i 55. Zakona o poslovima i
djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, te ostala prava i duznosti sukladno ovom Zakonu, posebnim
zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona, te opéim aktima Komore.

RJESENJE Ovlasteni inenjer strojarstva duzan je izvrSavati navedene struéne poslove sukladno zakonu te temeljnim
nacelima i pravilima struke koje treba postovati ovlasteni inZenjer strojarstva.

1. U Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva upisuje se Ivan Tomitié, magingmech., Jana
Pannoniusa 24, Tenja, OIB 60714906125, pod rednim brojem 1901, s danom upisa

Pravo na obavljanje navedenih strutnih poslova prestaje s prestankom Slanstva u Komori, u skladu s
10.08.2016. godine. Fan

tlankom 34. i 35. Zakona o komori arhitekata i inZenjera u i
uredenju.

2. Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva Ivan Tomiéié, mag.ing.mech., stjece pravo na
uporabu strukovnog naziva "ovlasteni inzenjer strojarstva” i pravo na obavljanje strutnih
posiova temeljem Clanka 48, 51, 53. stavak 1. i 55. Zakona o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje ("Narodne novine”, broj 78/15.), te ostala prava i duZnosti
sukladno ovom Zakonu, posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona, te
opéim aktima Komore.

Ovlastenom inZenjeru strojarstva Hrvatska komora inZenjera strojarstva izdaje "pefat i iskaznicu
ovlastenog inZenjera strojarstva", sukladno tlanku 26. stavku 5. Zakona o komori arhitekata i komorama
inenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju.

Ovlasteni inZenjer strojarstva duzan je placati Hrvatskoj komori inZenjera strojarstva Slanarinu i ostala
davanja koja utvrde tijela Komore, osim u slutaju mirovanja Elanstva i privremenog prekida obavljanja

3. Ovlastenom inZenjeru strojarstva Hrvatska komora inZenjera strojarstva izdaje "pefat i djelatnosti, a pri prestanku Elanstva u Komori duZan je podmiriti sve dospjele financijske obveze prema
iskaznicu ovlastenog inZenjera strojarstva®, koje su vlasnistvo Komore. Komori, sve sukladno élanku 13, stavku 1. totki 5. Statuta Hrvatske komore inZenjera strojarstva
Obrazlozenje Ovlasteni inZenjer strojarstva dobiva putem Hrvatske komore inZenjcra strojarstva Potvrdu o polici

osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje na razdoblic od
godine dana i obnavlja svake godine. Premija osiguranja placa se sa Hanarinom, odnosno uracunava se u
Dana 10.08.2016., Ivan Tomiti¢, magingmech,, podnio je zahtjev za upis u Imenik ovlastenih inzenjera iznos ¢lanarine, sve u skladu s Elankom 55. stavcima 1. i 2. Zakona o komori arhitekata i komorama
strojarstva. Zahtjevu je sukladno lanku 14. stavku 4 Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju.

Hrvatske komore inZenjera strojarstva i pecatima , iskaznicama i natpisnim plocama, priloZena sva
traZena dokumentacija

Ovlasteni inzenjer strojarstva duzan je platiti za upis Hrvatskoj komori inZenjera strojarstva upisninu u
iznosu od 2.000,00kn sukladno lanku 13. stavku 1. totki 4. Statuta Hrvatske komore inZenjera

Prema odredbi tlanka 27. Zakona o komori arhitekata | komorama inenjera u graditeljstvu i prostornom strojarstva.
uredenju pravo na upis u imenik ovlastenih arhitekata, ovlastenih arhitekata urbanista, odnosno
ovlastenih inzenjera Komore ima fizitka osoba koja kumulativno ispunjava slicdece uviete: Upravna pristojba plaéena je upravnim biljcgom emisije Republike Hrvatske koji je zalijeplien na

X ) n . - podnesak i ponisten, u vrijednosti 20,00 kn (slovima: dvadeset kuna) prema tarifnom br. 1 i u vrijednosti
1. daje zavriila odgovarajuéi preddiplomski i diplomski sveutilisni studi ili integrirani predd:plomslg i 0d 50,00 kn (slovima: pedeset kuna), prema tar.br. 2. Zakona o upravnim pristojbama (.Narodne novine"
diplomski sveucilisni studij i stekla akademski naziv magistar inZenjer, ili da je zavrsila br. 8/96. 77/96. 131/97. 69/98. 66/99. 145/99. 116/00. 110/04, 150/05. 153/05. 129/06. 117/07.

25/08.60/08. 20/10. 69/10. 126/11. 112/12.19/13).
odgovarajuci specijalisticki diplomski strucni studij i stekla struéni naziv struéni specijalist inZenjer 708:69/08-20/10-82/ / HAZX20A2),

ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi natin
propisan posebnim propisom stekla juéi stupanj ¢e struke,

2. daje po zavrietku odgovarajuceg diplomskog sveutilignog studifa ili po zavrietku odgovarajuceg
specijalistikog diplomskog struénog studija provela na odgovarajucim poslovima u struci najmanje
dvije godine, da je po zavrsetku odgovarajuceg diplomskog sveutilisnog studija ili odgovarajuceg
specijalistickog diplomskog struénog studija provela na odgovarajuéim poslovima u struci najmanje

Slijedom navedenog, na temelju elanaka 26. i 27. Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostornom uredenju, odlu¢eno je kao u izreci,

rlrv@;@m;eniera strojarstva

i K |

i | ’

W\ Z mes{lika ca’raéEv.c', dipLingstroj.
\

Protiv ovog rjesenja dopustena je Zalba koja se podnosi Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja
uroku 15 dana od dana dostave rje3enja. Zalba se predaje neposredno il Salje postom u pisanom obliku, u
tri primjerka, putem tijela koje je izdalo rjesenje.

Na zalbu se placa pristojba u iznosu od 50,00 kuna drzavnih biljega prema Tar.br. 3. Tarife upravnih
pristojbi Zakona o upravaim pristojbama (.Narodne novine® broj 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99,
145/99, 30/00- Odluka Ustavnog suda, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05,
129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14,
94/14).

Dostaviti:

1. Ivan Tomiti¢, Jana Pannoniusa 24, 31207 Tenja
2. U Zbirku isprava Komore
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Na temelju Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Pravilnika o obveznom
sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19) izdaje se:

IZJAVA br. SP/165-19/GL-2

projektanta o uskladenosti glavnog projekta s prostornim planom, odredbama posebnih zakona i drugih

propisa

INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U
GRADEVINA:

VUKOVARU

Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade, novoformirana k.¢.br. 1575 k.o.
ADRESA:

Vukovar
VRSTA GLAVNI PROJEKT - STROJARSKI PROJEKT - INSTALACIJA PLINA, GRIJANJA |
PROJEKTA: HLADENJA
BROJ
PROJEKTA: SP/165-19/GL ZOP: D-2294-19

PROJEKTANT: IVAN TOMICIC, mag.ing.mech., Rjesenje o upisu u imenik ovlastenih inZenjera

rednim brojem 1901. sa datumom upisa 10. kolovoza 2016. godine
Ovaj GLAVNI projekt uskladen je sa prostornim planovima:

- PPUG Vukovara (,Sluzbeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 01/06., 04/12.,11/15., 12/18)
- GUP grada Vukovara (,,Sluzbeni vjesnik*“ Grada Vukovara broj 05/07., 04/12. ,11/15., 12/18)

te posebnim zakonima, propisima, odnosno posebnim uvjetima:

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- Zakon o prostornom uredenju (NN RH br. 153/13, 65/17)

- Zakon o zastiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

- Zakon o zastiti od pozara RH (NN br. 92/10)

- Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji (NN 53/91)

- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13)

- Zakon o mjernim jedinicama (NN 145/12)

- Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 56/13, 14/14)

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18)

- Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

- Zakon o zastiti pucanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09)

- Zakon o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/13)

- Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima (NN 108/95, 56/10)

- Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

- Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15)

- Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)

- Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu (Sl.
list 21/90)

- Pravilnik o najvise dopustenim razinama buke u sredini u kojoj rade i borave ljudi ( NN 145/04)

- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18)

- Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomicne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 3/07)

- Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 3/07)

BROJ PROJEKTA: SP/165-19/GL 2
DATUM: Sijecanj 2020.g
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- Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

- Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17)

- Pravilnik o osobama ovlastenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti
pregled sustava grijanja i sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15, 133/15)

- Postupci za ispitivanje plinovoda i opreme na nepropusnost (DVGW-G-469)

- HRN EN 12170:2004 - Sustavi grijanja u gradevinama - Postupak pripreme dokumenata za rad,
odrzavanje i uporabu - Sustavi grijanja koji zahtijevaju obucenog rukovatelja

- HRN EN 12171:2004 - Sustavi grijanja u gradevinama - Postupak pripreme dokumenata za rad,
odrzavanje i uporabu - Sustavi grijanja koji zahtijevaju obucenog rukovatelja

- HRN EN 14336:2005 - Sustavi grijanja u gradevinama - Ugradnja i preuzimanje sustava toplovodnog
grijanja

- EN 15316-1 Sustavi grijanja u zgradama - Metoda proracuna energijskih zahtjeva i ucinkovitosti
sustava - 1. dio: Opcenito

- EN 15316-2-1 Sustavi grijanja u gradevinama - Metoda proracuna energijskih zahtjeva i
ucinkovitosti sustava - 2-1. dio: Sustavi za grijanje prostora zracenjem topline

- EN 15316-2-3 Sustavi grijanja u zgradama - Metoda proracuna energijskih zahtjeva i uéinkovitosti
sustava - 2-3. dio: Razvodi sustava grijanja prostora

- EN 15316-4-1 Sustavi grijanja u zgradama - Metoda proracuna energijskih zahtjeva i uéinkovitosti
sustava - 4-1. dio: Sustavi za proizvodnju topline izgaranjem (kotlovi)

- EN 15316-4-5 Sustavi grijanja u zgradama - Metoda proracuna energijskih zahtjeva i u¢inkovitosti
sustava - 4-5. dio: Sustavi za proizvodnju topline za grijanje prostora, pokazatelji i kvaliteta
daljinskog grijanja i sustava velikih volumena

- EN 15316-3-1 Sustavi grijanja u zgradama - Metoda proracuna energijskih zahtjeva i u¢inkovitosti
sustava - 3-1. dio: Sustavi za pripremu potrosne tople vode, pokazatelji potreba prema izljevnome
mjestu

- EN 15316-3-2 Sustavi grijanja u zgradama - Metoda proracuna energijskih zahtjeva i uéinkovitosti
sustava - 3-2. dio: Sustavi za pripremu potrosne tople vode, razvod

- EN 15316-3-3 Sustavi grijanja u zgradama - Metoda proracuna energijskih zahtjeva i u¢inkovitosti
sustava - 3-3. dio: Sustavi za pripremu potrosne tople vode, zagrijavanje

- HRN EN 15241 Ventilacija u zgradama -- Metode proracuna energijskih gubitaka zbog ventilacije i
infiltracije u poslovnim zgradama

- HRN EN 15242 Ventilacija u zgradama -- Metode proracuna za odredivanje protoka zraka u
zgradama ukljucujudi infiltraciju

- HRN EN 15243 Ventilacija u zgradama -- Proracun temperatura, opterecenja i energije u
prostorijama zgrada sa sustavima klimatizacije prostora

- HRN EN 15193 Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu

- HRN EN 12831 Sustavi grijanja u gradevinama - Postupak proracuna normiranoga toplinskog
opterecenja

- HRN EN 13790:2008 - Energijska svojstva zgrada - Proracun potrebne energije za grijanje i
hladenje prostora

- HRN EN ISO 13789 Toplinske znacajke zgrada - Koeficijent transmisijskih prijenosnih toplinskih
gubitaka - Metoda proracuna

- HRN EN 12828:2013 - Sustavi grijanja u zgradama - lzvedba sustava toplovodnog grijanja

- HRN EN 12098-1 Regulacija sustava grijanja - 1 dio: Uredaji za kontrolu sustava toplovodnog
grijanja s kompenzacijom prema vanjskoj temperaturi

- HRN EN 12098- 2 Regulacija sustava grijanja - 1 dio: Uredaji za optimalnu kontrolu ukljucivanja
toplovodnog grijanja

- HRN EN ISO 16484-1 Sustavi kontrole zgrade - 1 dio: Pregled i definicije

- HRN EN ISO 16484 -2 Sustavi kontrole i automatizacije zgrade (GVK)- 2 dio: Oprema za kontrolni
sustav

- HRN EN 1297 Ventilacija zgrada - zracni kanali - zahtjevi za sustav zracnih kanala i sastavnih
dijelova da bi se osiguralo odrzavanje kanalskog sustava

- HRN EN 13456 Ventilacija zgrada - postupci proracuna za odredivanje provjetravanja u stambenim
zgradama

- HRN EN 13779 Ventilacija u nestambenim zgradama- zahtjevi za sustave ventilacije i klimatizacije

BROJ PROJEKTA: SP/165-19/GL
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- HRN EN 12599 Ventilacija u zgradama- ispitni postupci i mjerne metode za primopredaju izvedenih
sustava ventilacije i klimatizacije

- HRN EN 14134 Ventilacija u zgradama- ispitivanje znacajki i provjera instalacije za stambene
ventilacijske sustave

- HRN EN 1443: 2003 Dimnjaci- op¢i zahtjevi

- HRN EN 13384-1:2008 Dimnjaci- metode toplinskog proracuna i dinamike fluida- 1. dio: dimnjaci s
jednim uredajem za lozenje

- HRN EN 13384-2:2003 Dimnjaci- metode toplinskog proracuna i dinamike fluida- 2. dio: dimnjaci s
vise uredaja za lozenje

- HRN DIN 18160-1:2003 Dimnjaci- 1. dio: projektiranje i izvedba

- Pravilnik o kontroli projekta (NN br. 32/14)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od stati¢kog elektriciteta (Sl. 62/73)

- Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14)

- Pravilnik o uvjetima i postupcima ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija, PPD
4004/2012

- Tehnicki propis PPD 4000/2004 - Montaza prikljucnih i potrosackih vodova i trosila na prirodni plin

- Tehnicki propis PPD 4001/2004 - Opskrba zrakom i odvodenje plinova izgaranja u prostorijama sa
plinskim trosilima

- Uvjeti gradenja br. 45/2019., 09.08.2019., PPD - distribucija plina d.o.o. Vukovar

U Tenji, Sijecanj 2020.g.

Projektant: Clan uprave:
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Grad Vukovar, Upravni odjel za prostorno uredenje,
provedbu dokumenata prostornog uredenja i
gradnje i upravljanje gradskom imovinom

Dr. Franje Tudmana 1
r 1178/2019 32000 Vukovar

Vukovar, 09.08.2019.9.

PREDMET: UVJETI GRADENJA

INVESTITOR: GRAD VUKOVAR DR.F.TUDMANA 1; VUKOVAR: OIB: 50041264710

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA NOGOMETNOG STADIONA U VUKOVARU
PROJEKT: D-2294-19 - IDEJNO RJESENJE (DIMIDIUM PROJEKT d.0.0.)
LOKACIJA: k.&.br. 157 7 2. k. var: 204. vukov. igade

Na temelju zahtjeva zaprimljenog putem sucelja eKonferencija od 31.07.2019. godine i na osnovu uvida u:
dokumentaciju oznake: D-2294-19 od srpnja 2019., a izradeno od strane tvrtke DIMIDIUM PROJEKT d.o.o.
iz Nijemaca, izdajemo slijedece:

UVJETE GRADENJA br. 45/2019.

| - PLINSKA MREZA

1. ST plinovod dimenzije d 225 mm se nalazi na udaljenosti cca 0,3 m do 1,0 m od juznog ruba
k.€. br. 1571/2, 1572 i 1575; k.o. vukovar, u ulici 204. vukovarske brigade i ST plinovod
dimenzije d 63 u odvojku ulice ispred stambenih zgrada kué.br. 44 - 54 na udaljenosti cca 3,0
m od ruba parcele.

Takoder unutar estice 1575 se nalazi plinski prikljuéak d 32 mm, koji je poloZen izmedu
atletske staze i isto&ne ograde, ruba cestice.

2. Plinovod je polozen na dubini od 0,80 do 1,20 m od kote terena, izuzetno na krizanjima s drugim
instalacijama, moguée je odstupanje od te dubine zbog izmjene kote terena.

3. Za potrebne geodetske snimke distribucijskog plinovoda, prikljuéaka i trase podzemnih plinskih
instalacija pojedinih kuéanstava na podrugju gradnje navedenog objekta, i ostale informacije
kontaktirati tehni¢ku sluzbu PPD-Distribucija plina d.o.o.

Il ~ OPCI UVJETI GRADENJA

1. Visokogradnia
Gradevina visokogradnje ne smiju se graditi iznad podzemnih plinskih instalacija.
U slugaju izgradnje gradevina u blizini plinovoda, neophodno je osigurati minimalne udaljenosti ili
plinovod zaétititi propisanim mjerama (pravilnik PPD 4000).

2. Niskoaradnia
U slugaju izgradnje gradevina niskogradnje u blizini plinovoda, neophodno je osigurati minimalne
udaljenosti ili plinovod zaétititi propisanim mjerama (pravilnik PPD 4000).
Plinska cijev d225 koja se nalazi u podrugju povrsine pristupa projektiranom parkingu na juznoj
strani parcele mora biti na minimalnoj dubini od 1.0 m, u suprotnome je potrebno izvesti zastitu
plinovoda, prema uputama PPD-Distribucija plina d.o.o..

OIB 51543248867 | Matitni broj 4208951 | MBS 030145421 | Nadlezni sud: Trgovacki sud u Osijeku
Direkior: Marko Horvacki Zivalov | Temeljni kapital 80.566.100,00 kn
IBAN 4124070001100517471 | Banka: OTP BANKA d d Domnvinskoa rata 6121 000 Salit | SWIFT OTPVHRZX Page 1 of 2
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Plinska cijev priklju¢ka d 32 koja se nalazi ispod projektiranog parkinga na isto¢noj strani Cestice
mora biti na minimalnoj dubini 0,8 m, u suprotnom je potrebno izvesti zastitu ili premjestanje u
zelenu povrsinu.

Minimalna udaljenost instalacija i gradevina odvodnje od plinovoda treba biti 0,4m paralelno i 0,2
m kod krizanja.

Podzemne instalacije

U slu¢aju krizanja ili paralelnog vodenja energetskih vodova s plinovodom, neophodno je osigurati
minimaine razmake (pravilnik PPD 4000), uz nadzor PPD-a. :

Izvodenje radova u za3titnom pojasu plinske mreze

U slu¢aju izvodenja radova u zastitnom pojasu plinovoda, 1 m od osi plinovoda srednjeg tlaka,
potrebno je od ODS-a zatraZiti suglasnost za izvodenje radova.

"Investitor je duzan uputiti svog izvoditelja, da su prije izvodenja radova u za$titnom pojasu
plinskog distribucijskog sustava, duzni zahtjevom zatraZiti od ODS-a (PPD-DP d.o.0.) suglasnost
za izvodenje radova." Uz zahtjev za suglasnost podnositelj je duzan priloZiti tehnitku
dokumentaciju temeljem koje ¢e izvoditi radove. O poéetku izvodenja radova u zoni plinovoda
obavezno obavijestiti PPD distribuciju plina d.o.o. Prije po¢etka izvodenja zemijanih radova,
potrebno je probnim iskopom odrediti toénu trasu i dubinu plinovoda.

Sve radove u neposrednoj blizini plinovoda (u zastitnom pojasu plinovoda) izvesti ruéno bez
upotrebe mehanizacije, uz nadzor PPD-a.

Ostali uvieti

U glavnom projektu prikazati moguéi detalj krizanja, paraleinog vodenja, zastite i sl. objekata
niskogradnje i podzemnih instalacija s plinskom mrezom.

Tro$kovi

Sve eventualne trodkove proizidle iz izgradnje, izmje&tanja ili o8teéenja plinovoda snosi investitor,
sve eventualne radove na izgradnji i izmjestanju plinovoda izvodi distributer PPD-distribucija plina
d.o.o.

Rok vazenja

Ovi uvjeti gradenja vrijede od dana izdavanja dvije godine (2).

Za izdavanje potvrde glavnog projekta u roku vaZenja uvjeta gradenja, investitor je obvezan
dostaviti jedan primjerak glavnog projekta navedene gradevine distributeru PPD-distribucija plina
d.o.o.

Il - UVJETI PRIKLJUCENJA

Navedena gradevina je prikljuéena plinski distribucijski sustav.

Idejnim rje$enjem su predvidene promjene na priklju¢ku i plinskoj instalaciji gradevine.

Za planirano proSirenje ili izmjena na postoje¢em prikljucku ili plinskoj instalaciji,
neophodno je zatraZiti nove energetske uvjete i uz zahtjev priloZiti idejno strojarsko
rieSenje.

IV - POSEBNE NAPOMENE

Dostaviti:

PPD-Distribucija plina d.o.0.
C w)

‘. Prvo plinarsko druitvo™/ 4
distribucija plina d.o.0.

\

- nadleznom tijelu (putem eKonferencije)
P PID Gospadarska zona 13, Vukovar
1

- pismohrana 0/B 51543249867
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Temeljem clanka Zakona o zastiti na radu RH ( N.N. br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18), a
nakon pregleda tehnicke dokumentacije izdaje se

IZJAVA br. SP/165-19/GL-ZNR

GLAVNI PROJEKT: STROJARSKI PROJEKT - INSTALACIJA PLINA, GRIJANJA | HLADENJA
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U
GRADEVINA:

VUKOVARU
ADRESA: Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade, novoformirana k.c.br. 1575 k.o.

Vukovar

Potvrduje se da je ovaj projekt sadrzi sva tehnicka rjesenja za primjenu propisanih i priznatih
pravila zastite na radu kojima projektirano sredstvo rada odnosno gradevina mora udovoljavati za sve
vrijeme svoje upotrebe u skladu sa Zakonom o zastiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18,
96/18).

i temeljem clanka 14. stavak 3. Zakona o zastiti od pozara RH ( N.N. br. 92/10), a nakon pregleda
tehnicke dokumentacije izdaje se

ISPRAVA br. SP/165-19/GL-ZP

GLAVNI PROJEKT: STROJARSKI PROJEKT - INSTALACIJA PLINA, GRIJANJA | HLADENJA
INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U
GRADEVINA:

VUKOVARU
ADRESA: Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade, novoformirana k.c.br. 1575 k.o.

Vukovar

Potvrduje se da je ovaj projekt sadrzi sva tehnicka rjesenja za primjenu mjera zastite od pozara,
primijenjena u glavnom projektu sukladno Zakonu o zastiti od pozara (NN RH br. 92/10).

U Tenji, Sijecanj 2020.g.

Projektant: Clan uprave:

Ivan Tomici¢, mag.ing.mech. Ivan Tomici¢, mag.ing.mech.
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2. PROJEKTNI ZADATAK

GLAVNI PROJEKT - STROJARSKI PROJEKT - INSTALACIJA PLINA, GRIJANJA

PROJEKT: | HLADENJA

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM
ZAHVAT U PROSTORU: STADIONU U VUKOVARU, Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade,
novoformirana k.C¢.br. 1575 k.o. Vukovar

INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, Vukovar, Dr. Franje Tudmana 1

OZNAKA PROJEKTA: SP/165-19/GL

Za Investitora se projektira glavni strojarski projekt - termotehnika koji obuhvaca sljedece instalacije:
1. Sustav grijanja
Projektant ce projektirati sustav grijanja prostora kao sustav radijatorskog grijanja i podnog grijanja sa
plinskim cirkulacijskim zidnim zidnim uredajem. Podno grijanje predvidjeti u svladionicama i kupaonicama, a
radijatorsko u ostalim grijanim prostorijama.
2. Sustav hladenja
Projektant ¢e projektirati sustav hladenja ureda na katu predmetne zgrade kao sustav multisplit klima
uredaja (dizalica topline zrak-zrak) sa jednom vanjskom i vise unutarnjih zidnih jedinica.
3. Instalacija plina
Za potrebe grijanja objekta i sanitarne potrosne tople vode, potrebno je projektirati plinsku instalaciju s
razvodom od priklju¢enja na postojeci plinski prikljucak na predmetnoj parceli do novoprojektiranog plinskog
ormarica, te od plinskog ormarica do trosila - plinski cirkulacijski zidni uredaj za grijanje i PTV u strojarnici.
4. Instalacija solarnih kolektora
Za potrebe zagrijavanja potrosne tople vode kao osnovni izvor energije e se projektirati ugradnja solarnih

kolektora na ravan krov predmetne zgrade. Sustav solarnih kolektor ce se koristiti i kao pomocni sustav
grijanja i pripreme PTV-a u zimskom periodu.

U Tenji, Sijecanj 2020.g.

Projektant: Investitor:

Ivan Tomici¢, mag.ing.mech.
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3. TEHNICKI OPIS

3.1. OPCENITO:

Za Investitora GRAD VUKOVAR, izraden je Glavni strojarski projekt u kome su obradene slijedece
instalacije: INSTALACIJA PLINA, GRIJANJA | HLADENJA na zahvatu u prostoru IZGRADNJA SPORTSKO
REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU u mjestu Vukovar, Ulica 204.vukovarske
brigade na novoformiranoj k.¢.br. 1575 k.o. Vukovar.

Na predmetnoj lokaciji postoje vodovi komunalne infrastrukture: vodovod, kanalizacija, plin, TK i NN
elektro mreza.

Za predmetnu gradevinu treba rijesiti slijedece instalacije:

» Instalacija plina
> Niskotemperaturno povrsinsko i radijatorsko grijanje
» Sustav hladenja
» Solarni kolektori

3.2, PLINSKI PRIKLJUCAK

Na predmetnoj parceli je izveden plinski prikljucak na ST PE-HD @36 ulicni plinovod sa istoCne strane
predmetne parcele i postojeci plinski ormari¢ sa mjerno-regulacijskim setom se nalazi uz istocnu medu
parcele. Ovim projektom je predvideno zadrzavanje postojeceg prikljucka izvedenog iz PE-HD cijevi
@32x3mm, ukidanje postojeceg plinskog ormarica, produzenje prikljucka cijevima iz PE-HD @32x3mm do
predmetne gradevine.

Na istocnu fasadu rekonstruirane gradevine ¢e se ugraditi ormari¢ MRS-a, plinski ormaric sa plinomjerom
G-4T, glavnim zaporom i regulatorom tlaka 1-3bar/22mbara.

Za predmetnu gradevinu treba izvesti produzenje postojeceg plinskog prikljucka podzemno od PE-HD
cijevi d32x3,0mm (NO25), ukopanom u zemlju na dubinu 80-120cm. Priklju¢enje na postojeci prikljucak se
izvodi elektrofuzijskim zavarom PE spojnice d32, te se izvodi spoj do glavhog zapornog ventila DN25 u
plinskom ormaric¢u. Ukoliko na postoje¢em prikljucku nije ugradena podzemna kuglasta slavina istu je
potrebno ugraditi min. 2m od MRS-a. Upotrebljene cijevi i fitinzi trebaju odgovarati standardu DVGW -
Radni list G 477 (standard EN 1555 dio 3 i 4

Izlaz prikljucne cijevi iz zemlje / ulaz u ormari¢ izvesti prema grafickim prilozima i u skladu s tehnickim
propisom PPD 4000/2004 - Montaza prikljucnih i potrosackih vodova i trosila na prirodni plin.

Prikljucenje produzetka prikljucnog voda na postojeci priklju¢ak moze izvrsiti samo PPD - distribucija
plina d.o.o. Vukovar ili osoba koju on ovlasti za to.

Sigurnosna udaljenost (pojas) od supljih instalacija bez pretlaka trebaju biti prema slijedecoj tablici.

Sigurnosna udaljenost (pojas) (m)

Tlak plinovoda TYTI =
P 0d gradevine 0Od Supljih 3nstalac1_Ja pez
pretlaka i postrojenja

Paralelno vodenje 0,4m
Niski do 100 mbar 2 (1)

Krizanje 0,2m

Srednji 100mbar do 3 bar 4(2) Paralelno vodenje 0,4m

Krizanje 0,2m

BROJ PROJEKTA: SP/165-19/GL "
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Sigurnosni udaljenost (pojas) je najmanja udaljenost od tangentne ravni plinovoda i susjednog voda,
najcesé¢e u vodoravnoj projekciji, a kod vodova postavljenih dublje od plinovoda, po liniji koja ih spaja.
Podaci u zagradi se odnose na plinovode sa zastitom. Pored navedenih u tablici, udaljenost plinovoda od
gradevine, komunalnih instalacija, postrojenja treba da bude takvo, da uzajamno osigura sigurno
obavljanje radova pri odrzavanju, popravcima obiju instalacija, kao i zastitu instalacija tijekom radova.

Uz kanalizacijska okna, koja se otvaraju u slobodan prostor iznad tla, sigurnosna udaljenost iznosi 0,40
m, odnosno 0,20 m ako je plinovod u zastitnoj cijevi koja s obje strane zavrsava na 2,00 m od stjenke
kanalizacijskog okna.

Okno sa vodomjerom, koji se otvara u slobodan prostor iznad tla, moze se pribliziti plinovodu do 0,3 m.

Plinovod postavljen u tlo u odnosu na ostale instalacije i podzemna postrojenja treba kriZati sa gornje
strane. Prikljucni i potrosacki vodovi pri krizanju sa Supljim instalacijama bez pretlaka i podzemnih
postrojenja sa donje strane, plinovod treba zastititi unutar sigurnosne udaljenosti iz prethodne tablice.

Udaljenosti izmedu najblizih izvodnica plinovoda i elektricnih vodova jake struje treba biti najmanje
0,5m, ili jedna od instalacija treba biti zasticena elektroizolacionom cijevi u duljini koja za po 1 m prelazi
mjesto kriZzanja, sa oba kraja. Priblizavanje podzemnim toplovodima i vodovodima na udaljenosti manjoj
od 0,3m, odnosno 0,5 m treba izvesti sa zastitnom cijevi plinovoda odgovarajuce Cvrstoce (izuzev tocke
ukrstanja sa vodovodom). Udaljenosti od drveda je najmanje 2 metra, sa odgovaraju¢om zastitom 1 m
(mehanicka zastita odgovarajuce cvrstoce).

Cijev plinskog prikljucka polaze se u prethodno iskopan rov na dubinu koja osigurava minimalni nadsloj
zemlje iznad plinske cijevi od 80cm. Dno rova mora biti ravno, bez kamena te dovoljne nosivosti. Sirina
rova ovisi o konfiguraciji terena i dubini rova, a minimalno mora biti promjer cijevi plus 30cm, osim ha
mjestima montaznih spojeva gdje rov mora imati tlocrtnu dimenziju 100x100cm, a dubinu 20cm ispod dna
cijevi. Plinovod se polaZe na pjes¢anu posteljicu debljine 15cm, zasipava slojem pijeska debljine 15cm
iznad vrha cijevi i tek onda zatrpava zemljom od iskopa u slojevima 30cm, uz nabijanje.

Na visini od cca 50 cm iznad vrha cijevi postavlja se zuta plasticna traka upozorenja “POZOR PLIN”.
Pri prolasku trase ispod kolnika ili plocnika koristiti zastitnu PE-HD cijev koja je od transportne cijevi veca
za 2 mjere.

Trasa i dimenzija prikljucka vidljiva je na priloZenim nacrtima.

Kod vodenja cijevi vidljivo po zidu a radi zastite celi¢nih plinovoda od korozije potrebno je cijevi
prethodno odistiti Zicanom cetkom do metalnog sjaja, Sto se Cini nakon zavrsenih ispitivanja plinovoda.
Nakon toga cijevi se boje temeljnom bojom u dva raznobojna sloja te u dva sloja zavrsnom lak bojom,
preporuceno zutom.

Plinovode smiju izvoditi struéne ekipe poduzeca registrirana za ovakve radove koja ispunjavaju i posebne
uvjete odredene odgovarajué¢im propisima (DVGW) odnosno, zahtjevima distributera plina. Spomenuta
poduzeca trebala bi imati odgovarajucu potvrdu prema navedenom normativu.

Obavezno izvrsiti uzemljenje plinskog ormaric¢a i opreme u njemu.

PLINOMJERI

Regulator tlaka EKB-10 i plinomjer Ilkom G-4T DN25 postavljaju se u ormari¢ prema grafickim prilozima.
Tlak plina na ulasku u regulator je 1-3 bara, a na izlasku iz regulatora 22 mbara.

Plinomjeri trebaju biti tako postavljeni, da ih se lako ocCitava i zamjenjuje.

Spoj plinomjera treba biti tako izveden da plinomjer nije izlozen mehanickim naprezanjima od
cjevovoda. U tom smislu kod ulaznog i izlaznog nastavka na membranskom plinomjeru, trebaju biti izvedeni
pokretljivi sklopovi kojima se omogucava podesavanje raspona doti¢nog spoja ili prikljucne ploce s
unaprijed postavljenim prikljuccima.
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Plinomjere smije instalirati, mijenjati i skidati samo djelatnici nadleznog distributera. Distributer ima
pravo da ulazni i izlazni nastavak plinomjera osigura svojom kontrolnom plombom, koju korisnik plina ne
smije ostetiti ili skinuti.

Prikladnim tehnickim mjerama treba osigurati elektricnu vodljivost i uzemljenje plinske instalacije.

Skinutim plinomjerima treba odmah zatvoriti ulazne i izlazne prikljucke. Skidanjem plinomjera nastale
otvore na razvodnom cjevovodu i cjevovodu za plinske aparate treba odmah nepropusno zatvoriti navojnim
Cepovima, po mogucnosti s plombiranjem ulaznog Cepa. Zapor ispred ovakvog spoja plinomjera treba
zatvoriti, a kljuc ili rucicu zapora plombirati. Ispred svakog plinomjera mora biti ugraden zapor.

3.3. PLINSKA INSTALACIJA U GRADEVINI
MJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE

Mjereni dio plinske instalacije radnog tlaka 22mbara se vodi od MRS-e vidljivo po zidu do ulaska u
prizemlje predmetne gradevine, te nadalje vidljivo po zidu do potrosaca u strojarnici. Na kraju se postavlja
plinska kuglasta slavina sa termickom zastitom NO25 NPé. Izvodi se od celi¢nih besavnih cijevi @33,7x2,6mm
sukladno DIN 2448/81 (Strelec, tablica 2.1. str. 86) - kojem odgovara HRN. C.B5.221, HRN C.B5.225 i HRN
C.B5.021. Svi cjevovodi su odgovarajuceg promjera u ovisnosti koli¢ine protoka plina i preporucljive brzine
protoka istog.

Vodilo se racuna da cjevovodi budu samo kompenzirajuéi, sto je omoguceno pravilnom geometrijom
pojedinih krakova cjevovoda.

Vidljivi dio cjevovoda je ovjesSen na zid standardnim ovjesnim priborom.
Cijevi su medusobno spojene zavarivanjem, a oprema i armatura cijevnim navojem.

Dio plinske instalacije u zidu i podu nakon prethodnog ciscenja do metalnog sjaja, zastiti slojem
antikorozivnog premaza PRIMER 927. Potom cijev zastiti omatanjem antikorozivne trake POLYKEN SAD 980-
20 u jednom sloju.

Kod vodenja cijevi vidljivo po zidu a radi zastite Celicnih plinovoda od korozije potrebno je cijevi
prethodno odistiti zicanom cetkom do metalnog sjaja, Sto se Cini nakon zavrsenih ispitivanja plinovoda.
Nakon toga cijevi se boje temeljnom bojom u dva raznobojna sloja te u dva sloja zavrsnom lak bojom,
preporuceno zutom.

Radove na izradi plinovoda mogu izvoditi za to obuceni radnici, koji imaju odgovarajuci dokaz - uvjerenje
0 osposobljenosti.

Obuka radnika treba biti provedena u skladu s odgovarajué¢im propisima (DVGW), odnosno zahtjevima
distributera plina. Kao dokaz osposobljenosti radnika treba posluziti Uvjerenje izdano od strane ustanove
koja vrsi ovakve provjere osposobljenosti.

- Ispust dimnih plinova plinskog uredaja za grijanje i pripremu PTV, kao i dovod svjezeg zraka,
predviden je LAS sustavom/koncentri¢nim prikljuckom uredaja (@80/125 PP) preko dimnjaka
namijenjenog za kondenzacijska lozista kao Schiedel MULTI 14, promjera @140mm koji izlazi na
krov zgrade.

- Nakon montaze NT plinske instalacije izvrsit ¢e se tlacna proba prema tehnickom opisu i sastaviti
zapisnik.

- Ispred trosila predvideni su ventili.

- U prodorima kroz zidove predvidene su celi¢ne proturne cijevi, koje su za dvije nazivne jedinice
vece od cijevi kroz koju tece plin.

- Plinske uredaje u rad mora pustiti ovlasteni serviser.

- Ugradivati se moze samo oprema i materijali koji imaju odgovarajuci atest.

- Obavezno izvrsiti uzemljenje plinske instalacije i plinskog ormarica
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PLINSKA TROSILA

Za potrebe grijanja predviden je zidni plinski kondenzacijski cirkulacijski uredaj uredaj za grijanje sa
zatvorenom komorom za izgaranje tip C43x, proizvod kao Vaillant ecoTEC plus VU INT 486/5-5, pripremljen
za prikljucak na zemni plin, maksimalnog toplinskog ucinka toplinskog opterecenja kod pogona grijanja
Q=45 kW, ili jednakovrijedan drugog proizvodaca.

ODVOD PRODUKATA IZGARANJA

Prikljucenje plinskog zidnog cirkulacijskog uredaja za zagrijavanje tople vode sustava centralnog
grijanja i tople sanitarne vode spaja se na gotovi dimovodni/zrakovodni element odgovarajuceg za plinska
trosila neovisna o zraku u prostoriji.

DIMNJACI

Troslojni montazni dimnjak tip MULTI @ 14 cm proizvodaca Schiedel Golubovec, sastavljen je od
industrijski izradenih elemenata, koji po svojoj konstrukciji i kvaliteti upotrijebljenih materijala osigurava
besprijekornu funkcionalnost i trajnost.

Okrugli presjek , unutrasnja keramicka kiselootporna cijev i viseslojna konstrukcija osnovne su
karakteristike sistema:

- okrugli presjek omogucava najpovoljniji protok dimnih plinova uz minimalni presjek najlakse
odrzavanje i ¢is¢enje

- unutrasnja keramicka cijev je vatrostalna, kiselootporna, ne propusta plinove, otporna

je na temperaturne promjene i ima veliku tvrdocu

- viSeslojna konstrukcija dimnjaka omogucava dilatiranje u svim smjerovima, toplinsku
izolaciju, dugotrajnost i jednostavnu montazu

- dovod zraka potreban za rad plinskih turbo aparata vrsi se preko zra¢nog prostora izmedu vanjskog

plasta i dimnjacke cijevi.

Mada i sami uredaji imaju predviden odvod kondenzata potrebno je i iz dimnjaka odvoditi kondenzat
koji se skuplja u kondenzacijsku posudu.

Proracun dimnjaka daje se u poglavlju 6. TEHNICKI PRORACUNI.

PROVJETRAVANJE PROSTORIJA ZA POSTAVLJANJE PLINSKIH TROSILA

Provjetravanje prostorije u koju se postavlja plinski cirko bojler nije potrebno jer je predvideno trosilo
sa zatvorenom komorom izgaranja, odnosno aparat koji zrak potreban za izgaranje uzima iz slobodnog
prostora dimovodnog/zrakovodnog elementa. Odvod produkata izgaranja vrsi se nepropusnim sustavom
dovod zraka / odvoda dimnih plinova.

Plinske naprave vrste C s ventilatorom ili bez njega i s dodatnom oznakom ,,x“ (svi dijelovi uredaja za
odvod plinova izgaranja pod pretlakom ventilirani su ili zrakom za izgaranje ili ispunjavaju povecane
zahtjeve na nepropusnost, tako da ti plinovi ne mogu izac¢i u opasnim koli¢inama) smiju se postavljati u
prostorije koje su takve da se naprava moze uredno upotrebljavati, posluzivati i odrzavati.

Za svaki dimnjak potrebno je pribaviti svjedoCanstvo o upotrebljivosti dimnjaka za loZenje plinom, Sto
je obaveza investitora.
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PROBNI POGON

U svrhu funkcionalnog ispitivanja plinske instalacije i instalacije centralnog grijanja potrebno je izvesti
probni pogon. Tijekom probnog pogona provesti slijedece:

- funkcionalno ispitati elemente plinske instalacije (regulatora, brojila, zatvaranje kuglastih
slavina kao i zapornih organa za gradevinu i pojedinih trosila)

- pustanje u rad i funkcionalna proba svih plinskih trosila od za to ovlastenih osoba sa izdavanjem
jamstva

- topla tlacna proba i izdavanje protokola

- funkcionalno podesavanje parametara instalacije centralnog grijanja

ISPITIVANJE KUCNE PLINSKE INSTALACIJE

Plinska instalacija se nakon zavrSsene montaze ispituje u skladu s Pravilnikom o uvjetima i postupcima
ispitivanja i nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija PPD 4004/2012. Plinovod mora biti nepropustan,
mehanicki otporan i zasticen od atmosferilija i korozije.

Plinski cjevovodi podlijezu prethodnom i glavnom ispitivanju. Ispitivanja treba provesti prije zatrpavanija,
Zbukanja ili prekrivanja vodova i prije oblaganja i izoliranja njegovih spojeva. Ispitivanje se moze
provesti po dionicama.

U niskotlacnom podrucju do 100mbara plinski cjevovodi podlijezu prethodnom i glavnom ispitivanju.
Prethodno ispitivanje je ispitivanje na ¢vrstocu, a glavno na nepropusnost.

Prethodno ispitivanje vrsi se pri ispitnom pretlaku od 1,00 bara, zrakom ili inertnim plinom (npr. dusik,
ugljicni dioksid), a ni u kojem slucaju kisikom.

Nakon izjednacenja temperature plinskog cjevovoda i okoline, ispitni tlak ne smije pasti za ispitno vrijeme
od 10 minuta.

Za mjerenje je potrebno koristiti manometar klase 0,6 s podru¢jem mjerenja koje je za 50% vece od ispitnog
tlaka (podrucje mjerenja 0-6 bar).

Za vrijeme prethodnog ispitivanja celicni dio cjevovoda treba lagano kucati drvenim ceki¢em, da bi prasina
ili prljavstina oslobodila eventualno zacepljene pore, kao i da se otkriju greske na materijalu ili zavarima.
Nakon zavrsenog ispitivanja komprimirani zrak ili inertni plin treba ispuhati na najve¢em promjeru
cjevovoda kako bi se eventualno zaostali strani predmeti uspjesno odstranili iz cjevovoda.

Prilikom tlacne probe ispitivani dio plinovoda ne smije biti spojen na plinovod koji se nalazi u pogonu.

Glavno ispitivanje provodi se tlakom od 110 mbara, zrakom ili inertnim plinom (npr. dusik, ugljicni
dioksid), a ni u kojem slucaju kisikom. Obuhvaca i zaporne uredaje ispred trosila. Ovo ispitivanje treba
provoditi sa U-cijevnim manometrom, obzirom da je zahtijevana toCnost ocitavanja 0,1 bar. Vrijeme
cekanja je najmanje 30 minuta, te ima za cilj da se dobiju tocni rezultati.

Ispitivanje plinske instalacije
- RADNI TLAK 100 mbara
- ISPITNI TLAK radni tlak + 10 mbara

- MJERNI MANOMETAR: Kkl. 0,6; promjer 160 mm; mjerno podrucje koje zadovoljava 1,5 puta
ispitni tlak

- MEDIJ: zrak

- VRIJEME ISPITIVANJA: 30 min
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- ISPITIVANJE: varovi i spojevi trebaju biti ispitani pjenom sapunice i utvrdena nepropusnost do
glavnog zapora prije izoliranja. Nepropusnost od glavnog zapora do regulatora ispitati ¢e izvodac
nakon pustanja plina pod radnim pritiskom plina.

Zastita od eksplozije

U normalnom pogonu nema ispustanja plina iz cjevovoda. Nekontrolirano ispustanje moze se dogoditi
zbog loseg brtvljenja na spojnim mjestima ili kod pucanja cijevi odnosno varova te dotrajalosti uslijed
korozije.

Izvedba svih izvora topline - plinski kombi bojleri su uredaji fasadne izvedbe tako da su neovisni o zraku
u prostoriji - loziste sa ventilatorom koje uzima zrak za izgaranje izvana i odvodi dimne plinove van i
izbacuje ih u atmosferu.

3.4. TOPLOVODNO GRIJANJE

Proracun toplinskih gubitaka grijanih prostorija izveden je u skladu sa EN12831, a proracun koeficijenata
prolaza topline prema standardu HRN U.J5.600.

Vanjska projektna temperatura je -15 °C.

Unutarnje temperature odredene su prema namjeni prostorija:
- uredi t=20"°C

- kupaonice t=24"°C

- hodnici, WC, spremista t=15 °C

- svlacionice t=22"°C

Grijanje prostora projektirano je kao grijanje niskotemperaturnim toplovodnim sistemom 70/50 °C. Na
osnovu proracuna transmisijskih i ventilacijskih gubitaka i izbora ogrjevnih tijela, ukupno instalirano
grijanje projektiranim sistemom iznosi max 25,2 kW.

SUSTAV GRIJANJA

Za grijanje prostora i pripremu potrosne tople vode koristit ¢e se plinski zidni cirkulacijski uredaj kao
Vaillant ecoTEC plus VU INT 486/5-5.

Predvidena instalacija e se koristiti za sustav niskotemperaturnog podnog grijanja, niskotemperaturnog
radijatorskog grijanja i za temeljnu opskrbu kruga PTV.

Regulacija sistema polazne temperature tople vode 70/50 °C obavlja se cirko bojlerom i njegovom
automatikom preko Zi¢nog daljinskog upravljac¢a, multifunkcionalne automatike sa regulacijom u ovisnosti
od vanjskoj temperaturi kao Vaillant multiMATIC 700/6 smjestene u strojarnici.

Regulacija temperature pojedine prostorije obavlja se ru¢nim namjestanjem na termostatskim glavama
radijatora.

Osnovni energent - prirodni plin.

Pomocni energent - sunceva energija (solarni kolektori)
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CJEVOVODI TOPLE VODE (70/50 °C)

Razvod grijanja unutar strojarnice, od bojlera do meduspremnika, od meduspremnika do razdjelnika sa
dvije cijevne grupe izvodi se iz bakrenih cijevi odgovarajuceg promjera u ovisnosti kolic¢ine protoka medija
i preporucljive brzine protoka istoga. Sve cjevovode u strojarnici izolirati toplinskom izolacijom kao
Armaflex HT d=25mm.

ZAPORNO REGULACIJSKA ARMATURA

Kompletna zaporno - regulacijska armatura primara i sekundara prema shemi.

Oprema DN20, DN 25 i DN32 sve PN6.

Automatski odzracni loncici na najvisSim mjestima instalacije.

Odzracivac¢-odvajac necistoca PN10 DN32, celi¢ni zasti¢en epoksi premazom ukljucivo izolaciju..

EKSPANZIJSKA POSUDA
Povecanje volumena vode u instalaciji primara dizalice topline koje nastaje uslijed zagrijavanja vode
od 10° na 90°C (At=80°C) kompenzirat ¢e se membranskom ekspanzijskom posudom pod tlakom.

Sukladno proracunu, za sustav grijanja pomocu dizalica topline odabiru se tlache membranske
ekspanzijske posude radnog volumena:

- 2501 - ELBI ERCE - samostojeca

Predvidene su ekspanzijske posude radnog tlaka do 3.0 bar.

VISEFUNKCIONALNI MEDUSPREMNIK OGRJEVNE VODE

Predvidena je ugradnja visefunkcionalnog kompaktnog slojevitog meduspremnika tipa Vaillant allSTOR
exlusive VPS 2000/3-7 za kombinaciju razlicitih izvora energije, u ovom slucaju plinskog cirko bojlera i
solarnih kolektora. Volumen spremnika 1975 litara. Slojeviti spremnik od Celika sa difuzorskim limovima i
perfuriranom plocom za optimalno raslojavanje. Visokoucinkovita toplinska izolacija debljine 200mm.

Priprema tople sanitarne vode na proto¢nom principu pomocu kaskadno spojenih podstanica za PTV kao
Vaillant aquaFLOW exclusive VPM 40/45/2 W. Ukupno ce se instalirati tri podstanice za PTV.

RADIJATORSKO GRIJANJE

Razvod radijatorskog grijanja se izvodi viseslojnim cijevima REHAU Rautitan flex PE-Xa promjera
16x2,2mm i 20x2,8mm. Cijevi se polazu na podnu plocu prije polaganja estriha. Cijevi koje se polazu na
pod prema tlu toplinski izolirati izolacijom najmanje debljine 1/3 promjera cijevi, minimalno 6mm najvise
do 50mm. Cijevi koje se polazu u povrsinskom sloju poda u medukatnoj konstrukciji izolirati toplinskom
izolacijom minimalne debljine 6mm.

Radijatori su ventilski Celicni plocasti radijatori tip kao VaiRAD 11V i 22V proizvodaca Vaillant ili nekog
drugog jednakovrijednih karakteristika. Radijatori su opremljeni odzrac¢nim pipcima, termostatskim
ventilima s termostatskom glavom i kutnim H-ventilima za spoj radijator iz zida. Radijatori se instaliraju
na zid standardnim ovjesnim priborom. Razvod radijatorskog grijanja od crpne grupe do etaznih razdjelnika
radijatorskog grijanja vrsit ¢e se iz PE-Xa cijevi namijenjenih za sustave grijanja.

Sva oprema radijatorskog grijanja povezana je cjevovodima odgovarajuceg promjera u ovisnosti kolicine
protoka medija i preporucljive brzine protoka istog.

Cijevi grijanja, spojnice kao i ostala oprema spajaju se pomocu specijalnih alata i spojnica i to ovisno o
proizvodacu. Pri prolasku kroz zidove moraju se postaviti zastitne cijevi. Cjevovod je potrebno poloziti u
estrih. Po zavrsetku montaze potrebno je izvrsiti ispitivanje instalacije na nepropusnost prema odredbama
DIN 18380. Tlacna proba izvodi se tlakom 1,3 puta ve¢im od radnog tlaka odnosno za minimum 1,00 bar
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visSim od radnog. Instalacija se natlaci na potreban tlak i ostavi 24 sata, u tom vremenu tlak ne smije pasti
za vise od 0,2 bara i ne smije biti propustanja vode.

Montazni elementi (spojnice, drzaci i sl.) moraju biti iskljucivo originalni za cijevi od peroksidom
umrezenog polietilena (PE-Xa).

Tla¢na proba i pustanje u pogon

Nakon zavr$ene montaZe instalacije centralnog grijanja, a prije nego se postavi zavrsni sloj podne
obloge, izvrsiti ¢e se hladno ispitivanje probnim tlakom od 4,5 bara u trajanju od osam sati. Rezultati o
uspjesno obavljenoj tlacnoj probi zapisnicki ¢e se evidentirati od strane nadzornog inzenjera.

Po obavljenoj tlac¢noj probi potrebno je izvrsiti probni rad sistema grijanja uz grubu i finu regulaciju
instalacije grijanja sve dok se ne postignu projektirani parametri.

3.5. SOLARNI KOLEKTORI

Za potrebe zagrijavanja sanitarne potrosne tople vode i kao podrska sustavu grijanja na ravan krov
predmetne zgrade ¢e se ugraditi osam plocastih solarna kolektora, poredanih u paralelnom spoju dva
kolektorska polja po Cetiri kolektora, dok ce se u strojarnici u prizemlju zgrade instalirati viSefunkcionalni
meduspremnik, podstanica za solarni sustav, podstanice za pripremu PTV i ostala potrebna sigurnosno
regulacijska oprema solarnog sustava.

Predvidena je ugradnja 8 solarnih plocastih kolektora sa serpentinskim apsorberom te strukturnim
sigurnosnim staklom za solarnu pripremu potrosne tople vode te podrsku grijanja. Aluminijsko kudiste
(srebrna boja). Solarno prozirno staklo. Serpentinski apsorber od aluminijskog lima i bakrene cijevi.
Toplinska izolacija od mineralne vune, debljine 40 mm. Jednostavna montaza kolektora na principu
"plug&play”, tipa kao auroTHERM VFK 135/2 VD proizvodaca Vaillant ukupne povrsine 8 x 2,51 = 20,08 m?,
na ravan krov zgrade. Solarne kolektore putem elemenata solarnog sustava spojiti na solarni
visefunkcionalni spremnik tipa kao Vaillant allSTOR exclusive VPS 2000/3-7, zapremine 1975 litara,
smjesten u strojarnici u prizemlju zgrade.

pDrainback“ solarni sustav

“Drainback” solarni sustav nije napunjen do vrha solarnom tekucéinom i nije pod tlakom sto kao posljedicu
ima da kada se sustav ugasi, solarna tekudina se gravitacijskim putem povuce u spremnik. Na taj nacin
sustav je zasti¢en od potencijalnog smrzavanja ili pregrijavanja. Kada je solarna crpka ugasena, sav
cjevovod iznad spremnika sadrzi samo zrak. Prilikom ponovnog ukljucenja solarne crpke, solarna tekucina
ponovno pocinje cirkulirati tjerajuci zrak iz instalacija u gornju zonu solarnog izmjenjivaca. Uz zrak, solarna
tekucina lagano ekspandira prilikom zagrijavanja. Mjehuri¢i zraka koji su okruzeni solarnom tekucinom u
tom slucaju ponasaju se kao ekspanzijska posuda.

Prednosti:

- povecani solarni prinosi

- neprekidan rad cak i pri ekstremno visokim vanjskim temperaturama te visokom koli¢inom
sunéevog zracenja s obzirom da nema stagnacijske faze

- nizi troskovi odrzavanja

- pogodan za sustave koji nemaju stalni toplinski zahtjev
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Slika 1. Nacin rada ,,drainback” sustava — auroFLOW plus

Simulacijom solarnog prinosa izradenog u programskom paketu POLYSUN - V11.2.8.27 odabran je
maksimalno optimiziran sustav pripreme PTV-a i podrske sustavu grijanja putem solarnog sustava.

Na ovaj nacin c¢e se potrosna topla voda u ljetnom periodu zagrijavati pomocu sustava solarnih kolektora
uz eventualno dogrijavanje pomocu plinskog cirko bojlera. U zimskom periodu PTV i ogrjevna voda sustava
grijanja ce se zagrijavati vec¢inom pomocu plinskog cirko bojlera uz djelomi¢nu potporu sustava solarnih
kolektora.

Predvideno je dizanje temperature u spremniku iznad 60°C 1x dnevno kao zastita od legionele.

Maksimalni dozvoljeni radni tlak za spremnik je 3 bar, a za toplovodne izmjenjivace je 10 bar.
Maksimalna radna temperatura je 95° C. Spremnik je izoliran tvrdim poliuretanom obloZenim zastitnom
folijom koja se moze skidati.

Znacajke plocastih kolektora VFK 135/2 VD:

- kolektori za solarnu pripremu potrosne tople vode te podrsku grijanja

- bruto/neto povrsina 2,51 m?/2,35 m?

- za vertikalnu montazu

- izuzetni prinosi od oko 525 kWh/m?a pod referentnim uvjetima

- montaza na kosi krov, na ravni krov ili uklapanje u kroviste

- pribor za korekciju nagiba krov, montaza na fasadu

- originalni pribor za montazu na sve tipove krova (Tip P / Tip S / ostali)

- eloksirano aluminijsko kuciste u crnoj boji

- solarno strukturno staklo (debljina 3,2 mm) koje ¢e osigurati vecu apsorpciju te manju refleksiju
sunceve svjetlosti (91%)

- serpertinski apsorber od aluminijskog lima i bakrene cijevi

- toplinska izolacija od mineralne vune, debljine 40mm

- mala tezina

- jednostavna montaza kolektora na principu ,,plug&play*

- atestirano od strane europske federacije za solarnu termalnu industriju ,,ESTIF“ (prema ,,Solar
Keymark*)
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Jedinica VFK 135/2 VD
Tip apsorbera Serpentina vert.
Dimenzije (V X § X D) mm 2033 x1233 x 80
TeZina kg 38
Zapremina 146
Maks. tlak bar 10
Temperatura u stanju mirovanja °C 170
Bruto povriina m? 2.51
Povriina otvora m? 2.35
Povriina apsorbera m? 2.33
Apsorber mm Alumninij (obloZen vakuumom) 0,5 x 1178 x 1978
Premaz Visokoselektivno staklo (plavo)
A=95%
p=5%
Stakleni pokrov mm 3,2 (debljina) x 1233 x 2033
Tip stakla Solarno sigurnosno staklo (prizmaticna struktura)
Prijenos %% =91
lzolacija straZnje stjenke mm Kamena vuna (crno kasirana) 40
W/ mEK »=0,035
kg/m? p=55
Rubna izolacija nema
Stupanj djelovanja no % 785
Faktor gubitka topline (k)1 W/rmeK 3,643
Faktor gubitka topline (k)2 W/meK2 0,016

Tehnicke karakteristike visefunkcionalnog meduspremnika ogrjevne vode allSTOR exclusive VPS 2000/3-7:

Tehnicki podaci Jedinica VPS VPS VPS VPS VPS VPS
300/3-7 500/3-T 800/3-T 1000/3-7 1500/3-T 2000/3-T

Razred energetske

utinkovitosti spremnika D D D D D D

Zapremnina . . . - . a1

spremnika t 303 49 =] 962 1505 1917

Dopusteni radni nadtlak | - - - - - -

na strani grijanja bar ‘ . . . . ‘

Maksimalna dopuitena

temperatura ogrjevne °C 95 95 95 a5 95 95

vode

Gubitak toplinske - - - -

energije kWh/24 h a7 <20 2,4 ¢2,5 2,9 <3,3

Vanjski promjer —+q -

spremnika bez izolacije mm 500 850 20 790 1000 1oo

Vanjski promjer - - - -

spremnika s izolacijom mm 780 930 1070 1070 1400 1500

Dubina spremnika

ukljugujici izolaciju mm 828 978 18 ms 1448 1548

i prikljucke

Visina spremnika o . . -

ukjlugujuci izolaciju mm 1833 1813 1944 2324 2362 2485

Duljina dijagonale mm 1734 1730 1870 2243 2253 2394

Tefina (prazan/pun) kg TO/373 90/581 130/908 145/1107 210/1715 240/2394
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Tehnicke karakteristike solarne stanice za ,,drainback“ sustav auroFLOW VPM 15 D:

Podstanica za "drainback” sustav s integriranom regulacijom i prikazom solarnih vrijednosti. Potpuna
automatska adaptacija solarnoj instalaciji. Nije potreban kolektorski osjetnik. Opremljena sa svim

komponentama potrebnim za rad:

- displej s prikazom solarne dobiti i statusa
- montaza iskljuéivo na zid

- bududi je podstanica namijenjena za rad u kombinaciji sa do 6 kolektora auroTHERM VFK 135
VD uz istu se montira dodatni (ekstenzijski) modul za VPM 15 D.

- rad je moguc i bez dodatne regulacije

Sustav auroSTEP pro - plo€asti kolektor Jedinica VPM 15D Dodatni modul za
(osnovni modul) VPM 15D

U¢inak plotastog izmjenjivaca kKW 16 16
Snaga solarne crpke W <66 <130
Snaga crpke punjenja spremnika W <66 <66
Zapremnina spremnika solarne tekucine it 20 40
Visina mm 750 750
Sirina mm 450 900
Dubina mm 340 340
Dopusteni broj kolektora auraTHERM VFK 135 VD/D kom do 6 do 12

Tehnicke karakteristike solarne stanice aguaFLOW VPM:

- moguca ,,plug&play” montaza direktno na multifunkcionalnom spremniku allSTOR exclusive VPS/3

- zagrijavanje pitke vode prema protocnom principu
- plocasti izmjenjivac topline od nehrdajuceg Celika

- specijalna plocasta struktura kako bi se sprijecilo taloZenje kamenca

- visokokvalitetna toplinska izolacija

- integrirani osjetnik protoka

- visokoucinska crpka (razred ucinkovitosti A)
- eBUS sucelje

- cirkulacijska crpka kao dodatni pribor

- lzljevna koli¢ina tople vode - 20/25 |/min

- Dopusteni radni tlak na strani grijanja/vode - 3/10 bara

Tehnicki podaci Jedinica | VPM 20/25/2 W | VPM 30/35/2W | VPM 40/45/2 W
PTV trajna izlazna temperatura 45°C kod temperature vode u spremniku 60°C |/min 20 30 40
PTV trajna izlazna temperatura 45°C kod temperature vode u spremniku 65°C Ifmin 25 35 45
Napajanje 230V/50Hz 230V/50Hz 230V/50Hz
Potroinja energije W 87 87 227
Min. temperatura PTV-a °C 40 40 40
Maks. temperatura PTV-a °C 75 75 75
Temperatura u modu “zastita od legionele” °C 70 70 70
Maks. tlak (sustav grijanja) bar 3 3 3
Maks. tlak (PTv) bar 10 10 10
Tezina i dimenzije

Sirina mm 450 450 450
Visina mm 750 750 750
Dubina mm 350 350 350
Tezina kg 16 6 9
Prikljucak na instalaciju PTv-a 1SO 228 G3/4 G 3/4 G3/4
Priklju¢ak na spremnik VPS IS0 228 G 1 (Adapter) G 1 (Adapter) G 1 f.-—“\clagter'u
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3.6. VENTILACIJA

Osiguranje dovoljne koliCine svjezeg zraka u zatvorenom prostoru na mjestima rada se prvenstveno vrsi
prirodnim provjetravanjem. Prozorska otvori moraju biti opremljeni s uredajima za lako otvaranje i
zatvaranje s poda prostorije.

U prostorijama za obavljanje uredskih i slicnih poslova, kao i u pomocnim prostorijama, pri normalnim
mikroklimatskim uvjetima, mora se osigurati najmanji broj izmjene zraka u toku jednog sata:

- Prostorija za obavljanje uredskih poslova i sliCno .......cccceceerueeee. 1,5 izmjena/h
- Prostorija za sastanke... ..3 izmjene/h
- Garderoba eeereeteresteestete e te et e s et et et et et e R et ese st esaste e tesasetesertesentarn 1 izmjena/h
= KUPAONICA.uiuierrrirrererreenreeereneeesseressesessssesesenns .. 5 izmjena/h

U radnoj prostoriji pri normalnim mikroklimatskim uvjetima moraju se umjetnim provjetravanjem osigurati
sljedece kolicine svjezeg zraka po radniku:

- 30 m¥/h - za prostorije u kojima je za svakog radnika osigurano najmanje 20 m? slobodnog zra¢nog
prostora;

- 20 m3/h - za prostorije u kojima je za svakog radnika osigurano najmanje 20-40 m? slobodnog
zracnog prostora;

- Najmanje 40 m3/h - za prostorije koje nemaju prozore ili druge otvore za provjetravanje.

Ventilacija svih prostora predmetne gradevine, osim WC-a za invalide u prizemlju objekta, se obavlja
prirodnim provjetravanjem otvaranjem prozora.

WC ZA INVALIDE

Ventilacija WC-a predvidena je kao odsisna s pomocu jednocijevnog ventilacijskog sustava s odsisnim
ventilatorom ugradenim u sam prostor, a koji odsisava zrak iz prostorije. Zrak iz prostorije se odvodi
pomocu horizontalne korugirane cijevi koja direktno prolazi kroz zid u vanjski prostor.

WC je opremljen s odsisnim ventilatorom kapaciteta 60 m3/h sto je dovoljan kapacitet za volumen
predmetne prostorije te omogucuje standardnih 4 izmjene zraka po satu.

Ventilator je vezan na prekidaC za paljenje svjetla i ima opciju produljenog rada pomocu timera.
Predvida se produljenje rada ca. 5 minuta nakon gasenja svjetla. Predvideni ventilator emitiraju buku od
samo 35 dB(A) sto moze biti bitno za komfor. Ventilator se ugraduje u nadzbukno kuciste.

Spoj kucista ventilatora na horizontalnu cijev je @100mm i izvodi se fleksibilnom koruguranim cijevi u
zid gdje se vodi horizontalno pod stropom WC te dalje kroz vanjski zid u okolinu. Na kraju se postavlja
ukrasna protukisna fiksna zaluzija.

3.7. HLADENJE

Proracun dobitaka topline izvrsen je prema podlogama koje su dobivene od arhitekta uz koristenje
propisa i normi VDI 2078. Usvojena vanjska temperatura t,,=+31,5°C i temperatura unutarnjeg prostora
typ= +26°C. Proracun dobitaka topline izvrsen je na racunalu. Dobiveni rezultati se zbog opsirnosti ne
prikazuju, nalaze se kod projektanta i dati ¢e se na uvid na traZzenje Investitora, nadzora ili inspekcijskih
sluzbi.

Vanjska ljetna projektna temperatura je +31,5 °C.
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Unutarnja temperatura hladenih prostorija u sezoni hladenja iznosi 26 °C:

Hladenje prostora projektirano je multi split sustavom dizalice topline zrak-zrak.

Dizalica topline (DT) je uredaj koji omogucava prijenos (toplinske) energije iz sustava (toplinskog
spremnika) nize temperaturne razine u sustav (toplinski spremnik) viSe temperaturne razine koristenjem

dodatne energije (rada) pomocu lijevo kretnog kruznog procesa prikladnog radnog medija.

Predvida se ugradnja dizalice topline zrak-zrak koja kao toplinski izvor koristi okolni zrak. Dizalica
topline se sastoji od vanjskih jedinica kao Vaillant VAF 8-070 W3NO i VAF 8-080 W4NO koje se montiraju na
ravan krov na postolje uzdignuto minimalno 30 cm od kote ravnog krova, odnosno na procelje predmetne

zgrade.

Tehnicke karakteristike vanjske jedinice kao Vaillant VAF 8-070W3NO:

Hladenje:

Q= 2,29.....8,5 kW

SEER= 6,1

Pdesign (maks./min.) =2,87 / 0,16 kW

Oznaka energetske ucinkovitosti: A++

Grijanje:

Q; = 3,66.....8,79 kW

SCOP= 4,0

Pdesign (Maks./min.) =2,87 / 0,3 kW

Oznaka energetske ucinkovitosti: A+

Volumni protok zraka: 4000 m3/h

Nivo zvucnog tlaka: 68 dBA

Nivo zvuéne snage: 58 dB(A)

Dimenzije: 427 x 1003 mm ; h = 790mm

Tezina: 69 kg

Maksimalna duljina cjevovoda od unutarnje do vanjske jedinice 20 m, od toga visinski 10 m.

Maksimalna duljina cijevi: 60 m

Standardno punjenje: do 30 m

Prikljucak R-32: tekuca faza: 6,35x4 mm

Prikljucak R-32: plinovita faza: 9,52x4 mm

Radno podrucje: hladenje: od -15 do 48°C

Radno podrucje: grijanje: od -15 do 24°C

Napajanje : 220-240 V / 50 Hz ~1

Tehnicke karakteristike vanjske jedinice kao Vaillant VAF 8-080W4NO:

Hladenje:

Q= 2,3....10,26 kW

SEER= 6,1

Pdesign (maks./min.) = 3,58 / 0,25 kW

Oznaka energetske ucinkovitosti: A++

Grijanje:

Qq = 3,66.....10,26 kW

SCOP= 4,0

Pdesign (maks./min.) = 3,58 / 0,35 kW

Oznaka energetske ucinkovitosti: A+

Volumni protok zraka: 4000 m3/h

Nivo zvucnog tlaka: 68 dBA
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Nivo zvucne snage: 58 dB(A)

Dimenzije: 427 x 1003 mm ; h = 790mm

Tezina: 69 kg

Maksimalna duljina cjevovoda od unutarnje do vanjske jedinice 20 m, od toga visinski 10 m.
Maksimalna duljina cijevi: 70 m

Standardno punjenje: do 40 m

Prikljucak R-32: tekuca faza: 6,35x4 mm

Prikljucak R-32: plinovita faza: 9,52x4 mm
Radno podrucje: hladenje: od -15 do 48°C
Radno podrucje: grijanje: od -15 do 24°C
Napajanje : 220-240 V / 50 Hz ~1

U hladene prostorije u prizemlju zgrade i urede na katu zgrade ugradit ¢e se zidne unutarnje jedinice
multi split sustava, tip kao Vaillant VAI 8-020, WNI VAI 8-035 WNI i VAI 8-050 WNI. Ukupno ¢e se instalirati
tri vanjske jedinice i sedam unutarnjih zidnih jedinica.

Kod ugradnje unutarnjih jedinica potrebno je strogo se pridrzavati uputa proizvodaca, posebno Sto se
tice udaljenosti od stropa i zidova.

Za pustanje dizalice topline u pogon, ukljucujuéi sve potrebne provjere i ispitivanja, treba predvidjeti
do nekoliko dana, dok svi pogonski parametri ne dosegnu stabilnu i ekonomicnu razinu. Nakon tih nekoliko
dana probnog rada ponovno treba provesti provjeru svih dijelova sustava i ukloniti smetnje, ako su bile
uocene. Nakon toga moze uslijediti primopredaja krajnjem korisniku pri cemu se provodi:

- vizualni pregled cijelog sustava
- predaja cjelokupne tehnicke dokumentacije
- provjera sigurnosnih elemenata i zadovoljavanje sigurnosnih mjera.

CIJEVNI RAZVOD RASHLADNOG MEDIJA - EKOLOSKI PLIN R32
Karakteristike R-32:

Kemijska formula: CH2F2

Mijesajuéi omjer: Jednokomponentni
Tocka vreliSta: -51,7 °C

GWP: 675

Klasa zapaljivosti: A2L (nisko)
Toksi¢nost: nema

R-32 pripada kategoriji blago zapaljivih plinova, tj. u kategoriju A2L sa brzinom gorenja manjom od 10cm/s.
Kategorija A2L NIJE eksplozivna jer se plamen Siri u visinu tocke paljenja, a ne naglo prema van u svim
smjerovima.

Instalater koji provodi radove na rashladnom sustavu mora imati potrebno stru¢no znanje i mora posjedovati
certifikat za rad sa radnim tvarima.

Cijevni razvod

Cijevni razvod tekuce i plinovite faze radne tvari voditi u zidu ili podu iz predizoliranih savitljivih bakrenih
cijevi. Sve pojedinacne cjevovode izvesti iz jednog komada (bez spajanja zavarivanjem ili lemljenjem).
Ovo se narocito odnosi na cjevovode poloZene u sloju ispod toplinske i hidroizolacije zida ili poda, jer su tu
cjevovodi nakon montaze nepristupacni, a eventualna mjesta zavarivanja moraju biti dostupna ugradnjom
odgovarajucih revizijskih vratasaca (pri podu). Cijevi moraju biti Ciste i odmascene.
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Nakon spajanja uredaja i povezivanja sa cjevovodom, meduspojni cjevovod je potrebno vakumirati (vakuum
mora biti od 5-40 mmVS apsolutnog tlaka - minimalno vakumirati 2 sata, a u slucaju da je vakuum i nakon
toga veci od 5 mmVS, provijeriti moguca mjesta propustanja).

Bakrene cijevi moraju biti beSavne, deoksidirani bakar sa dodatkom fosfora. Bakrene cijevi se tvrdo leme
(plinski) sa BAg-2 lemilom (tocka taljenja 700-845°C).

Predvidene su duljine cjevovoda od pojedine unutarnje jedinice do vanjske jedinice do 20m. Ukupna duljina
cjevovoda za pojedini multi split ne prelazi maksimalno dozvoljene duljine cjevovoda za predvidene vanjske
jedinice.

Svi cjevovodi moraju biti izolirani paronepropusnom toplinskom izolacijom, a posebnu paznju posvetiti
izoliranu cjevovoda koji se vodi u spustenom stropu (sve spojeve dodatno izolirati sa samoljepljivom trakom
i dodatno toplinski izolirati i ventile na unutarnjim uredajima).

Nakon montaze cjevovod tlacno ispitati.
Odvod kondenzata sa unutarnjih jedinica sprovesti do najblizeg odvoda ili oluka oborinske odvodnje.

Upravljanje se vrsi pomocu daljinskog upravljaca.

NAPUTAK PROJEKTANTA:

Investitor je obvezan dostaviti distributeru glavni projekt radi izdavanja potvrde o sukladnosti s
posebnim uvjetima prikljucenja.

U Tenji, Sijecanj 2020.g. Projektant:

Ivan Tomici¢, mag.ing.mech.
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4. TEMELJNI ZAHTJEVI BITNI ZA GRADEVINU

2.1.  MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST
Instalacije plina, grijanja i hladenja su projektirane tako da ni prilikom gradenja, kao ni prilikom koristenja
ne mogu prouzroCiti rusenje gradevine, izazvati deformacije nedopustenog stupnja, kao i da ne mogu
izazvati ostec¢enja gradevina.

2.2. POUZDANOST
Pouzdanost predmetne gradevine izgradnjom instalacija predvidenih ovim glavnim projektom
zastupljena je odabirom ugradenog materijala instalacija, pribora i opreme u granicama dozvoljenih
vrijednosti i korisStenjem sukladno pozitivnim propisima i normama. Predmetna instalacija ne ugrozava
pouzdanost drugih gradevina.

2.3. SIGURNOST U SLUCAJU POZARA
Instalacija grijanja nije goriva, a niti kroz njih prolaze gorive tvari.
Instalacija plina nije goriva. Predmetna instalacija plina je izradena od celicnih cijevi,

OPIS OPASNOSTI KOJE SU MOGUCE OD PREDVIDENIH INSTALACIJA

- opasnost od nekontroliranog izlaZzenja plina

- oStecenje plinovoda

- povisenje tlaka plinovoda

- korozija materijala i mreze

- opasnost prilaZzenja otvorenim plamenom

- nestruc¢no rukovanje uredajima i instalacijom plina
- neispravne elektroinstalacije

PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA KOJIMA SE OSIGURAVA ZASTITA OD POZARA

Nakon potpune gotovosti plinske instalacije, ista se ispituje pod tlakom na nepropusnost. Transport plina
odvija se kroz nepropustan sistem izveden od celi¢nih cijevi sa atestiranom armaturom i opremom. Tlak od
ulicnog voda do MRS-a je 1-3 bara, izveden od PE-HD cijevi voden u zemlji. Tlak od MRS-e do potrosaca u
objektu (kombi bojler i plinski Stednjak) je 22 mbara.

Plinska mreza u razvodu locirana je na propisanu udaljenost od drugih toplih (grijanje) cijevi i van dometa
bilo kakvog transportnog puta ili slicno.

Kompletna instalacija zasticena je od korozije i drugih mehanickih ostecenja.

Prilikom bilo kakve intervencije na mrezi i prilazenja otvorenim plamenom (zavarivanja) mora se mreza
isprazniti od plina.

Rukovati svim instalacijama moze samo strucna osoba, osposobljena i odgovorna za navedene instalacije.

Gradevina e se stititi od pozara pomocu postojecih vanjskih nadzemnih hidranata u ulici i vatrogasnih
jedinica.

Obavezno izvrsiti uzemljenje plinskog ormari¢a i opreme u njemu.

Mjere opreza za korisnike pri pojavi mirisa plina:

e Odmah ugasiti sve plamene!
e Odmah otvoriti sve prozore i vrata!
e Odmah zatvoriti glavni zapor u plinskom ormaricu!
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e Ne paliti sibicu ili upaljac!

e Ne ukljucivati elektricnu sklopku!

e Neizvlaciti elektricni utikac!

e Ne ukljucivati nikakvo elektri¢no zvonce!

e Ne pusiti!
e Nakon zatvaranja glavnog zapora provjeriti jesu li sve plinske armature zatvorene, a jos otvorene
zatvoriti!

e Svjetlo se smije paliti tek kada se vise ne osjeca nikakav miris plina!

e Ne smijemo se pouzdati u vlastito osjetilo mirisa, ve¢ pozvati i druge osobe!

e Ako se uzrok pojave mirisa plina ne moZe pronaci, iako su zatvorene sve plinske armature, tada
treba smjesta nazvati distributera plina. Distributeru treba prijaviti i pojavu slabijeg mirisa plina
za koji se ne moZe pronaci uzrok!

e Ako miris plina dolazi iz prostorija koje nisu lako dostupne, tada treba smjesta obavijestiti
polisciju, odnosno vatrogasce koji imaju pravo ulaZenja; istodobno obavijestiti distributera plina!

e Ako se pretpostavi izlaZenje plina u podrumu, tada treba podrum dobro prozraciti, ali u njega ne
ulaziti; obavijestiti ostale ukucane, a istodobno i distributera plina!

e Smetnje ili stete na plinskoj instalaciji nemojte uklanjati sami! Takve zahvate smiju obavljati
samo strucne osobe, a to su ovlastene osobe distributera plina ili ovlastenog plinoinstalatera!

Mjesta ostecenja treba uciniti pristupacnima za servisnu sluzbu!

2.4. HIGIJENA, ZDRAVLJE | ZASTITA OKOLISA
Instalacije plina i grijanja projektirane su tako da ne ugroZavaju higijenu, zdravlje ljudi i zagadenje okolisa.

Radovi koji ce se izvoditi na temelju ove dokumentacije su strojarski radovi koji nemaju znacajnijeg
utjecaja na stanje gradilista i okolisa.

Za potrebe odlaganje opreme i materijala tijekom izvodenja radova na ugradbi opreme i strojeva rabit ce
se sama parcela.

Radovi obuhvaceni ovim projektom odnose se na izvodaca radova kojeg se obvezuje da nakon zavrsenih
radova izvrsi slijedece:

- sav neugradeni materijal kao i pomoc¢nu opremu vrati u skladiste,

- nakon dovrsetka izvodenja radova na gradevini, preostali otpadni gradevinski materijal, kao i otpad od
ugradbe strojarske opreme i instalacija odvesti na mjesno odlagaliste za pojedine vrste otpada- sve iskope
zatrpati te nabiti kako bi se sprijecilo slijeganje,

Iz gore navedenog opisa se vidi da su poduzete sve mjere zasStite da ne bi doslo do opasnosti,
smetnji, Steta ili nedopustivih ostecenja tijekom uporabe gradevine, odnosno dane bi doslo do zagadenja
voda i tla, odnosno ugrozavanja zdravlja ljudi.

2.5. ZASTITA KORISNIKA OD POVREDE
Instalacije plina i grijanja projektirane su tako da tijekom njenog koristenja ne postoji moguénost nezgode
korisnika jer nema elemenata instalacije za koje bi ¢ovjek mogao zapeti, spotaci se i sl.

Cjevovodi se vode u zemlji, u podu ili u spustenom stropu, odnosnu u instalacionim zidovima ili u zidu
odnosno nevidljivo.

2.6. ZASTITA OD BUKE | VIBRACIJA
Instalacije plina i grijanja projektirana je tako da prilikom njezinog koristenja ne dode do stvaranja buke
iznad dopustene granice.

Razina buke predvidenih uredaja i opreme ne predvida se iznad dopustene granice definirane Pravilnikom.
Montaza ventilacijskih uredaja ¢e biti tako izvedena da se ne prenosi buka i vibracije na elemente zgrade
i instalaciju.
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2.7.  USTEDA ENERGIJE | TOPLINSKA ZASTITA
Sve cijevi tople odnosno hladne vode izoliraju se toplinskom izolacijom odgovarajuce debljine. Dio razvod
koji se vodi u vanjskom prostoru i u podrumu oblaze se toplinskom izolacijom.

2.8. ZASTITA OD KOROZIJE
Instalacije plina i grijanja projektirane su tako da su maksimalno zasti¢ene od stetnog djelovanja korozije.

U Tenji, Sijecanj 2020.g. Projektant:

Ivan Tomici¢, mag.ing.mech.
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5. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE | UVJETI ZA ODRZAVANJE

Uporabni vijek predmetne gradevine, uz redovito odrzavanje iznosi 100 godina.
Instalacija plina

Projektirani vijek trajanja:

Plinomjer: 20 godina
Regulator tlaka: 20 godina
Cjevovod i armatura: 40 godina

Servis plinskih trosila jednom godisnje, po potrebi zamjena.
Ispitivanje plinske instalacije minimalno jednom u 10 godina.

Instalacija grijanja i hladenja:

Projektirani vijek trajanja:

Plinski zidni kombi uredaj: 18 godina
Radijatori: 20 godina
Cjevovodi i armatura: 40 godina
Elementi regulacije: 12 godina

Servis uredaja prema potrebi, po potrebi zamjena.

Uvjeti za odrzavanje sustava ventilacije:

Cis¢enje filtera po potrebi, ¢is¢enje kanala jedanput godi$nje.

Uvjeti za odrzavanje plinske instalacije i sustava grijanja/hladenja

- Ispitivanje funkcionalnosti i nepropusnosti plinske instalacije

- Ispitivanje funkcionalnosti sustava grijanja

- redoviti pregledi sustava grijanja

- izvjesca o pregledima i ispitivanjima sustava,

- Redovito odrzavanje instalacije sa otklanjanjem eventualnih “tekucih" kvarova, curenja i sl
- ostala periodicka ispitivanja koja predvidaju serviseri

- Ciscenje filtera na unutarnjim jedinicama mono-split klima uredaja jednom mjesecno

- ¢is¢enje izmjenjivaca topline na unutarnjim jedinicama mono-split klima uredaja jednom u Sest mjeseci

Projektirani vijek trajanja instalacija plina, grijanja, hladenja i ventilacije: 25 godina

U slucaju zamjecivanja curenja ventila, slavina, te cjevovoda u koliko se dogodi u garantnom roku reklamira

se samom izvodacu koji je duzan u otkloniti nedostatke.

U sluéaju zamjecivanja istih van tog roka potrebno je obavijestiti ovlasteno poduzece koje ce otkloniti

nastale kvarove.

U Tenji, Sijecanj 2020.g. Projektant:

Ivan Tomici¢, mag.ing.mech.
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6. TEHNICKI PRORACUNI

6.1.  PRORACUN PLINSKE INSTALACIJE

6.1.1. ODABIR PLINOMJERA | REGULATORA

Vrsni volumni protok

Odabir plinomjera
Odabran je plinomjer G-4, Qmax= 6 m3/h

Za predmetnu stambenu zgradu se ugraduje plinomjer G-4T.

Odabir regulatora tlaka

pu= 1-3 bara

pi = 22 mbara

Qmax= 10 m3/h

EKB-10 1“, p,= 50-100 mbara, p; = 22 mbara

Nazivna . . Vrsni
. Volumni Broj Farktor .
. toplinska .. . . volumni
Vrsta plinske naprave protok plinskih istovremenosti
shasa Va (M3/h) naprava f protok
Q. (kW) A ¢ Vs (m3/h)
1. | Cirko grijac vode 45,00 4,65 1 1,000 4,65
UKUPNO: 4,65
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6.1.2. 1ZRACUN GODISNJE POTROSNJE PLINA - PRETPOSTAVLJENO
GODISNJA POTROSNJA PLINA
NAMJENA POTROSNJE UKUPNA GODISNJA | TARIFNI
RBr. Sﬁlrgsl/;k:\r POTROSNJA MODEL
oMM
CJELINA
GRIJANJE PTV KUHANJE m3/h (kwh)
f bv Qn Qa n Vg q Qa Vy Vi Vu Vy
(h/god) | (kW) | (kwh/g) (m*/g) | (k&/8) | (kifgod) | (m’/g) | (m*/g) | (m’/g) | (kwh)
OBITELISKA
OMM1 KUCA 0,55| 1169 23,7 27662 (0,99| 3017 44.000 6.406.400 194 0 3211 29.737 T™M3
Gt = 3100 - stupanj dan
Atpax = 35 (K) - max. temperaturna razlika
Hy =  33.338 (k/m’) - donja ogrijevna vrijednost plina
b, - sati punog koristenja
Q, - korisna toplina
Q, - potreba za toplinom
n - koeficijent iskoristenja kombi bojlera
f - faktor utjecaja
= 45 (°C) - temperatura izlazne vode PTV
th = 10 (°C) - temperatura ulazne vode PTV
n = 20 - broj stanara
qs = 10 I/dan - prosjecna potro$nja PTV 45°C
Izracun ukupne potrosnje prirodnog plina izraden je prema projektnim parametrima obradenim u projektnoj dokumentaciji strojarskih
instalacija (vanjski klimatski uvjeti, unutarnje temperature, broj stupanj dana, potrebe potrosne tople vode, tehnoloski projekt kuhinje, ...). Ista
predstavlja prosjecnu godisnju potrosnju temeljenu na 20-godisSnjem prosjeku te moze odstupati ukoliko sagledava na uzorku od jedne godine.
Odstupanje od godiSnje potro$nje mozZe nastati i kao posljedica koriStenja sustava, od strane korisnika, na nacin da se odstupa od projektom
predvidenih parametara.
6.1.3. PRORACUN PADA TLAKA

PRORACUN PADA TLAKA

Vrsta cijevi:
Razvodni cjevovod My < 0,3 mbar o 1.plinska skupina o HR EN 10255
Cjevovod za naprave M < 0,8 mbar (1. i 2.plinska skupina) o 2.plinska skupina o HR EN 10255 | DIN 2442
Uzvodni cjevovod Py < 0,0 mbar o 4.plinska skupina o HR EN 10220
Ogranci i prikljuéni cjevovod My < 0,5 mbar o DIN 1786
s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16
g 3x4 7x10 11+13+15
>
O
T | TS| vrsta . ZVp fe )
2 naprave )| vrsta Vrsta Vs ! DN v R Rt x z AH Bpy Aprs
o naprave | naprave
a8 m*/h m*/h m*/h m m/s mbar/m mbar mbar m mbar mbar
AB  |UWH: 1 4,65 1,000 4,65 4,65 12,95 25 2,25 0,0385] 0,499 8,2 0,168 0,2 -0,008 0,659
UKUPNO: 0,659
PAD TLAKA NA PLINOMJERU (mbar) 0,850
UKUPNI PAD TLAKA: 1,509)
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6.2. GRIJANJE

6.2.1. BILANCA TOPLINSKIH GUBITAKA

Proracun toplinskih gubitaka raden racunalnim programom TechCON 8.2. na osnovi arhitektonskih podloga,

prema HRN U.J5.600 po postupku EN12831 i dat je tabelarno u nastavku.
Zbog opsirnosti proracuna toplinskih gubitaka isti se nece prikazivati. U nastavku se daje ukupna

toplinska bilanca objekta.

Proracun toplinskih gubitaka zgrade

Dv,i | O, [fh,i OrH,i DHLi
[WI | [WT -1 W1 | [W]

Be=-16 °C Bm,e = 4.8 °C
Pros. Naziv prostorije [enct:] [éll] [n\g] 0 [\r/n;;fh"] [n¥3/]h] e [\n’S'/”ﬁ] [n\il]/ﬁ]
1.01 [Spremiste nogomet 15.0/ 25.08| 55.55/1.0/ 1.7/ 1.7/ 0.0/ 0.5| 27.8| 27.8| 294| 257
1.02 Svlacionica 1 22.0| 25.08| 55.55/1.0, 2.8 2.8/ 0.1, 0.5 27.8 27.8| 360/ 509
1.03 [Doping/hitna pomo¢ 22.0| 19.57| 43.34/1.0, 2.2] 2.2| 0.1] 0.5 21.7| 21.7| 281 529
Sanitarije (doping/hitna
1.04 pomoc,)l (doping 240 2.81 6.231.00 02 02 00 1.5 9.3 9.3 127/ 172
1.05 Sanitarije 1 24.0/ 10.62| 23.51/1.0, 0.7, 0.7 0.0, 1.5/ 35.3] 35.3| 481 182
1.06 [Sanitarije (sudac) 24.0/ 2.82| 6.251.00 0.2 0.2| 0.0, 1.5 9.4/ 9.4 128 99
1.07 Sudac 22.0, 8.000 17.72/1.0, 0.5, 0.5/ 0.0, 0.5 8.9 8.9/ 115| 255
1.08 Hodnik 15.0/ 13.32| 29.50/1.0/ 1.5 1.5/ 0.1| 0.5| 14.7| 14.7| 156/ 310
1.09 Svlacionica 2 22.0| 25.08 55.55/1.0, 2.8 2.8/ 0.1, 0.5 27.8 27.8| 360/ 568
1.10 [Sutkinja/delegacija 22.0/ 8.00/ 17.72/1.0/ 0.5 0.5/ 0.0, 0.5 8.9/ 8.9 115/ 255
1.11 Sanitarije (sutkinja/delegacija)| 24.0, 2.82| 6.25/1.0, 0.2 0.2| 0.0, 1.5/ 9.4/ 9.4| 128 99
1.12 Sanitarije 2 24.0/ 10.61| 23.50/1.0, 0.7 0.7/ 0.0, 1.5 35.3 35.3| 481 181
1.13 Spremiste atletika 15.0, 37.68(112.38/1.0 3.4, 3.4/ 0.0 0.5 56.2] 56.2| 594| 306
1.14 WC M 15.0) 14.67| 41.85/1.0, 0.0/ 0.0, 0.0/ 1.5| 62.8/ 62.8) 664/ 12
1.15 WC Z 15.0/ 11.82| 33.72/1.0 1.7 1.7/ 0.1] 1.5/ 50.6/ 50.6, 535 278
1.16 WC | 15.0/ 4.33| 12.37/1.0, 0.0/ 0.0, 0.0/ 1.5/ 18.5/ 18.5 196 8
1.17 [Spremiste atletika 15.0/ 17.10| 51.01/1.0/ 1.5 1.5/ 0.0| 0.5| 25.5| 25.5/ 270| 426
1.18 Hodnik 2 15.0) 13.68| 41.85/1.0 1.3| 1.3 0.0| 0.5| 20.9| 20.9| 221| 285
1.19 Hodnik 3 15.0/ 9.12| 26.02/1.0, 0.8 0.8 0.0/ 0.5/ 13.0/ 13.0/ 138| 217
1.20 Strojarnica 10.9/ 11.86| 33.84/1.0, 1.7/ 1.7/ 0.1| 0.5/ 16.9] 16.9| 155|-155
1.21 [Osoblje garderoba 20.0/ 10.36/ 29.551.0/ 1.5 1.5/ 0.1] 0.5 14.8) 14.8| 181 546
2.01 Ured nogomet/kontrolna soba | 20.0| 18.13| 54.47/1.0, 2.7, 2.7| 0.1] 1.5/ 81.7| 81.7/1003/1049
2.02 \Ured atletika/mediji 20.0| 18.13| 54.47/1.0, 2.7/ 2.7| 0.1] 0.5 27.2] 27.2| 334/1269
2.03 [Hodnik 15.0 21.60| 64.91/1.0 3.2 3.2| 0.1 0.5 32.5/ 32.5 343| 390
2.04 WC M 15.0, 2.81| 8.44/1.0/ 0.3 0.3) 0.0 1.5| 12.7| 12.7| 134] 127
2.05WC Z 15.0/ 2.59| 7.79/1.0, 0.2 0.2 0.0] 1.5 11.7| 11.7| 124/ 94
Total: 347.68/913.35
®r - Suma toplinskih gubitaka transmisijom Or = 8268 W
®y - Suma ventilacijskih toplinskih gubitaka Oy =7916 W
®ry - Suma toplinskih gubitaka za ponovno zagrijavanje ®ry = 4005 W
®u. - Ukupni projektni toplinski gubici zgrade O = 20188 W

1

1
1

N

299

850

299/1168
233/1043

34

127
34
95

159

333

789
260
465
625

2991227

95
34
127

465
261
788

449/1349

175
141
52
204
163
109
0
124

851
954
256
900
669
463

0
851

216(2268
216/1819

258
33
31

991
294
248
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CALFACTIO j.d.o.o. za projektiranje i inzenjering

GRADEVINA:
LOKACIJA:

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU
Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade, novoformirana k.¢.br. 1575 k.o. Vukovar

6.2.2. REKAPITULACIJA OGRJEVNIH TIJELA

Proracun podnog i radijatorskog grijanja izraden racunalnim programom TechCON 9.1., zbog opsirnosti se
nece prikazivati, u nastavku se daje rekapitulacija ogrjevnih tijela:

Prostorija

1.01 - Spremiste nogomet
1.02 - Svlacionica 1
1.03 - Doping/hitna pomoc

1.04 - Sanitarije (doping/hitna pomoc)

1.05 - Sanitarije 1
1.06 - Sanitarije (sudac)

1.07 - Sudac
1.08 - Hodnik

1.09 - Svlacionica 2
1.10 - Sutkinja/delegacija

1.11 - Sanitarije (sutkinja/delegacija)

1.12 - Sanitarije 2

1.13 -

1.17 -

Spremiste atletika
1.14-WCM

1.15 - WC Z

1.16 - WC I
Spremiste atletika
1.18 - Hodnik 2
1.19 - Hodnik 3

1.21 - Osoblje garderoba

2.01 - Ured nogomet/kontrolna soba

2.02 - Ured atletika/mediji

2.03 - Hodnik
2.04 - WC M
2.05-WCZ

ti
[°c

]

15
22
22
24
24
24
22
15
22
22
24
24
15
15
15
15
15
15
15
20
20
20
15
15
15

ti [°C] - projektirana unutarnja temperatura

Qc [W] - ukupni toplinski gubici prostorije

Qc
[W]

850
1168
1043

333

789

260

465

625
1227

465

261

788
1349

851

954

256

900

669

463

851
2268
1819

991

294

248

Qvt [W] - Ukupna instalirana snaga ogrjevnih tijela
Q [W] - snaga ogrjevnog tijela

6.2.3.

Ukupni rezultati za razdjelnik RZ 1 - 1. (8):

Temperatura polaza
Temperature povrata

Ukupni volumni protok

Zahtijevani toplinski unos razdjelnika

Krug
Postavka
V [/min]

Krug
Postavka
V [I/min]

0.7

0.8

0.8

Qvt | Q
[W] | [W]

12491249
13961396
1396|1396
391/ 391
888| 888
326| 326
582| 582
729| 729
1396|1396
582| 582
326| 326
888| 888
1882|1882
1021|1021
12581258
413| 413
1256|1256
875| 875
655| 655
997| 997
2493|2493
2243|2243
11671167
348| 348
412| 412

Polaz:
6

0.8
Povrat:
6

0.8

1.2

1.2

Ogrjevno tijelo

V22 600/800
V22 600/1200
V22 600/1200
V11 600/600
V22 900/600
V11 600/500
V22 600/500
V22 600/500
V22 600/1200
V22 600/500
V11 600/500
V22 900/600
V22 600/1200

RADIK 22 VK 6/07

V22 600/800
V11 600/400
V22 600/800
V22 600/600
V22 600/400
V22 600/800
V22 600/2000
V22 600/1800
V22 600/800
V11 600/400
V11 600/400

REKAPITULACIJA RAZDJELNIKA/SABIRNIKA RADIJATORSKOG GRIJANJA

Temperaturni
I'ei'im (tpol/tpov)

70/55
70/50
70/50
70/50
70/50
70/50
70/50
70/50
70/50
70/50
70/50
70/50
70/55
70/50
70/55
70/62
70/55
70/50
70/58
70/50
70/50
70/50
70/50
70/50
70/62

70.0 [°C]
54.8 [*C]
473.59 kg/h
8357 [W]

1.8 1.2

1.8 1.2

0.6

0.6
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V [l/min] - protok

Ukupni rezultati za razdjelnik RZ 2 - 1. (12):

Temperatura polaza
Temperature povrata

Ukupni volumni protok

Zahtijevani toplinski unos razdjelnika

Circuit 1
Postavka
V [l/min] 0.2

Circuit 1

Postavka

V [I/min] 0.2
V [l/min] - protok

Ukupni rezultati za razdjelnik RZ 1 - 2. (5):

Temperatura polaza
Temperature povrata

Ukupni volumni protok

Zahtijevani toplinski unos razdjelnika

Krug
Postavka
V [[/min]

Krug
Postavka
V [[/min]

V [l/min] - protok

Polaz:
4 5 6 7

0.2 0.5 0.6 0.3
Povrat:
4 5 6 7

0.2 0.5 0.6 0.3

Polaz:
5 4
1.6 1.8
Povrat:
5 4
1.6 1.8

6.3. PRORACUN DIMOVODNE NAPRAVE

1.0

1.0

0.3

0.3

70.0 [°C]
50.7 [°C]
453.24 kg/h
10148 [W]

9 10 11
1.2 1.0 1.0
9 10 11

1.2 1.0 1.0

70.0 [°C]
51.8 [°C]
315.53 kg/h
6664 [W]

0.8

0.8

0.9

0.9

12
0.6
12

0.6

Certificirana dimovodna naprava je odabrana u skladu sa katalogom proizvodaca. U nastavku se daje
prorac¢un dimovodne naprave izraden racunalnim programom KESA ALADIN 2.21.2.
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STADION VUKOVAR

k.¢.br. 1575, 1572, 1571/2 k.o Vukovar

32000

loZistno-tehni¢ko mjerenje loziSta prema EN 13384-1

datum 6.2.2020.

koncept naprave - PLINSKI ZIDNI CIRKO UREPAJ HI

izracunato prema EN 13384-1

Dimovodna naprava kuéna dimovodna naprava

poloZaj/tok U zgradi

opskrba zrakom Neovisno o zraku prostorije I

dovod zraka Protustruja =

odjeljci spojni element: 1, dimovodna naprava: 1

usce Otvoreno uscée zeta = 0

okolica

lokacija Vukovar

geodetska visina 90 m

sigurnosni broj SE 1,2

korekcijski faktor SH 0,5

temperature okolnog zraka (vlastite vrijednosti)

na uscu ° (temperaturni uvjeti)

na otvorenom -15°C (temperaturni uvjeti)

u hladnom podrucju 0°C (temperaturni uvjeti)

u toplom podrucju 0°C (temperaturni uvijeti)

okolni zrak 15°C (tlacni uvjet)
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GRADEVINA:
LOKACIJA:

logiste i
kategorija Plin-kondenzacijska vrijednost

proizvodac, tip Vaillant VU INT 466 / 4-5 A

gorivo Zemni plin

nazivna toplinska snaga
toplinska shaga lozenja

udio CO2

masena struja dimnih plinova
temperatura dimnih plinova
maksimalni potisni tlak
stvarni potisni tlak

nastavak za dimne plinove
vrsta prijelaza

potreban zrak

faktor beta

puno optereéenje

djelomicno optereéenje

44,1 kW

45 kW

9%

20 g/s

73°C

125 Pa

15,8 Pa

Okrugli 80 mm
Redukcija konusna 60°

12,3 kW
12,5 kW
9%
574gls
38°C
20 Pa
2,6 Pa

Zrak potreban za izgaranje u grija¢em aparatu je 54 mt/h za nom. izlaz i 15,4

mi/h za min. izlaz.
0,9

prostorija za instalaciju

B

kategorija
svjezi zrak
izlazni zrak

Prostorija za instalaciju
prozori
nema

spojni element - vrsta gradnje

o

@ ©

kategorija
proizvodag, tip

spojni element (dimni plinovi)
presjek
Pojedinacni slojevi

srednja hrapavost

zra€na cijev (sagorijevajuci zrak)
presjek

Pojedinacni slojevi

srednja hrapavost
klasifikacija proizvoda
upotrebljivo u skladu s

Koncentriéni spojni element
Vaillant Dimovod

Okrugli 77 mm (NW 80 / 125)

materijal debljina t. provodljivost
AlMgSi 1,5 mm 200 W/mK

1 mm

Okrugli 125 mm

materijal debljina t. provodljivost
Celik zaobljen pocin. 0,5 mm 58 W/mK

1 mm
T160 P1 W O
DIBt-Zulassung Z-7.2-1260

spojni element - izmjere

5

otpori

ucinkovita visina

razvijena duzina

udio u otvorenom prostoru
udio u hladnom podrucju
udio u toplom podruéju

Luk 87 °
0,2m
0,7m
0%
0%
100 %
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Dimovodna naprava - vrsta gradnje J,T,', /T F @

kategorija Dimovodna naprava u oknu

proizvodac, tip Schiedel MULTI 1-vodni (only in East Europe)

dimovod

presjek Okrugli 140 mm

Pojedinaéni slojevi materijal debljina t. provodljivost
Keramika 7 mm 1,1 W/mK

srednja hrapavost 1,5 mm

prstenasti otvor Protutok zraka (58 mm)

izvana (zraéno okno)

presjek Kvadratni 270 mm

otpor prolaza topline 0,12 m K/W

debljina 45 mm

materijal unutarnjeg zida Beton od drobljene opeke

srednja hrapavost 3 mm

klasifikacija proizvoda T200 P1 W 2 000

Klasifikacija dimnjaka EN 15287 - T200 P1 W 2 000 (R0,00)

Dimovodna naprava - izmjere ”“l

otpori nema

udinkovita visina 6m

razvijena duzina 6m

Dimovodna naprava - protezanje (U zgradi) J,r\

udio u otvorenom prostoru 80 %

udio u hladnom podruéju 0%

udio u toplom podrucju 20 %

visina iznad okna 0,15 m

veza zgrada Svestrano

dodatna izolacija

na otvorenom materijal debljina t. provodljivost

Mineralna viakna 50 mm 0,034 W/mK

u hladnom podrucju otpada

otpor uséa Il

otpor uscéa Otvoreno udée

zeta 0

ulaz |%~‘

otpor T-komad 87 °
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shematski prikaz dimovodne naprave

Anan
HiLl

rezultat izracuna - Dimovodna naprava

4]

naziv zn.form. jedinica nazivno opterecenje djelomi¢no opterecenje
nadtlak na dov. dim. plin. Pzo Pa -6,3 -2,7

maks. iskoristiv nadtlak Pzoe Pa -6,3 2,7

maksimalno dopusteno Pexcess Pa 200 200

nadtlak u spoj. el. Pzo Pa 2,9 2.1

maksimalno dopusteno Pexcess Pa 200 200

gornja temp.d.p. tob °C 42,3 12,5

gornja temp. unut. z. tiob °C 19,2 3,2

grani¢na temperatura tg °C 0 0

temperatura rosista tp °C 52,8 52,8

potr. potisni tlak svjeZi zrak Ps Pa 12,9 4,7

nadin rada Planski s nadtlakom, vlazno

uvjet zn.form. jedinica nazivno opterecenje djelomi¢no opterecenje
tlacni uvjet Pzoe-Pzo Pa 0 +++ 0 +++

tlacna rezerva na dov. dimnog plina  Pexc-Pzo Pa 206,3 + 202,7 +

tlacna rezerva u spoj. el. Pexc-Pzo Pa 1971 + 202,1 +
temperaturni uvjeti tiob-tg °C 19,2 ++ 3,2 +

dodatna informacija

Dimovodna naprava

brzina dimnih plinova Wm m/s 1,28 0,33

upute

Postrojenje se slaZze sa svim uvjetima standarda EN 13384-1.

Stvarni radni pritisak grijaceg aparata je 15,8 Pa pri nazivnom izlazu, i 2,6 Pa pri

min. izlazu.

Rezervni pritisak Pexc - Pzo koji je dan u rezultatima, razlika je izmedu
maksimalnog dopustenog pritiska za ispusni sustav Pexc i stvarnog pritiska
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unutar dimovodne cijevi Pzo. Ukoliko unutar dimovodne cijevi postoji negativan
pritisak, ova razlika je, naravno, veca (!) nego maksimalni dopusteni pritisak

Pexc.
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IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU

6.4. PRORACUN SOLARNIH KOLEKTORA

Proracunom je izraden u racunalnom programu POLYSUN V11.2.8.27. Proracunom je odabran optimalni
sustav pripreme sanitarne potrosne tople vode i podrske grijanju putem solarnih kolektora za predmetni

objekt.

Stadion Vukovar

Izracun solarnog sustava allISTOR sa VPM D (Drainback)

Onantatior

=

-

Hx

oo

Temperature 45 *(

|

H

&« 11— 3~ |

-*:.;j ” -7"»H
s ][

[I] [: Healng sepoint lemperature 21 °C
=i LT CO (7]
0r 296 Wk R VP
Lokacija Karta
32000 Vukovar Lpe
Longitude: 19.002°
Latitude: 45.345°
Elevation: 70 m 7
& S c
» Pt
e {j
Ney+ 0
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Pregled sustava

Ukupna potroSnja goriva ifili elektricne energije

sustava [Etot] =ERA) A

Ukupna potrosnja elektricne energije [Ecs] 118 kWh

Ukupna potro$nja plina [Egas] 93,673 kWh

Ukupna potro3nja energije [Quse] 104,096 kWh

Ucinkovitost sutava [(Quse+Einv) / (Eaux+Epar)] 1.1

Koeficijent primarne energije 0.99

Zahtjev komfora Pokrivene potrebe za energijom

Pregled solarne toplinske energije (godi$nje vrijednosti)

Povrsina kolektora 20.1 m?
Solarni udio ukupno 15%
Solarni udio topla voda [SFnHw] 20.3 %
Solarni udio zgrada [SFnBd] 71 %
Ukupni godiSnji prinos 15,783.4 kWh
Prinos kolektora prema bruto povrsini 786 kWh/m?/a
Prinos kolektora prema korisnoj povrsini 838.8 kWh/m?/a
Maks.usteda goriva 1,530.7 m3(plin): [Prirodni plin H]
Maks. usteda energije 16,072.7 kWh
Maks. smanjenje emisije CO2 3,722 kg
Udio solara: udio solarne energije u sustavu Linija horizonta
[SFn]
100 80

£ 50
40
1
20
'gl--lll Ii..
Year Feb hgr Jun Aug Oct Dec 7 150 100 50 0 50 10¢ 150
Jan Mar May Jul Sep Nov East Azimuth [) West
Meteroloski podaci - pregled
Prosje¢na vanjska temperatura 125 °C
Ukupno zracenje, godi$nja vrijednost 1,281 kKWh/m?
Difuzno zragenje, godiSnja vrijednost 631 kWh/m?
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Pregled komponenti (godisnje vrijednosti)

Bojler

Snaga

Ukupna u€inkovitost

Energija iz/u sustav [Qaux]
Potrodnja goriva i elektriCne energije [Eaux]
Potrosnja pomocne energije [Baux]
Usteda toplinske energije - solar
Smanjenje CO2 — solarna toplina
Usteda goriva - solar

Gubici ispu$nih plinova [Qex]
Kolektor

I7var nodataka

Rroi kolektora

Broi nizava

4
upn.

— |
=

c C
e
3
i
o
=
5
©

x &

C
0
o
Q
=

Z
Q)
«

Orijentacija (E=+90°, S=0°, W=-90°)
Prinos kolektorskog polja [Qsol]
Zracenje na povrsinu kolektora [Esol]
Stupanj djelovanja [Qsol / Esol]
Direktno zracenje

Zgrada

Temperatura grijanja

Potrebna energija za grijanje bez PTV [Qdem]
Iskoristivi dobici topline

Ukupni toplinski gubici

Elementi grijanja/hladenja

Snaga po elementu grijanja/hladenja u normalnim

okolnostima

Nominala polazna temperatura
Nominalna povratna temperatura
Neto snaga ogrjevnih tijela

Zahtjevi za toplom vodom
Dnevna potrodnja
Temperatura

Snaga [Qdem]

ecoTEC plus System 46 kW
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Eksterni toplinski izmjenjivaé PTV-a
Kapacitet prijenosa

Eksterni toplinski izmjenjiva¢ solarnog kruga

Kapacitet prijenosa

Crpka grijanja

Pad tlaka

Protok

PotroSnja energije [Epar]

Crpka PTV-a

Pad tlaka

Protok

Potro3nja energije [Epar]

Crpka solarnog kruga 2
Pad tlaka

Protok

Potro3nja energije [Epar]

Crpka solarnog kruga 1
Pad tlaka

Protok

Potrosnja energije [Epar]

Puffer spremnik
Volumen

Visina

Materijal

Izolacija

Debljina izolaciie
Gubici topline [Qhl]
Gubici na prikljuécima

Krug

VPM 30,35 W

WIK 30,000
VPM D

WK 3,000
Eco, medium

VT 0.127
I/h 3,354
kWh 90.1

Grundfos SPM2 15-105

bar 0.023
I’h 1,449
kWh 3.6

Grundfos UPM2 15-70

bar 0.002
I’h 282
kWh 10.9

Grundfos Solar 15-85

bar 0.03

I’h 282

kWh 13.7
allISTOR VPS 2000 exclusive
| 1,917

m 2.3

Nehrdajudi éelik
Poliesterska vuna

mm 200
kWh 372
kWh 57.5

Krug solara

Solarna tekucina
Koncentracija mjeSavine
Volumen solarne tekucine
Tlak na vrhu kruga

Propilenska mjeSavina

% 42
| 235
bar 2
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Solarna toplinska energija u sustav [Qsol]

kWh
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Ukupna potrosnja goriva ifili elektri¢ne energije sustava [Etot] kWh
17000 16,199
16000
14,815

15000
14000
13000 12,771
12000
11000 9,923
10000 9,717

9000

8000

7000 6,193 5878

6000 -

5000 4311 4003

4000 3584 3048 3451 g

3000

2000

1000

0
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Ukupna potrosnja elektricne energije [Ecs] kWh

=

D= NLBEOD DO

16
15 15
15
14
13
12
" 10
10
5
I I |
Year Jan Feb Mar Apr May Jun

4
Aug

God Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug

Solarna toplinska energija u sustav [Qsol]
kWh 15783 584 783 1258 1598 1864 1782 1979 1909
Energija izvora topline u sustav (bez solarne toplinske energije) [Qaux]
kWh 89176 15564 12253 9472 5857 4026 3326 2996 2904
Potrosnja goriva i elektricne energije generatora topline [Eaux]
kWh 93673 16183 12757 9909 6182 4305 3580 3242 3148
Udio solara: udio solarne energije u sustavu [SFn]

% 15 3.6 6 117 214 316 349 398 397
Ukupna potrosnja goriva i/ili elektricne energije sustava [Etot]
kWh 93791 16199 12771 9923 6193 4311 3584 3246 3151
Zracenje na kolektorsko polje [Esol]
kWh 27209 1200 1508 2208 2688 3047 2921 3247 3105
Potrosnja elektricne energije- crpke [Epar]
kWh 118.4 16.1 145 145 103 5.3 3.8 3.6 35

7
Sep
Sep
1449
3734
3996
28
4003

2488

6.5

Oct

1275

5546

5868

18.7

5878

2229

9.7

16
14
| I
Oct Nov Dec

Nov

768

9277

9703

7.6

9717

1450

14.4

Dec

535

14221

14799

3.6

14815

1117

16.1

BROJ PROJEKTA: SP/165-19/GL
DATUM: Sijecan;j 2020.g



CALFACTIO j.d.o.o. za projektiranje i inzenjering
GRADEVINA: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU
LOKACIJA: Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade, novoformirana k.¢.br. 1575 k.o. Vukovar

God Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Ukupna potrosnja energije [Quse]
kWh 104096 16084 12971 10668 7385 5824 5049 4887 4737 5110 6737 9964 14680
Toplinski gubici unutar prostora (s gubicima generatora topline) [Qint]
kWh 3707 413 348 332 278 266 255 262 264 265 295 331 398
Toplinski gubici u okolinu (bez gubitaka kolektora) [Qext]

kWh 85 7 8 9 7 5 4 5 6 9 9 8 7
Ukupna potrosnja elektricne energije [Ecs]

kWh 118 16 15 15 10 5 4 4 4 7 10 14 16
Kolektor

Maksimalna dnevna temperaura [ °C]
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Dijagram toka energije (godisnja vrijednost)

Solar thermal energy o he system
15,783 kwn

Space heatng energy consumption
41031 kwh

Heat generator el and electicity consumpbon
93673 kWh

Domestic hot waler energy consumplion
63,065 kWh

Heat loss 1o surroundings 1,771 kWh
/ \ Heat 1084 10 ING0OY r00m 3,707 KW

Pump energy consumgon 118 kWh

6.5. HLADENJE

Proracun dobitaka topline izvr$en je prema podlogama koje su dobivene od arhitekta uz koristenje
propisa i normi VDI 2078. Usvojena vanjska temperatura t,,=+31,5°C i temperatura unutarnjeg prostora
typ= +26°C. Proracun dobitaka topline izvrSen je na PC racunalu. Dobiveni rezultati se zbog opSirnosti ne
prikazuju, nalaze se kod projektanta i dati Ce se na uvid na trazenje Investitora, nadzora ili inspekcijskih
sluzbi.

6.5.1. 1ZBOR OPREME
Za hladenje prostorija izabrana su tri multi split sustava, dva sa dvije unutarnje jedinice i jedan sa
tri unutarnje jedinice multi split sustava za montazu na zid, slijedecih tehnickih karakteristika:

Unutarnje jedinice

Proizvod kao Vaillant VAI 5-020 WNI ili jednakovrijedan(3 kom)

Qh =2,1 kW (0,5-3,35)

Qg = 2,6 kW (0,5-3,5)

medij: R32

prikljucak tekuce faze @6,35 mm

prikljucak plinske faze 9,52 mm

Nivo zvucnog tlaka: visa / srednja / niza brzina 52 / 48 / 45 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice

Dimenzije Vx5xD: 275x790x200mm

tezina: 10,5 kg
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Proizvod kao Vaillant VAI 5-035 WNI ili jednakovrijedan (2 kom)

Qh =3,5 kW (0,8-3,7)

Qg = 3,67 KW (0,9-3,8)

medij: R32

prikljucak tekuce faze @6,35 mm

prikljucak plinske faze @9,52 mm

Nivo zvucnog tlaka: visa / srednja / niza brzina 52 / 44 / 38 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice

Dimenzije VxSxD: 289x845x209

tezina: 11 kg

Proizvod kao Vaillant VAI 5-050 WNI ili jednakovrijedan (2 kom)

Qh =5,13 kW (1,2-6,2)

Qg = 5,28 kW (1,2-6,6)

medij: R32

prikljucak tekuce faze @6,35 mm

prikljucak plinske faze @12,70 mm

Nivo zvuénog tlaka: visa / srednja / niza brzina 52 / 44 / 38 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice

Dimenzije Vx5xD: 300x970x224

tezina: 13,5 kg

Vanjske jedinice na koje se spajaju prethodno navedene unutarnje jedinice su slijededih
karakteristika:

Proizvod kao Vaillant VAF 5-070W3NO0 ili jednakovrijedan (2 kom)

Hladenje:

Q, =2,29.....8,5 kW

SEER= 6,1

Pdesign (Maks./min.) = 2,87 / 0,16 kW

Oznaka energetske ucinkovitosti: A++

Grijanje:

Qg = 3,66.....8,79 kW

SCOP= 4,0

Pgesign (maks./min.) = 2,87 / 0,3 kW

Oznaka energetske ucinkovitosti: A+

Volumni protok zraka: 4000 m3/h

Nivo zvuénog tlaka: 68 dBA

Nivo zvucne snage: 58 dB(A)

Dimenzije: 427 x 1003 mm ; h = 790mm

TezZina: 69 kg

Maksimalna duljina cjevovoda od unutarnje do vanjske jedinice 20 m, od toga visinski 10 m.

Maksimalna duljina cijevi: 60 m

Standardno punjenje: do 30 m

Prikljucak R-32: tekuca faza: 6,35x4 mm

Prikljucak R-32: plinovita faza: 9,52x4 mm

Radno podrucje: hladenje: od -15 do 48°C

Radno podrucje: grijanje: od -15 do 24°C

Napajanje : 220-240 V / 50 Hz ~1
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Proizvod kao Vaillant VAF 5-080 W4NO ili jednakovrijedan (1 kom)

Hladenje:

Q, = 2,3......10,26 kW

SEER= 6,1

Pdesign (Maks./min.) = 3,58 / 0,25 kW

Oznaka energetske ucinkovitosti: A++

Grijanje:

Qs = 3,66.....10,26 kW

SCOP= 4,0

Pdesign (Maks./min.) = 3,58 / 0,35 kW

Oznaka energetske ucinkovitosti: A+

Volumni protok zraka: 4000 m3/h

Nivo zvucnog tlaka: 68 dBA

Nivo zvuéne snage: 58 dB(A)

Dimenzije: 427 x 1003 mm ; h = 790mm

Tezina: 69 kg

Maksimalna duljina cjevovoda od unutarnje do vanjske jedinice 20 m, od toga visinski 10 m.

Maksimalna duljina cijevi: 70 m

Standardno punjenje: do 40 m

Prikljucak R-32: tekuca faza: 6,35x4 mm

Prikljucak R-32: plinovita faza: 9,52x4 mm

Radno podrucje: hladenje: od -15 do 48°C

Radno podrudje: grijanje: od -15 do 24°C

Napajanje : 220-240 V / 50 Hz ~1

U Tenji, Sijecanj 2020.g. Projektant:
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7. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Prema Zakonu o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izraden je program kontrole i osiguranja
kvalitete.

a) Op¢i naputak

Sve projektirane strojarske instalacije moraju se izvesti prema vazecim tehnickim propisima za ovu
vrstu radova i gradevina.

Prilikom izvedbe moraju se upotrijebiti sva zastitna sredstva, oprema i pribor pri cemu se postuju
pravila zastite na radu.

Svi radovi trebaju se izvesti sa stru¢nom radnom snagom, solidno i kvalitetno.

Za izvedbu ce se upotrijebiti samo onaj materijal i oprema koji odgovaraju standardima.

Izvoditelj radova ce prije pocetka radova prouciti projekt, usporediti sa postoje¢im stanjem, a za
eventualne izmjene i dopune projekta, izvodaC ce pribaviti suglasnost projektanta i nadzornog
inzenjera.

Za sve ugradene materijale i opremu izvoditelj ce dostaviti ateste o ispravnosti istih.

b) Zapisnici i izvjeséa o ispitivanju plinske instalacije

Izvoditelj radova duzan je Investitoru dostaviti prije tehnickog pregleda sve ateste za ugradenu
opremu, radove, zapisnik o ispitivanju na ¢vrstocu, zapisnik o ispitivanju na nepropusnost, izvjesée o
vizualnom pregledu, zapisnik o funkcionalnom ispitivanju.

Za svaki dio ugradene opreme mora postojati tehnicka uputa.

Ispitivanje instalacije plina tlaka do 100mbar

Kad je plinska instalacija zavrsena, pristupa se ispitivanju instalacije na ¢vrstocu i nepropusnost prema
odredbama HSUP P 600, o cemu se sastavljaju zapisnici.

Ispitivanje na ¢vrstocu provodi se prije bojanja instalacije, bez armature zrakom tlaka 1 bar u trajanju
minimalno 10 minuta. Svi otvori trebaju biti nepropusno zatvoreni ¢epovima ili prirubnicama. Nakon
izjednacCenja temperatura cjevovoda i zraka ispitni tlak ne smije opadati.

Ispitivanje nepropusnosti izvesti s armaturom bez trosila, regulacijskih i sigurnosnih dijelova, zrakom
tlaka 110 mbar u trajanju minimalno 10 minuta. Ispitivanje zadovoljava ako u tom vremenu nema
vidljivog pada tlaka.

Kod ispitivanja koristiti manometar sa moguénosti ocitovanja razlike tlaka od 0,1 mbar.

c) Zapisnici i izvjesca o ispitivanju instalacije grijanja

Tijekom izvodenja radova i poslije zavrsetka radova na instalaciji grijanja potrebno je izvrsiti tlacno
ispitivanje instalacije i ugradene opreme. Tlac¢no ispitivanje instalacije (cjevovoda) koja se polaze u
pod i u sliceve u zidu obvezno izvrsiti prije polaganja podne obloge i zaZzbukavanja zidnih sliceva. Po
zavrsetku svih radova i ugradnje opreme, treba izvrsiti tlacno ispitivanje, pustanje u rad uredaja od
strane ovlastenog servisera, pregled odvoda dimnih plinova i dovoda svjezeg zraka i funkcionalnu probu.
0 svim ovim radnjama saciniti zasebne zapisnike o ispitivanju.
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8. POSEBNI TEHNICKI UVIJETI GRADNJE | NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVNOG
OTPADA

Ovi uvjeti reguliraju i specificiraju:

- prava, duznost i obveze investitora, izvoditelja i projektanta ovim projektom tretiranog
postrojenja

- izbor, nabavu i izradu opreme specificirane u predracunu

- montazu, ispitivanje i preuzimanje projektiranog postrojenja

- garanciju za kvalitetu i funkcionalnost postrojenja.

Stavke iz ovih uvjeta treba dosljedno primjenjivati osim:
- ako nije drugacije precizirano ugovorom izmedu investitora i izvoditelja radova
- ako nije drugacije regulirano Zakonom.

UGOVARANJE

- U skladu s postoje¢im zakonskim propisima investitora moze na osnovu ovog projekta, kad je isti
revidiran i odobren od nadleznog organa, zakljuciti ugovor o isporuci i montazi opreme i materijala pod
uobicajenim uvjetima za ovu vrstu radova.

- Investitor moze zakljuciti ugovor samo sa onim izvoditeljem koji je registriran za izvodenje radova
specificiranih predracunom ovog projekta, te da ima odgovarajuce reference.

- Prije sklapanja ugovora izvoditelj je duzan prouciti projektnu dokumentaciju, provjeriti rokove i
mogucnosti nabavke opreme i materijala, mogucnost transporta, te unosenje i montazu opreme vecih
gabarita.

- U slucaju potrebe za promjenama u projektnoj dokumentaciji izvoditelj je duzan za to ishoditi i
pismenu suglasnost investitora i projektanta.

GARANCIJA
- Projektant garantira za funkcionalnost i ostvarenje projektiranih parametara postrojenja pod uvjetima
da se postrojenje izvede u okviru projektne dokumentacije.

- Izvoditelj daje garanciju za period preciziran ugovorom.

- Izvoditelj daje garanciju za kvalitetu radova, trajnost postrojenja, te ugradenu opremu i materijal koji
nije atestiran ili nije pod garancijom proizvodaca.

- Garancija ne vrijedi za dijelove postrojenja kod kojih je neispravnost nastupila zbog neispravnog
rukovanja, loseg odrzavanja, kao ni za dijelove koji se trose u radu.

- lzvoditelj je duzan u garantnom roku otkloniti sve nedostatke na postrojenju, odnosno njenim
dijelovima za koje daje garanciju. Ukoliko izvoditelj to ne ucini, investitora moze otklanjanje nedostataka
povjeriti nekoj ovlastenoj organizaciji, a na trosak izvoditelja.

PRIPREMA RADOVA

- Prije pocetka radova izvoditelj je duzan prouciti i provjeriti projektnu dokumentaciju, kontrolirati
kompletnost dokumentacije, te predloziti eventualno potrebne izmjene i dopune i o tome obavijestiti
investitora i projektanta.

- Izvoditelj je duzan provijeriti da li se radovi mogu izvesti prema projektu, da li na mjestu gdje je
predvideno postavljanje projektiranog postrojenja vec¢ postoji neko drugo postrojenje koje ne dopusta da
se radovi izvedu prema projektu.
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- Takoder je izvoditelj duzan prije poCetka radova provijeriti stanje gradevinskih i drugih radova (stupanj
izvedenosti) kao i gradevinske izmjene vezane za postavljanje strojarskog postrojenja.

RADOVI
- Izvoditelj postrojenja duzan je iste izvesti tako da budu funkcionalne, trajne i kvalitetne. Radovi se
moraju izvoditi u skladu s postojecim tehni¢kim propisima, normativima i standardima.

- U koliko izvoditelj utvrdi da ¢e uslijed eventualnih gresaka u projektnoj dokumentaciji ili pogresnih
uputa od strane investitora, odnosno njegovog nadzornog organa, radovi biti izvedeni na umanjenu
trajnosti, kvalitete ili funkcionalnosti postrojenja, duzan je o tome izvijestiti investitora, da ovaj prekine
zapocete radove. Ako investitora to ne ucini, snosi punu odgovornost za nastalu Stetu.

- Ako izvoditelj odstupi od projektne dokumentacije bez suglasnosti projektanta ili nadzornog organa
investitora snosi punu odgovornost za funkcioniranje i trajnost postrojenja.

- Izvoditelj radova mora uredno voditi montazni dnevnik i montaznu knjigu, koje po zavrsetku radova
ovjerava i obostrano potpisane predaje investitora.

- Za izvodenje naknadnih radova koji nisu obuhvaceni ugovorom, izvoditelj je duzan investitora podnijeti
pismeni zahtjev, uz koji prilaze odgovarajucu tehni¢ku dokumentaciju kojom se ti radovi specificiraju.

OPREMA
- U projektirano postrojenje izvoditelj je duzan ugraditi opremu specificiranu projektnom
dokumentacijom ili neku drugu, ali karakteristike koje odgovaraju zahtjevima navedenim u istoj.

- Potrebno je strogo pridrzavati se uputa za transport i rukovanje opremom, koje daje proizvodac.

- Kod zaprimanja opreme vrsi se vizualna kontrola iste. O uocenim nedostacima sastavlja se zapisnik
koji potpisuje izvoditelj i prijevoznik. O tome se obavjestava investitora i isporucitelj opreme.

- Nije dozvoljena ugradnja neispravne opreme, osim ako se popravak moze izvrsiti i onda kada je ista
vec¢ ugradena i ako to ne ide na umanjenje odrzavanja roka za montazu postrojenja.

- Garanciju za trajnost i funkcionalnost opreme daje proizvodac.

IZVEDBENA | OSTALA DOKUMENTACIJA
- Izvedbenu dokumentaciju duzan je izvoditelj prilagoditi ugradenoj opremi.

- Radioni¢ku dokumentaciju, ukoliko je ista potrebna, daje izvoditelj radova.

- Izvoditelj je duzan u projekt unijeti sve izmjene i dopune stvarnog stanja nastale tijekom radova.

NADZOR NAD IZVEDBOM
Investitor je duzan angazirati strucnu osobu za nadgledanje radova.

PREUZIMANJE POSTROJENJA
- Nakon dovrsene montaze, izvrSenih ispitivanja te balansiranja i reguliranja postrojenja i probnog
pogona izvoditelj daje investitoru zahtjev za primopredaju postrojenja.

- Investitor je duzan u roku od 8 dana od dobivanja zahtjeva (sa priloZenim kopijama zapisnika o
izvrSenim ispitivanjima) sastaviti komisiju koja ¢e u njegovo ime od izvoditelja preuzeti postrojenje.

BROJ PROJEKTA: SP/165-19/GL
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- Izvoditelj je duzan prilikom primopredaje uruciti investitoru uputu za rukovanje postrojenjem, u dva
primjerka od kojih jedan treba postaviti na pogodno mjesto u prostoriji iz koje se rukuje postrojenjem.

- Na zahtjev investitora, izvoditelj je duZan obuciti osoblje koje ¢e rukovati postrojenjem kad je
investitor preuzme, a troskovi obuke padaju na teret investitora.

- Troskove pogonskog medija i energije za potrebe ispitivanja regulacije i probnog pogona snosi
investitora.

- Troskove primopredaje komisije u cijelosti snosi investitor.

TEHNICKI UVJETI ZA 1ZVODENJE
Odabrana oprema i materijali za instalaciju moraju imati odgovarajuce ateste o kvaliteti i oznacenim
tehni¢kim podacima, te se samo tako mogu ugraditi.

Montazne radove mogu vrsiti samo osobe i pravna lica sa dokumentiranom kvalifikacijom i odgovarajuc¢im
atestima za takovu vrstu radova.

Nakon montaze kompletne instalacije i uredaja potrebno je izvrsiti tlacne probe, mjerenje zadanih
veli¢ina, probni rad i regulaciju, kako je dano u tehnickom opisu.

Kompletna instalacija i ugradena oprema mora biti korozivno zasticena, ovjesena i omogucena toplinska
dilatacija.

Uzimajuéi u obzir sve navedeno, projektom predvidena instalacija i uredaji, pravilnom montazom,
ispitivanjem i regulacijom mora zadovoljavati potrebnu kvalitetu pri koristenju.

NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVINSKOG OTPADA
Na temelju “Zakona o gradnji" za ovu vrstu gradevinskih radova potrebito je napraviti slijedece:

- Nakon postavljanja cijevi i izvrSene tlacne probe izvesti zatrpavanje u slojevima od po 30 cm, sa
zbijanjem u donjim slojevima strojno kako bi zbijenost tamponskog sloja konstrukcije iznosila 80 MN/m?2.

- Prije podnosenja zahtjeva za tehnicki pregled sav koristeni radni pojas uz trasu potrebito je urediti,
tj. dovesti u prvobitno stanje, a otpadni materijal sa gradilista odvesti na deponiju.

-Travnjake isplanirati i posijati travu.

Asfaltne povrsine: prometnice, nogostupe, kolne i pjeSacke prelaze dovesti u prvobitno stanje sa
sastavom kolnicke konstrukcije kakav je bio prije radova.

U Tenji, Sijecanj 2020.g. Projektant:

Ivan Tomici¢, mag.ing.mech.
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9. ISKAZ PROCJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Pravilnika o obveznom sadrZaju i
opremanju glavnog projekta (NN 118/19) te prema pokazateljima troskova gradenja - 2014 daje se iskaz
procijenjenih troskova gradenja za ovu vrstu radova.

Za ovu vrstu instalacija procijenjeni troskovi gradenja za predmetnu zgradu iznose:

280.000,00 kn + PDV
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LEGENDA:
1. Postojeci plinski ormaric koji se uklanja
2. Novi plinski ormaric s Podzemna PE-HD kuglasta slavina d32

— 1573/34 , ] .
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LEGENDA:

1. MRS-a G-4, 1-3 bar / 22 mbar

2. Plinski zidni kondenzacijski cirkulacijski uredaj Vaillant ecoTEC plus VU INT 486/5-5, Q=45 kW

3. Koncentricna cijev za dovod zraka/odvod dimnih plinova @80/125/PP, LAS sustav, koljeno s inspekcijskim
otvorom

4, Dimnjak Schiedel MULTI 14, @140mm, za kondenzacijska plinska trosila, visina ca. 8,5m

V, - 5t@33,7x2,6mm

- po zidu
™ 1
Y

= Nemjereni dio instalacije
\\ Mjereni dio instalacije
RN N0 e
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[ ] Hodnik Strojarnica / - ¢iséenja do metalnog sjaja, zadtiti slojem antikorozivnog premaza PRIMER 927, i potom
P=9,12m P=11,86m? St@33,7x2,6mm e . : .
-pozidu ih zasiti omatanjem antikorozivne trake POLYKEN SAD 980-20,
- ] . / / ‘ b -t - Kod vodenja cijevi vidljivo po zidu a radi zaitite celinih plinovoda od korozije
wem L potrebno je cijevi prethodno ocistiti zicanom cetkom do metalnog sjaja, Sto se Cini
i Sudac I P=14,65m? nakon zavrsenih ispitivanja plinovoda. Nakon toga cijevi se boje temeljnom bojom u
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— ¢ — I dva raznobojna sloja te u dva sloja zavrsnom lak bojom, preporuceno zutom.
e Sanitarije 1 Sanitarije 2 S D D D D Cijevi su medusobno spojene zavarivanjem, a armature i trosila cijevnim navojem.
P=10,60m? P=10,60m? ‘ ‘ ‘ ‘ Pri prolasku plinovoda kroz zid ili pod cijev provesti kroz proturnu cijev
| |
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Spremiste atletika
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Spremiste nogomet Svlationicat svlationica2
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Nemijereni dio plinske instalacije

Mijereni dio plinske instalacije
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DETALJ "A"

DETALJ "B"
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N

B

IIBII H -
1 obujmica
| 5|
06 P EaMRRIRY ‘
| 1<
llAIl Z
. LIMENI ORMARIC ZA MRS/RS/VENTIL S — il o
. GLAVNI ZAPOR T T e e ’ <D(
. TRAKA ,,POZOR PLIN" 3. e o
PE100 SDR 11 I : o
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. NAVOJNA SPOJKA 4. 6. B min 2,0 m za tlaks 100 mbar
. BAKRENA CAHURA min 4,0 m za tlak> 100 mbar
. STEZNA CAHURA
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LEGENDA:
1. Greiner 5/4"
2. Regulator tlaka EKB-10
3. Spojni element
4, Plinomjer na mijeh G-4T
5. Ormari¢ 550x450x255mm
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R3

zona opasnosti |l

zona opasnosti 0

- zona opasnosti |

% kota terena

Gorivo potrebno za sagorjevanje plinskih troila je zemni plin koji pomjesan
sa zrakom u odredenom omjeru moze stvoriti eksplozivnu smjesu.
Osnovni parametri zemnog plina su:

- eksplozivna grupa A

- temperaturni razred T2

- zemni plin je laksi od zraka (0,6 - 0,7)

- donja granica eksplozivnosti je 4 -7 %

Mijesta na kojima se moze pojaviti eksplozivna smjesa predstavljaju zone
opasnosti.

Kod MRS-e postoji opasnost stvaranja eksplozivne smjese i to:

- unutrasnjost ornari¢a Zona 0

- prostor oko ormarica do 1m udaljenosti Zona |

- prostor oko ormari¢a do 3m uraljenosti Zona Il

- dalje se Siri zona koja je sigurna
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KARAKTERISTICNI POPRECNI PROFIL ROVA
U ZELENOJ POVRSINI

KARAKTERISTICNI POPRECNI PROFIL ROVA
U ASFALTNOJ POVRSINI
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SIRINA ROVA

NAPOMENA: - KOTE U ZAGRADAMA ODNOSE SE NA POLIETILENSKE CIJEVI

- DUBINA ISKOPA OZNACENA JE U UZDUZNOM PROFILU

- SIRINA ROVA OVISNO O PROFILU CIJEVI IZNOSI:
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BRTVLJENJE KRAJEVA IZVESTI

KUDELJOM ILI BITUMENOM
PLASTICNA
ISPUNA
CIEV d PROTURNA CIJEV D
NO20 48,3x2,6 mm
NO25 57,0x2,9 mm
NO32 603,1x2,9 mm
NO40 76,1x2,9 mm
NO50 88,9x9,2 mm
NO65 114,0x3,6 mm
NOS80 114,0x3,6 mm
NO100 139,0x5,4 mm
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LEGENDA:

A ow N =

zapremnine 1917

Cijevna grupa za razvod radijatorskog grijanja
Ekspanzijska posuda 250 [, 3 bar

© N o

-1.16 - Oznaka prostorije
WC |

ziv prostorij
43m2 | 124m3 Naziv prostorije
15°C _N244 W Volumen prostorije
Gubici topline
Povrsina prostorije

Projektirana temperatura prostorije

NAPOMENE:

Podstanica za solarni sustav kao Vaillant auroFLOW plus VPM 15 D
Podstanica za PTV aquaFLOW exclusive VPM 40/45/2 W

Plinski zidni kondenzacijski cirkulacijski uredaj Vaillant ecoTEC plus VU INT 486/5-5, Q,=45 kW
Uzidni ormaric razdjelnika i sabirnika za 12 krugova radijatorskog grijanja
Uzidni ormaric razdjelnika i sabirnika za 8 krugova radijatorskog grijanja

Visefunkcionalni meduspremnik ogrjevne vode kao Vaillant allSTOR exclusive VPS 2000/3-7,

— — — Povratni cjevovod grijanja

Polazni cjevovod grijanja

- Predvidena je montaza dvocijevnog sustava 70/50°C iz viSeslojnih PE-Xa cijevi sa centralnim etaznim razdjelnikom krugova grijanja

- Sve dionice dvocijevnog sustava polozene u cementnom estrihu s toplinskom izolacijom cjevovoda sukladno vazecim propisima

- Medusobno spajanje cijevi i adekvatnih fitinga tehnikom spajanja tzv. “pomicnom navlakom”

- Svi prolazi cjevovoda preko razdvojenih dilatacija (fuga) zgrade moraju se poloZiti u zastitnu cijev. Ova se zastina mjera provodi i kod prolaza cijevi kroz zid
ili strop, kao i kod izlaza cijevi iz cementne podloge (npr. kod prikljucenja ogrjevnih tijela)

- Zbog znacajnih toplinskih dilatacija izvodac treba osobitu pozornost posvetiti Cvrstim tockama te osigurati kompenzacijske lire na potrebnim mjestima

- Naoko 1.5 m ispred grijaceg tijela potrebno je postaviti cijevnu liru, ¢ime se amortiziraju sile zatezanja i pritiska

- IzvodaC se mora u svemu strogo pridrzavati uputa proizvodaca opreme

- Gradevinski radovi uz polaganje cijevnog razvoda (zalijevanje cementnog estriha) u svemu prema vaze¢im standardima i tehnickoj praksi postavijanja
- Svi prolazi kroz stropove i zidove objekta izvode se uporabom proturnih cijevi
- Radijatori su Celi¢ni plocasti ventilski radijatori tip 11V i 22V, visine 600 i 900 mm, opremljeni odzracnim ventilom i termostatskom glavom.

- Spoj radijatora iz zida kutnim H-ventilom.

Razdjelnici

Razdjelnici kao razdjeljivac i sabirnik za spajanje pojedinacnih grijacih krugova,
Materijal: mesing otporan na izdvajanje cinka, konzole pocincani Celik. Osobine: zvucno izolirane konzole za montazu u razdjelnom ormaricu ili sa prilozenim
setom za ucvrsc¢ivanje na zid, prikljucni plosnobrtveci kuglasti ventili sa maticom G1 (crvena/plava), kao i krajnji elementi za odzraCivanje i praznjenje, prikljucak

moguc s lijeve ili desne strane.

Dodaci razdjelnika

UP-4 bijeli razdjelni ormaric. U cijelosti od vruce pocinCanog celicnog lima, premazan prahom RAL 9010. NoZice ormara podesive visine (70 mm). Pokrovni lim koji
se moze skidati i podesavati. Prednja maska za podesivu dubinu 110-160mm s prahom premazanim uticnim vratima sa zakretnim zasunom.
Najprije je potrebno izvesti ugradnju i opremanje razdjelnih ormarica usijecanjem u zidove objekta prema dispozicijskim nacrtima.

Osobito je potrebno paziti na prolaz cijevi kroz dilatacijske fuge. Polaganje cijevnog registra kroz fuge nije dopusteno, dok se prikljucne cijevi ogrijevnog kruga,
koje neizbjezno moraju prolaziti kroz dilataciju, moraju voditi u zastitnoj cijevi kako bi se omogucilo slobodno dilatiranje. Prikljucci ogrjevnih cijevi na razdjelnike
se polazu kroz zastitne dovodne lukove i na taj su nacin cijevi bez napetosti izvedene iz estriha.
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LEGENDA:

1. Uzidni ormaric razdjelnika i sabirnika za 5 krugova radijatorskog grijanja

Gubici topline

Povrsina prostorije

-2.03 - Oznaka prostorije
Hodnik < : >
odn Naziv prostorije
21.6m2 | 64.9m3
15°C , N918 W Volumen prostorije

— — — Povratni cjevovod grijanja
Polazni cjevovod grijanja

Projektirana temperatura prostorije

NAPOMENE:

- Predvidena je montaza dvocijevnog sustava 70/50°C iz viSeslojnih PE-Xa cijevi sa centralnim etaznim razdjelnikom krugova grijanja
- Sve dionice dvocijevnog sustava polozene u cementnom estrihu s toplinskom izolacijom cjevovoda sukladno vazecim propisima
- Medusobno spajanje cijevi i adekvatnih fitinga tehnikom spajanja tzv. “pomicnom navlakom”
- Svi prolazi cjevovoda preko razdvojenih dilatacija (fuga) zgrade moraju se poloziti u zastitnu cijev. Ova se zastina mjera provodi i kod prolaza cijevi kroz zid
ili strop, kao i kod izlaza cijevi iz cementne podloge (npr. kod prikljucenja ogrjevnih tijela)
- Zbog znacajnih toplinskih dilatacija izvodac treba osobitu pozornost posvetiti Cvrstim tockama te osigurati kompenzacijske lire na potrebnim mjestima
- Naoko 1.5 m ispred grijaceg tijela potrebno je postaviti cijevnu liru, ¢ime se amortiziraju sile zatezanja i pritiska
- IzvodaC se mora u svemu strogo pridrzavati uputa proizvodaca opreme
- Gradevinski radovi uz polaganje cijevnog razvoda (zalijevanje cementnog estriha) u svemu prema vaze¢im standardima i tehnickoj praksi postavijanja
- Svi prolazi kroz stropove i zidove objekta izvode se uporabom proturnih cijevi
- Radijatori su Celi¢ni ploCasti ventilski radijatori tip 11V i 22V, visine 600 i 900 mm, opremljeni odzracnim ventilom i termostatskom glavom.
- Spoj radijatora iz zida kutnim H-ventilom.

Razdjelnici
Razdjelnici kao razdjeljivac i sabirnik za spajanje pojedinacnih grijacih krugova,
Materijal: mesing otporan na izdvajanje cinka, konzole pocincani Celik. Osobine: zvucno izolirane konzole za montazu u razdjelnom ormaricu ili sa prilozenim

setom za ucvrsc¢ivanje na zid, prikljucni plosnobrtveci kuglasti ventili sa maticom G1 (crvena/plava), kao i krajnji elementi za odzracivanje i praznjenje, prikljucak
moguc s lijeve ili desne strane.

Dodaci razdjelnika
UP-4 bijeli razdjelni ormari¢. U cijelosti od vruce pocinCanog ¢elicnog lima, premazan prahom RAL 9010. NoZice ormara podesive visine (70 mm). Pokrovni lim koji
se moze skidati i podesavati. Prednja maska za podesivu dubinu 110-160mm s prahom premazanim uticnim vratima sa zakretnim zasunom.

Najprije je potrebno izvesti ugradnju i opremanje razdjelnih ormarica usijecanjem u zidove objekta prema dispozicijskim nacrtima.

Osobito je potrebno paziti na prolaz cijevi kroz dilatacijske fuge. Polaganje cijevnog registra kroz fuge nije dopusteno, dok se prikljucne cijevi ogrijevnog kruga,
koje neizbjezno moraju prolaziti kroz dilataciju, moraju voditi u zastitnoj cijevi kako bi se omogucilo slobodno dilatiranje. Prikljucci ogrjevnih cijevi na razdjelnike
se polazu kroz zastitne dovodne lukove i na taj su nacin cijevi bez napetosti izvedene iz estriha.
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LEGENDA:

1. Plinski zidni kondenzacijski cirkulacijski uredaj kao Vaillant ecoTEC plus VU INT 486/5-5, Q,=45 kW

2. Visefunkcionalni meduspremnik ogrjevne vode kao Vaillant allSTOR exclusive VPS 2000/3-7, zapremnine 1917 |
3. Podstanica za solarni sustav kao Vaillant auroFLOW plus VPM 15 D

4, Podstanica za PTV aquaFLOW exclusive VPM 40/45/2 W

5. Cijevna grupa za razvod radijatorskog grijanja bez mijesajucih ventila

6. Ekspanzijska posuda 250 litara, 3 bar

PROJEKT: | GLAVNI PROJEKT PROJEKTANT: IVAN TOMICIC, mag.ing.mech.
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LEGENDA:

1. Vanjska jedinica multi split sustava grijanja/hladenja, rashladni ucin 8,5kW, ogrjevni ucin 8,79kW, P=2,87kW, Ina=11,3A, gradnja na zid pomocu

Celi¢nih pocin¢anih konzolnih nosaca nosivosti minimalno 100kg

2. Vanjska jedinica multi split sustava grijanja/hladenja, rashladni ucin 10,26kW, ogrjevni ucin 10,26kW, P,=3,58kW, Imax=14,2A, ugradnja na zid

pomocu Celicnih pocinCanih konzolnih nosaca nosivosti minimalno 100kg
3. Unutarnja zidna jedinica multsplit sustava, Q;=2,1 kW, Qg=2,6 kw
4. Unutarnja zidna jedinica multsplit sustava, Q;=5,13 kW, Q,=5,28 kW

5. Aksijalni odsisni ventilator, s automatskim zatvaranjem, za direktni vanjski ispuh kroz ventilacijski kanal (cijev) + klapna (protukisna Zaluzija),
@100mm, opremljen elektronickim vremenskim programatorom, ukljuivanje sa prekidacem rasvjete, V=60 m3/h, P=20W, U=230-240 VAC,

materijal ABS, ispuh u vanjski prostor
6. Ventilacijska resetka za vrata, 454x90mm, ugradnja u donjem dijelu vrata

Cijevni razvod sustava hladenja

-2.02 -

Ured atletika/mediji ~
18.1m2_| 54.5m3
26°C (\.3024 W

Oznaka prostorije

Naziv prostorije

Volumen prostorije

Dobici topline

Povrsina prostorije

Projektirana ljetna temperatura prostorije

NAPOMENE:

MULTI SPLIT KLIMA UREDAJ

Izvodac se mora u svemu strogo pridrzavati uputa proizvodaca opreme.

Cijev za odvod kondenzata sprovesti do najblize vertikale sanitarne ili oborinske odvodnje.
Upravljanje putem bezicnih daljinskih upravljaca.

Instalacija vanjske jedinice na vanjski zid

Prije pustanja radne tvari u cjevovod, isti je potrebno vakumirati

Rashladno sredstvo R32 (QWP=675)

Unutarnju jedinicu montirati na visinu minimalno 20cm ispod stropa

Potrebno je osigurati dovoljno mjesta za dostupnost ventila za praznjenje bocno na vanjskoj
jedinici, minimalno 50cm
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Unutarnju jedinicu montirati na visinu minimalno 20cm ispod stropa
Potrebno je osigurati dovoljno mjesta za dostupnost ventila za praznjenje bo¢no na vanjskoj
jedinici, minimalno 50cm

GRADEVINA: [IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U|VRSTA

STROJARSKI PROJEKT - INSTALACIJA PLINA, GRIJANJA |
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Ured nogomet/kontrolna soba Ured atletika/mediji
Am2 [ 545m3 18.1 m2 [ 54.5 m3
26 °C 2042 W 26 °C [ 2306 W
LEGENDA:
UJ-1 Unutarnja zidna jedinica multisplit sustava, Qu=3,5 kW, Qg=3,67 kW S
Cijevni razvod sustava hladenja
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prohodna terasa

LEGENDA:

1. PlocCasti solarni kolektor Vaillant auroTHERM VFK 135 VD, montaza na nosace za kosi krov, 8 komada

2. Vertikale polaznog i povratnog cjevovoda grijanja, Cu @22x1mm

3. Vanjska jedinica multi split sustava grijanja/hladenja, rashladni ucin 8,5kW, ogrjevni ucin 8,79kW,
P.=2,87kW, Imax=11,3A, ugradnja na ravan krov, na postolje minimalne visine 30cm.

————— Povratni cjevovod solarnog sustava
Polazni cjevovod solarnog sustava

P=75,00m? Cijevni razvod sustava hladenja
2 1
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£ g ¢ : oI ot : Il : |E 3 o Rashladno sredstvo R32 (QWP=675)
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