
 

  

INVESTITOR: 

GRAD VUKOVAR,  

Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1 

OIB: 50041264710 

 

 

 

GRAĐEVINA: 

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA 

NA NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU 

 

 

LOKACIJA: 

Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade 

novoformirana k.č.br. 1575 k.o. Vukovar  

 

 

IZVEDBENI PROJEKT 

STROJARSKI PROJEKT  

INSTALACIJA PLINA, GRIJANJA I HLAĐENJA 
 

 
BROJ PROJEKTA: 

SP/165-19/IZ 

 

ZOP: 

D-2294-19 

MAPA: 

5 

 

GLAVNI PROJEKTANT: 

Robert Raff, dipl.ing.arh. 

A 548 

  

 

PROJEKTANT: 

IVAN TOMIČIĆ, mag.ing.mech. 

S 1901 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

U Tenji, Travanj 2020.g. ČLAN UPRAVE: 

IVAN TOMIČIĆ, mag.ing.mech. 



CALFACTIO j.d.o.o. za projektiranje i inženjering 

GRAĐEVINA: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU 

LOKACIJA: Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade, novoformirana k.č.br. 1575 k.o. Vukovar 

 

BROJ PROJEKTA:  
DATUM: 

SP/165-19/IZ 
Lipanj 2020.g 

 
2 

 

 

POPIS PROJEKTANATA I SURADNIKA 

PROJEKTANT:  IVAN TOMIČIĆ, mag.ing.mech., S1901 

SURADNIK: SLAVEN HOFER, stroj.teh. 

 

 

  

POPIS MAPA IZVEDBENOG PROJEKTA ZOP: D-2294-19 

MAPA 1: ARHITEKTONSKI PROJEKT 

DIMIDIUM PROJEKT d.o.o. Nijemci 

PROJEKTANT: Vedrana Vlahović, mag.ing.arch., A 4177 

MAPA  2: GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT KONSTRUKCIJE 

DIMIDIUM PROJEKT d.o.o. Nijemci  

PROJEKTANT: Nikola Žderić, mag.ing.aedif., G 4433 

MAPA  3: GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT NISKOGRADNJE 

DIMIDIUM PROJEKT d.o.o. Nijemci  

PROJEKTANT: Iva Škrbić, struč.spec.ing.aedif., G 6313 

MAPA  4: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

NOVA-LUX d.o.o. Osijek 

PROJEKTANT: Zlatko Galić, dipl.ing.el., E 223 

MAPA 5: STROJARSKI PROJEKT – INSTALACIJA PLINA I GRIJANJA 

CALFACTIO j.d.o.o. Tenja 

PROJEKTANT: Ivan Tomičić mag.ing.mech. 

BROJ UPISA: S1901 

MAPA  6: GRAĐEVINSKI PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE 

AECOS d.o.o. Antunovac  

PROJEKTANT: Krešimir Lešić, mag.ing.aedif., G 5464 



CALFACTIO j.d.o.o. za projektiranje i inženjering 

GRAĐEVINA: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU 

LOKACIJA: Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade, novoformirana k.č.br. 1575 k.o. Vukovar 

 

BROJ PROJEKTA:  
DATUM: 

SP/165-19/IZ 
Lipanj 2020.g 

 
3 

 

 

 

SADRŽAJ MAPE 

 

Popis projektanata i suradnika 

Popis mapa izvedbenog projekta 

1. OPĆA DOKUMENTACIJA 

1.1 Rješenje o imenovanju projektanta 

1.2 Rješenje o upisu projektanta u imenik ovlaštenih inženjera 

1.3 Izjava projektanta o usklađenosti projekta 

 

2. TEHNIČKI OPIS 

 

3. TEMELJNI ZAHTJEVI BITNI ZA GRAĐEVINU 

 

4. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE 

 

5. TEHNIČKI PRORAČUNI 

 

6. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

 

7. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVNOG OTPADA 

 

8. TROŠKOVNIK 

 

9. NACRTI 

  



CALFACTIO j.d.o.o. za projektiranje i inženjering 

GRAĐEVINA: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU 

LOKACIJA: Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade, novoformirana k.č.br. 1575 k.o. Vukovar 

 

BROJ PROJEKTA:  
DATUM: 

SP/165-19/IZ 
Lipanj 2020.g 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. OPĆI DIO 

 

IZVEDBENI PROJEKT: STROJARSKI PROJEKT  

INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1 

GRAĐEVINA: 
IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U 

VUKOVARU 

ADRESA: 
Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade, novoformirana k.č.br. 1575 k.o. 

Vukovar 

VRSTA PROJEKTA: INSTALACIJA PLINA, GRIJANJA I HLAĐENJA 

PROJEKTANT: Ivan Tomičić, mag.ing.mech. 

 

U Tenji, Lipanj 2020.g. 
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Temeljem Zakona o gradnji Republike Hrvatske (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)   donosim 

slijedeće 

 

R J E Š E N J E br. SP/165-19/IZ-1 
 

kojim se imenuje  IVAN TOMIČIĆ, mag.ing.mech.     za 
 

PROJEKTANTA NA IZRADI PROJEKTA 

 

INVESTITOR:    GRAD VUKOVAR, Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1 

 

GRAĐEVINA: 
IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U 

VUKOVARU 

ADRESA: 
Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade, novoformirana k.č.br. 1575 k.o. 

Vukovar 

VRSTA 

PROJEKTA: 
IZVEDBENI PROJEKT - STROJARSKI PROJEKT 

ZOP: D-2294-19 BR- PROJ.:  SP/165-19/IZ 

 

    Imenovani će izradu kompletne projektne dokumentacije vršiti i voditi prema važećim propisima za 

ovu vrstu projekta, vodeći računa o zahtjevima Investitora i nadležnih tijela. 

Imenovani ima 14 godina radnog iskustva na poslovima projektiranja, građenja i nadzora nad 

izgradnjom  građevina, te položen stručni ispit. 

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, broj 531-06-2-16-4 od 07.srpnja 2016. godine izdane od 

Republika Hrvatska, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Rješenje o upisu u imenik 

ovlaštenih inženjera strojarstva pod red. brojem 1901. 

 

U Tenji, Lipanj 2020.g. Član uprave: 

Ivan Tomičić, mag.ing.mech. 

 

 

  

IVAN
CALFACTIO

IVAN
IVAN POTPIS
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Na temelju Zakona o  gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)  i Pravilnika o obveznom 
sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19) izdaje se: 

 

IZJAVA br. SP/165-19/IZ-2 

 

projektanta o usklađenosti izvedbenog projekta s prostornim planom, odredbama posebnih zakona i 

drugih propisa 

 

INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1 

GRAĐEVINA: 
IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U 

VUKOVARU 

ADRESA: 
Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade, novoformirana k.č.br. 1575 k.o. 

Vukovar 

VRSTA 

PROJEKTA: 

IZVEDBENI PROJEKT - STROJARSKI PROJEKT - INSTALACIJA PLINA, GRIJANJA I 

HLAĐENJA 

BROJ 

PROJEKTA: 
SP/165-19/IZ ZOP: D-2294-19 

                      

PROJEKTANT: IVAN TOMIČIĆ, mag.ing.mech.,    Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih inženjera  

rednim brojem 1901.   sa datumom upisa   10. kolovoza 2016. godine 

Ovaj IZVEDBENI projekt usklađen je sa prostornim planovima: 

- PPUG Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 01/06., 04/12.,11/15., 12/18) 

- GUP grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 05/07., 04/12. ,11/15., 12/18) 
 
te posebnim zakonima, propisima, odnosno posebnim uvjetima: 
 

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

- Zakon o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13, 65/17)  

- Zakon o zaštiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

- Zakon o zaštiti od požara RH (NN br. 92/10) 

- Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji (NN 53/91) 

- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13) 

- Zakon o mjernim jedinicama (NN 145/12) 
- Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 56/13, 14/14) 

- Zakon o komunalnom gospodarstvu  (NN 68/18) 

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) 

- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09) 

- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13) 

- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10) 

- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) 
- Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15) 

- Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08) 

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19) 

- Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl. 
list 21/90) 

- Pravilnik o najviše dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj rade i borave ljudi ( NN 145/04) 

- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18) 
- Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 3/07) 

- Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 3/07) 
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- Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08) 

- Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17) 

- Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti 
pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15, 133/15) 

- Postupci za ispitivanje plinovoda i opreme na nepropusnost (DVGW-G-469) 

- HRN EN 12170:2004 – Sustavi grijanja u građevinama – Postupak pripreme dokumenata za rad, 

održavanje i uporabu – Sustavi grijanja koji zahtijevaju obučenog rukovatelja 

- HRN EN 12171:2004 – Sustavi grijanja u građevinama – Postupak pripreme dokumenata za rad, 

održavanje i uporabu – Sustavi grijanja koji zahtijevaju obučenog rukovatelja 

- HRN EN 14336:2005 – Sustavi grijanja u građevinama – Ugradnja i preuzimanje sustava toplovodnog 

grijanja 

- EN 15316-1 Sustavi grijanja u zgradama – Metoda proračuna energijskih zahtjeva i učinkovitosti 

sustava – 1. dio: Općenito 

- EN 15316-2-1 Sustavi grijanja u građevinama – Metoda proračuna energijskih zahtjeva i 

učinkovitosti sustava – 2-1. dio: Sustavi za grijanje prostora zračenjem topline 

- EN 15316-2-3 Sustavi grijanja u zgradama – Metoda proračuna energijskih zahtjeva i učinkovitosti 

sustava – 2-3. dio: Razvodi sustava grijanja prostora 

- EN 15316-4-1 Sustavi grijanja u zgradama – Metoda proračuna energijskih zahtjeva i učinkovitosti 

sustava – 4-1. dio: Sustavi za proizvodnju topline izgaranjem (kotlovi) 

- EN 15316-4-5 Sustavi grijanja u zgradama – Metoda proračuna energijskih zahtjeva i učinkovitosti 

sustava – 4-5. dio: Sustavi za proizvodnju topline za grijanje prostora, pokazatelji i kvaliteta 

daljinskog grijanja i sustava velikih volumena 

- EN 15316-3-1 Sustavi grijanja u zgradama – Metoda proračuna energijskih zahtjeva i učinkovitosti 

sustava – 3-1. dio: Sustavi za pripremu potrošne tople vode, pokazatelji potreba prema izljevnome 

mjestu 

- EN 15316-3-2 Sustavi grijanja u zgradama – Metoda proračuna energijskih zahtjeva i učinkovitosti 

sustava – 3-2. dio: Sustavi za pripremu potrošne tople vode, razvod 

- EN 15316-3-3 Sustavi grijanja u zgradama – Metoda proračuna energijskih zahtjeva i učinkovitosti 

sustava – 3-3. dio: Sustavi za pripremu potrošne tople vode, zagrijavanje 

- HRN EN 15241 Ventilacija u zgradama -- Metode proračuna energijskih gubitaka zbog ventilacije i 
infiltracije u poslovnim zgradama 

- HRN EN 15242 Ventilacija u zgradama -- Metode proračuna za određivanje protoka zraka u 
zgradama uključujući infiltraciju 

- HRN EN 15243 Ventilacija u zgradama -- Proračun temperatura, opterećenja i energije u 
prostorijama zgrada sa sustavima klimatizacije prostora 

- HRN EN 15193 Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu 

- HRN EN 12831 Sustavi grijanja u građevinama – Postupak proračuna normiranoga toplinskog 

opterećenja 

- HRN EN 13790:2008 – Energijska svojstva zgrada – Proračun potrebne energije za grijanje i 

hlađenje prostora 

- HRN EN ISO 13789 Toplinske značajke zgrada – Koeficijent transmisijskih prijenosnih toplinskih 

gubitaka – Metoda proračuna 

- HRN EN 12828:2013 – Sustavi grijanja u zgradama – Izvedba sustava toplovodnog grijanja 

- HRN EN 12098-1 Regulacija sustava grijanja – 1 dio: Uređaji za kontrolu sustava toplovodnog 

grijanja s kompenzacijom prema vanjskoj temperaturi 

- HRN EN 12098- 2 Regulacija sustava grijanja – 1 dio: Uređaji za optimalnu kontrolu uključivanja 

toplovodnog grijanja 

- HRN EN ISO 16484-1 Sustavi kontrole zgrade – 1 dio: Pregled i definicije 

- HRN EN ISO 16484 -2 Sustavi kontrole i automatizacije zgrade (GVK)– 2 dio: Oprema za kontrolni 

sustav 

- HRN EN 1297 Ventilacija zgrada – zračni kanali – zahtjevi za sustav zračnih kanala i sastavnih 

dijelova da bi se osiguralo održavanje kanalskog sustava 

- HRN EN 13456 Ventilacija zgrada – postupci proračuna za određivanje provjetravanja u stambenim 

zgradama 

- HRN EN 13779 Ventilacija u nestambenim zgradama- zahtjevi za sustave ventilacije i klimatizacije 
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- HRN EN 12599 Ventilacija u zgradama- ispitni postupci i mjerne metode za primopredaju izvedenih 
sustava ventilacije i klimatizacije 

- HRN EN 14134 Ventilacija u zgradama- ispitivanje značajki i provjera instalacije za stambene 
ventilacijske sustave 

- HRN EN 1443: 2003 Dimnjaci- opći zahtjevi 

- HRN EN 13384-1:2008 Dimnjaci- metode toplinskog proračuna i dinamike fluida- 1. dio: dimnjaci s 
jednim uređajem za loženje 

- HRN EN 13384-2:2003 Dimnjaci- metode toplinskog proračuna i dinamike fluida- 2. dio: dimnjaci s 
više uređaja za loženje 

- HRN DIN 18160-1:2003 Dimnjaci- 1. dio: projektiranje i izvedba 

- Pravilnik o kontroli projekta (NN br. 32/14) 

- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl. 62/73) 
- Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14) 

- Pravilnik o uvjetima i postupcima ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija, PPD 
4004/2012 

- Tehnički propis PPD 4000/2004 – Montaža priključnih i potrošačkih vodova i trošila na prirodni plin 

- Tehnički propis PPD 4001/2004 – Opskrba zrakom i odvođenje plinova izgaranja u prostorijama sa 
plinskim trošilima   

- Uvjeti građenja br. 45/2019., 09.08.2019., PPD – distribucija plina d.o.o. Vukovar 
 
 
 

U Tenji, Lipanj 2020.g. 

 

 

Projektant: 

Ivan Tomičić, mag.ing.mech. 

Član uprave: 

Ivan Tomičić, mag.ing.mech. 

 
  

IVAN
IVAN POTPIS

IVAN
CALFACTIO

IVAN
IVAN POTPIS

IVAN
IVAN KOMORA
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Temeljem  članka  Zakona  o  zaštiti  na  radu  RH  ( N.N. br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18), a  

nakon  pregleda  tehničke  dokumentacije  izdaje  se 

 

IZJAVA br. SP/165-19/IZ-ZNR 

        

IZVEDBENI PROJEKT: STROJARSKI PROJEKT - INSTALACIJA PLINA, GRIJANJA I HLAĐENJA 

INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1 

GRAĐEVINA: 
IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U 

VUKOVARU 

ADRESA: 
Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade, novoformirana k.č.br. 1575 k.o. 

Vukovar 

                                                                                                                                                    

         Potvrđuje se da je ovaj projekt sadrži sva tehnička rješenja za primjenu propisanih i priznatih 

pravila zaštite na radu kojima projektirano sredstvo rada odnosno građevina mora udovoljavati za sve 

vrijeme svoje upotrebe u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 

96/18). 

i temeljem  članka  14. stavak 3. Zakona  o  zaštiti od požara  RH  ( N.N. br. 92/10), a  nakon  pregleda  

tehničke  dokumentacije  izdaje  se 

 

ISPRAVA br. SP/165-19/IZ-ZP 

        

IZVEDBENI PROJEKT: STROJARSKI PROJEKT  - INSTALACIJA PLINA, GRIJANJA I HLAĐENJA 

INVESTITOR: 
GRAD VUKOVAR, Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1 

 

GRAĐEVINA: 
IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U 

VUKOVARU 

ADRESA: 
Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade, novoformirana k.č.br. 1575 k.o. 

Vukovar 

                                                                                                                                                 

         Potvrđuje se da je ovaj projekt sadrži sva tehnička rješenja za primjenu mjera zaštite od požara, 

primijenjena u izvedbenom projektu sukladno Zakonu o zaštiti od požara (NN RH br. 92/10). 

 

U Tenji, Lipanj 2020.g. 
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Ivan Tomičić, mag.ing.mech. 
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Ivan Tomičić, mag.ing.mech. 
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2. TEHNIČKI OPIS 
 

2.1. OPĆENITO: 

Za Investitora GRAD VUKOVAR, izrađen je Izvedbeni strojarski projekt u kome su obrađene slijedeće 

instalacije: INSTALACIJA PLINA, GRIJANJA I HLAĐENJA na zahvatu u prostoru IZGRADNJA SPORTSKO 

REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU u mjestu Vukovar, Ulica 204.vukovarske 

brigade na novoformiranoj k.č.br. 1575 k.o. Vukovar. 

Na predmetnoj lokaciji postoje vodovi komunalne infrastrukture: vodovod, kanalizacija, plin, TK i NN 

elektro mreža.  

Za predmetnu građevinu treba riješiti slijedeće instalacije: 

➢ Instalacija plina 
➢ Niskotemperaturno površinsko i radijatorsko grijanje 
➢ Sustav hlađenja 
➢ Solarni kolektori 

 
 

2.2. PLINSKI PRIKLJUČAK 

 Na predmetnoj parceli je izveden plinski priključak na ST PE-HD Ø36 ulični plinovod sa istočne strane 

predmetne parcele i postojeći plinski ormarić sa mjerno-regulacijskim setom se nalazi uz istočnu među 

parcele. Ovim projektom je predviđeno zadržavanje postojećeg priključka izvedenog iz PE-HD cijevi 

Ø32x3mm, ukidanje postojećeg plinskog ormarića, produženje priključka cijevima iz PE-HD Ø32x3mm do 

predmetne građevine. 

Na istočnu fasadu rekonstruirane građevine će se ugraditi ormarić MRS-a, plinski ormarić sa plinomjerom 

G-4T, glavnim zaporom i regulatorom tlaka 1-3bar/22mbara. 

Za predmetnu građevinu treba izvesti produženje postojećeg plinskog priključka podzemno od PE-HD 

cijevi d32x3,0mm (NO25), ukopanom u zemlju na dubinu 80-120cm. Priključenje na postojeći priključak se  

izvodi elektrofuzijskim zavarom PE spojnice d32, te se izvodi spoj do glavnog zapornog ventila DN25 u 

plinskom ormariću. Ukoliko na postojećem priključku nije ugrađena podzemna kuglasta slavina istu je 

potrebno ugraditi min. 2m od MRS-a. Upotrebljene cijevi i fitinzi trebaju odgovarati standardu DVGW – 

Radni list G 477 (standard EN 1555 dio 3 i 4 

Izlaz priključne cijevi iz zemlje / ulaz u ormarić izvesti prema grafičkim prilozima i u skladu s tehničkim 

propisom PPD 4000/2004 – Montaža priključnih i potrošačkih vodova i trošila na prirodni plin. 

Priključenje produžetka priključnog voda na postojeći priključak može izvršiti samo PPD – distribucija 

plina d.o.o. Vukovar ili osoba koju on ovlasti za to. 

Sigurnosna udaljenost (pojas) od šupljih instalacija bez pretlaka trebaju biti prema slijedećoj tablici.   

Tlak plinovoda 

Sigurnosna udaljenost (pojas) (m) 

Od građevine 
Od šupljih instalacija bez 

pretlaka i postrojenja 

Niski do 100 mbar 2 (1) 
Paralelno vođenje 0,4m 

Križanje 0,2m 

Srednji 100mbar do 3 bar  4 (2) Paralelno vođenje 0,4m 

Križanje 0,2m 
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Sigurnosni udaljenost (pojas) je najmanja udaljenost od tangentne ravni plinovoda i susjednog voda, 

najčešće u  vodoravnoj projekciji, a kod vodova postavljenih dublje od plinovoda, po liniji koja ih spaja. 

Podaci u zagradi se odnose na plinovode sa zaštitom. Pored navedenih u tablici, udaljenost plinovoda od 

građevine, komunalnih instalacija, postrojenja treba da bude takvo, da uzajamno osigura sigurno 

obavljanje radova pri održavanju, popravcima obiju instalacija, kao i zaštitu instalacija tijekom radova. 

Uz kanalizacijska okna, koja se otvaraju u slobodan prostor iznad tla, sigurnosna udaljenost iznosi 0,40 

m, odnosno 0,20 m ako je plinovod u zaštitnoj cijevi koja s obje strane završava na 2,00 m od stjenke 

kanalizacijskog okna.  

Okno sa vodomjerom, koji se otvara u slobodan prostor iznad tla, može se približiti plinovodu do 0,3 m.  

Plinovod postavljen u tlo u odnosu na ostale instalacije i podzemna postrojenja treba  križati sa gornje 

strane. Priključni i potrošački vodovi pri križanju sa šupljim instalacijama bez pretlaka i podzemnih 

postrojenja sa donje strane, plinovod treba zaštititi unutar sigurnosne udaljenosti iz prethodne tablice. 

Udaljenosti između najbližih izvodnica plinovoda i električnih vodova jake struje treba biti najmanje 

0,5m, ili jedna od instalacija treba biti zaštićena elektroizolacionom cijevi u duljini koja za po 1 m prelazi 

mjesto križanja, sa oba kraja. Približavanje podzemnim toplovodima i vodovodima na udaljenosti manjoj 

od 0,3m, odnosno 0,5 m treba izvesti sa zaštitnom cijevi plinovoda odgovarajuće čvrstoće (izuzev točke 

ukrštanja sa vodovodom). Udaljenosti od drveća je najmanje 2 metra, sa odgovarajućom zaštitom 1 m 

(mehanička zaštita odgovarajuće čvrstoće). 

Cijev plinskog priključka polaže se u prethodno iskopan rov na dubinu koja osigurava minimalni nadsloj 

zemlje iznad plinske cijevi od 80cm. Dno rova mora biti ravno, bez kamena te dovoljne nosivosti. Širina 

rova ovisi o konfiguraciji terena i dubini rova, a minimalno mora biti promjer cijevi plus 30cm, osim na 

mjestima montažnih spojeva gdje rov mora imati tlocrtnu dimenziju 100x100cm, a dubinu 20cm ispod dna 

cijevi. Plinovod se polaže na pješčanu posteljicu debljine 15cm, zasipava slojem pijeska debljine 15cm 

iznad vrha cijevi i tek onda zatrpava zemljom od iskopa u slojevima 30cm, uz nabijanje. 

 Na visini od cca 50 cm  iznad vrha cijevi postavlja se žuta plastična traka upozorenja “POZOR PLIN”. 

Pri prolasku trase ispod kolnika ili pločnika koristiti zaštitnu PE-HD cijev koja je od transportne cijevi veća 

za 2 mjere. 

Trasa i dimenzija priključka vidljiva je na priloženim nacrtima. 

Kod vođenja cijevi vidljivo po zidu a radi zaštite čeličnih plinovoda od korozije potrebno je cijevi 

prethodno očistiti žičanom četkom do metalnog sjaja, što se čini nakon završenih ispitivanja plinovoda. 

Nakon toga cijevi se boje temeljnom bojom u dva raznobojna sloja te u dva sloja završnom lak bojom, 

preporučeno žutom. 

Plinovode smiju izvoditi stručne ekipe poduzeća registrirana za ovakve radove koja ispunjavaju i posebne 

uvjete određene odgovarajućim propisima (DVGW) odnosno, zahtjevima distributera plina. Spomenuta 

poduzeća trebala bi imati odgovarajuću potvrdu prema navedenom normativu. 

Obavezno izvršiti uzemljenje plinskog ormarića i opreme u njemu.  

 

PLINOMJERI 

Regulator tlaka EKB-10  i plinomjer Ikom G-4T DN25 postavljaju se u ormarić prema grafičkim prilozima. 

Tlak plina na ulasku u regulator je 1-3 bara, a na izlasku iz regulatora 22 mbara. 

Plinomjeri trebaju biti tako postavljeni, da ih se lako očitava i zamjenjuje. 

Spoj plinomjera treba biti tako izveden da plinomjer nije izložen mehaničkim naprezanjima od 

cjevovoda. U tom smislu kod ulaznog i izlaznog nastavka na membranskom plinomjeru, trebaju biti izvedeni 

pokretljivi sklopovi kojima se omogućava podešavanje raspona dotičnog spoja ili priključne ploče s 

unaprijed postavljenim priključcima. 
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Plinomjere smije instalirati, mijenjati i skidati samo djelatnici nadležnog distributera. Distributer ima 

pravo da ulazni i izlazni nastavak plinomjera osigura svojom kontrolnom plombom, koju korisnik plina ne 

smije oštetiti ili skinuti. 

Prikladnim tehničkim mjerama treba osigurati električnu vodljivost i uzemljenje plinske instalacije. 

Skinutim plinomjerima treba odmah zatvoriti ulazne i izlazne priključke. Skidanjem plinomjera nastale 

otvore na razvodnom cjevovodu i cjevovodu za plinske aparate treba odmah nepropusno zatvoriti navojnim 

čepovima, po mogućnosti s plombiranjem ulaznog čepa. Zapor ispred ovakvog spoja plinomjera treba 

zatvoriti, a ključ ili ručicu zapora plombirati. Ispred svakog plinomjera mora biti ugrađen zapor. 

 

2.3. PLINSKA INSTALACIJA U GRAĐEVINI 

MJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE 

Mjereni dio plinske instalacije radnog tlaka 22mbara se vodi od MRS-e vidljivo po zidu do ulaska u 

prizemlje predmetne građevine, te nadalje vidljivo po zidu do potrošača u strojarnici. Na kraju se postavlja 

plinska kuglasta slavina sa termičkom zaštitom NO25 NP6. Izvodi se od čeličnih bešavnih cijevi Ø33,7x2,6mm 

sukladno DIN 2448/81 (Strelec, tablica 2.1. str. 86) – kojem odgovara HRN. C.B5.221, HRN C.B5.225 i HRN 

C.B5.021. Svi cjevovodi su odgovarajućeg promjera u ovisnosti količine protoka plina i preporučljive brzine 

protoka istog. 

Vodilo se računa da cjevovodi budu samo kompenzirajući, što je omogućeno pravilnom geometrijom 

pojedinih krakova cjevovoda. 

Vidljivi dio cjevovoda je ovješen na zid standardnim ovjesnim priborom. 

Cijevi su međusobno spojene zavarivanjem, a oprema i armatura  cijevnim navojem. 

Dio plinske instalacije u zidu i podu nakon prethodnog čišćenja do metalnog sjaja, zaštiti slojem 

antikorozivnog premaza PRIMER 927. Potom cijev zaštiti omatanjem antikorozivne trake POLYKEN SAD 980-

20 u jednom sloju.  

Kod vođenja cijevi vidljivo po zidu a radi zaštite čeličnih plinovoda od korozije potrebno je cijevi 

prethodno očistiti žičanom četkom do metalnog sjaja, što se čini nakon završenih ispitivanja plinovoda. 

Nakon toga cijevi se boje temeljnom bojom u dva raznobojna sloja te u dva sloja završnom lak bojom, 

preporučeno žutom. 

Radove na izradi plinovoda mogu izvoditi za to obučeni radnici, koji imaju odgovarajući dokaz - uvjerenje 

o osposobljenosti. 

Obuka radnika treba biti provedena u skladu s odgovarajućim propisima (DVGW), odnosno zahtjevima 

distributera plina. Kao dokaz  osposobljenosti radnika treba poslužiti Uvjerenje izdano od strane ustanove 

koja vrši ovakve provjere osposobljenosti. 

- Ispust dimnih plinova plinskog uređaja za grijanje i pripremu PTV, kao i dovod svježeg zraka, 

predviđen je LAS sustavom/koncentričnim priključkom uređaja (Ø80/125 PP) preko dimnjaka 

namijenjenog za  kondenzacijska ložišta kao Schiedel MULTI 14, promjera Ø140mm koji izlazi na 

krov zgrade. 

- Nakon montaže NT plinske instalacije izvršit će se tlačna proba prema tehničkom opisu i sastaviti 

zapisnik. 

- Ispred trošila predviđeni su ventili. 

- U prodorima kroz zidove predviđene su čelične proturne cijevi, koje su za dvije nazivne jedinice 

veće od cijevi kroz koju teče plin. 

- Plinske uređaje u rad mora pustiti ovlašteni serviser. 

- Ugrađivati se može samo oprema i materijali koji imaju odgovarajući atest. 

- Obavezno izvršiti uzemljenje plinske instalacije i plinskog ormarića 
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PLINSKA TROŠILA 

Za potrebe grijanja predviđen je zidni plinski kondenzacijski cirkulacijski uređaj uređaj za grijanje sa 

zatvorenom komorom za izgaranje tip C43x, proizvod kao Vaillant ecoTEC plus VU INT 486/5-5, pripremljen 

za priključak na zemni plin, maksimalnog toplinskog učinka toplinskog opterećenja kod pogona grijanja 

Q=45 kW, ili jednakovrijedan drugog proizvođača. 

 

ODVOD PRODUKATA IZGARANJA 

Priključenje plinskog zidnog cirkulacijskog uređaja za zagrijavanje tople vode sustava centralnog 

grijanja i tople sanitarne vode spaja se na gotovi dimovodni/zrakovodni element odgovarajućeg za plinska 

trošila neovisna o zraku u prostoriji.  

 

DIMNJACI 

Troslojni montažni dimnjak tip MULTI Ø 14 cm proizvođača Schiedel Golubovec, sastavljen je od 

industrijski izrađenih elemenata, koji po svojoj konstrukciji i kvaliteti upotrijebljenih materijala osigurava 

besprijekornu funkcionalnost i trajnost. 

Okrugli presjek , unutrašnja keramička kiselootporna cijev i višeslojna konstrukcija osnovne su 

karakteristike sistema: 

- okrugli presjek omogućava najpovoljniji protok dimnih plinova uz minimalni presjek najlakše 

održavanje i čišćenje 

- unutrašnja keramička cijev je vatrostalna, kiselootporna, ne propušta plinove, otporna 

je na temperaturne promjene i ima veliku tvrdoću 

- višeslojna konstrukcija dimnjaka omogućava dilatiranje u svim smjerovima, toplinsku 

izolaciju, dugotrajnost i jednostavnu montažu 

- dovod zraka potreban za rad plinskih turbo aparata vrši se preko zračnog prostora između vanjskog 

plašta i dimnjačke cijevi. 

Mada i sami uređaji imaju predviđen odvod kondenzata potrebno je i iz dimnjaka odvoditi kondenzat 

koji se skuplja u kondenzacijsku posudu. 

Proračun dimnjaka daje se u poglavlju 6. TEHNIČKI PRORAČUNI. 

 

PROVJETRAVANJE PROSTORIJA ZA POSTAVLJANJE PLINSKIH TROŠILA 

Provjetravanje prostorije u koju se postavlja plinski cirko bojler nije potrebno jer je predviđeno trošilo 

sa zatvorenom komorom izgaranja, odnosno aparat koji zrak potreban za izgaranje uzima iz slobodnog 

prostora dimovodnog/zrakovodnog elementa. Odvod produkata izgaranja vrši se nepropusnim sustavom 

dovod zraka / odvoda dimnih plinova. 

Plinske naprave vrste C s ventilatorom ili bez njega i s dodatnom oznakom „x“ (svi dijelovi uređaja za 

odvod plinova izgaranja pod pretlakom ventilirani su ili zrakom za izgaranje ili ispunjavaju povećane 

zahtjeve na nepropusnost, tako da ti plinovi ne mogu izaći u opasnim količinama) smiju se postavljati u 

prostorije koje su takve da se naprava može uredno upotrebljavati, posluživati i održavati. 

 Za svaki dimnjak potrebno je pribaviti svjedočanstvo o upotrebljivosti dimnjaka za loženje plinom, što 

je obaveza investitora. 
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PROBNI POGON 

U svrhu funkcionalnog ispitivanja plinske instalacije i instalacije centralnog grijanja potrebno je izvesti 

probni pogon. Tijekom probnog pogona provesti slijedeće: 

- funkcionalno ispitati elemente plinske instalacije (regulatora, brojila, zatvaranje kuglastih 

slavina kao i zapornih organa za građevinu i pojedinih trošila) 

- puštanje u rad i funkcionalna proba svih plinskih trošila od za to ovlaštenih osoba sa izdavanjem 

jamstva 

- topla tlačna proba i izdavanje protokola 

- funkcionalno podešavanje parametara instalacije centralnog grijanja 

 

ISPITIVANJE KUĆNE PLINSKE INSTALACIJE 

Plinska instalacija se nakon završene montaže ispituje u skladu s Pravilnikom o uvjetima i postupcima 

ispitivanja i nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija PPD 4004/2012. Plinovod mora biti nepropustan, 

mehanički otporan i zaštićen od atmosferilija i korozije. 

Plinski cjevovodi podliježu prethodnom i glavnom ispitivanju. Ispitivanja treba provesti prije zatrpavanja,  

žbukanja  ili  prekrivanja  vodova  i  prije  oblaganja  i  izoliranja  njegovih  spojeva. Ispitivanje se može 

provesti po dionicama. 

U niskotlačnom području do 100mbara plinski cjevovodi podliježu prethodnom i glavnom ispitivanju. 

Prethodno ispitivanje je ispitivanje na čvrstoću, a glavno na nepropusnost. 

Prethodno ispitivanje vrši se pri ispitnom pretlaku od 1,00 bara, zrakom ili inertnim plinom (npr. dušik, 

ugljični dioksid), a ni u kojem slučaju kisikom.   

Nakon izjednačenja temperature plinskog cjevovoda i okoline, ispitni tlak ne smije pasti za ispitno vrijeme 

od 10 minuta. 

Za mjerenje je potrebno koristiti manometar klase 0,6 s područjem mjerenja koje je za 50% veće od ispitnog 

tlaka (područje mjerenja 0-6 bar). 

Za vrijeme prethodnog ispitivanja čelični dio cjevovoda treba lagano kucati drvenim čekićem, da bi prašina 

ili prljavština oslobodila eventualno začepljene pore, kao i da se otkriju greške na materijalu ili zavarima. 

Nakon završenog ispitivanja komprimirani zrak ili inertni plin treba ispuhati na najvećem promjeru 

cjevovoda kako bi se eventualno zaostali strani predmeti uspješno odstranili iz cjevovoda. 

Prilikom tlačne probe ispitivani dio plinovoda ne smije biti spojen na  plinovod koji se nalazi u pogonu. 

Glavno ispitivanje provodi se tlakom od 110 mbara, zrakom ili inertnim plinom (npr. dušik, ugljični 

dioksid), a ni u kojem slučaju kisikom. Obuhvaća i zaporne uređaje ispred trošila. Ovo ispitivanje treba 

provoditi sa U-cijevnim manometrom, obzirom da je zahtijevana točnost očitavanja 0,1 bar. Vrijeme 

čekanja je najmanje 30 minuta, te ima za cilj da se dobiju točni rezultati. 

 

Ispitivanje plinske instalacije 

- RADNI TLAK                      100 mbara 

- ISPITNI TLAK                     radni tlak + 10 mbara 

- MJERNI MANOMETAR: kl. 0,6; promjer 160 mm; mjerno područje koje zadovoljava 1,5 puta   

ispitni tlak 

-  MEDIJ:                    zrak 

- VRIJEME ISPITIVANJA:      30 min 
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- ISPITIVANJE:  varovi i spojevi trebaju biti ispitani pjenom sapunice i utvrđena nepropusnost do 

glavnog zapora prije izoliranja. Nepropusnost od glavnog zapora do regulatora ispitati će izvođač 

nakon puštanja plina pod radnim pritiskom plina. 

 

Zaštita od eksplozije 

U normalnom pogonu nema ispuštanja plina iz cjevovoda. Nekontrolirano ispuštanje može se dogoditi 

zbog lošeg brtvljenja na spojnim mjestima ili kod pucanja cijevi odnosno varova te dotrajalosti uslijed 

korozije. 

Izvedba svih izvora topline – plinski kombi bojleri su uređaji fasadne izvedbe tako da su neovisni o zraku 

u prostoriji - ložište sa ventilatorom koje uzima zrak za izgaranje izvana i odvodi dimne plinove van i 

izbacuje ih u atmosferu. 

 

2.4. TOPLOVODNO GRIJANJE 

Proračun toplinskih gubitaka grijanih prostorija izveden je u skladu sa EN12831, a proračun koeficijenata 

prolaza topline prema standardu HRN U.J5.600. 

Vanjska projektna temperatura je -15 °C. 

Unutarnje temperature određene su prema namjeni prostorija: 

- uredi    t = 20 °C 

- kupaonice   t = 24 °C 

- hodnici, WC, spremišta t = 15 °C 

- svlačionice   t = 22 °C 

Grijanje prostora projektirano je kao grijanje niskotemperaturnim toplovodnim sistemom 70/50 °C. Na 

osnovu proračuna transmisijskih i ventilacijskih gubitaka i izbora ogrjevnih tijela, ukupno instalirano 

grijanje projektiranim sistemom iznosi max  25,2 kW. 

 

 

SUSTAV GRIJANJA 

Za grijanje prostora i pripremu potrošne tople vode koristit će se plinski zidni cirkulacijski uređaj kao 

Vaillant ecoTEC plus VU INT 486/5-5. 

Predviđena instalacija će se koristiti za sustav niskotemperaturnog podnog grijanja, niskotemperaturnog 

radijatorskog grijanja i za temeljnu opskrbu kruga PTV. 

Regulacija sistema polazne temperature tople vode 70/50 °C obavlja se cirko bojlerom i njegovom 

automatikom preko žičnog daljinskog upravljača, multifunkcionalne automatike sa regulacijom u ovisnosti 

od vanjskoj temperaturi kao Vaillant multiMATIC 700/6 smještene u strojarnici. 

Regulacija temperature pojedine prostorije obavlja se ručnim namještanjem na termostatskim glavama 

radijatora.  

Osnovni energent – prirodni plin. 

Pomoćni energent – sunčeva energija (solarni kolektori) 
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CJEVOVODI TOPLE VODE (70/50 °C) 

Razvod grijanja unutar strojarnice, od bojlera do međuspremnika, od međuspremnika do razdjelnika sa 

dvije cijevne grupe izvodi se iz bakrenih cijevi odgovarajućeg promjera u ovisnosti količine protoka medija 

i preporučljive brzine protoka istoga. Sve cjevovode u strojarnici izolirati toplinskom izolacijom kao 

Armaflex HT d=25mm. 

 

ZAPORNO REGULACIJSKA ARMATURA 

Kompletna zaporno – regulacijska armatura primara i sekundara prema shemi.  

Oprema DN20, DN 25 i DN32 sve PN6. 

Automatski odzračni lončići na najvišim mjestima instalacije. 

Odzračivač-odvajač nečistoća PN10 DN32, čelični zaštićen epoksi premazom uključivo izolaciju.. 

 

EKSPANZIJSKA POSUDA 

Povećanje volumena vode u instalaciji primara dizalice topline koje nastaje uslijed zagrijavanja vode 

od 10º na 90°C (∆t=80°C) kompenzirat će se membranskom ekspanzijskom posudom pod tlakom. 

Sukladno proračunu, za sustav grijanja pomoću dizalica topline odabiru se tlačne membranske 

ekspanzijske posude radnog volumena: 

- 250 l  - ELBI ERCE - samostojeća 

Predviđene su ekspanzijske posude radnog tlaka do 3.0 bar.  

 

VIŠEFUNKCIONALNI MEĐUSPREMNIK OGRJEVNE VODE  

     Predviđena je ugradnja višefunkcionalnog kompaktnog slojevitog međuspremnika tipa Vaillant allSTOR 

exlusive VPS 2000/3-7 za kombinaciju različitih izvora energije, u ovom slučaju plinskog cirko bojlera i 

solarnih kolektora. Volumen spremnika 1975 litara. Slojeviti spremnik od čelika sa difuzorskim limovima i 

perfuriranom pločom za optimalno raslojavanje. Visokoučinkovita toplinska izolacija debljine 200mm. 

 

     Priprema tople sanitarne vode na protočnom principu pomoću kaskadno spojenih podstanica za PTV kao 

Vaillant aquaFLOW exclusive VPM 40/45/2 W. Ukupno će se instalirati tri podstanice za PTV. 

 

 

 

RADIJATORSKO GRIJANJE 

Razvod radijatorskog grijanja se izvodi višeslojnim cijevima REHAU Rautitan flex PE-Xa promjera 

16x2,2mm i 20x2,8mm. Cijevi se polažu na podnu ploču prije polaganja estriha. Cijevi koje se polažu na 

pod prema tlu toplinski izolirati izolacijom najmanje debljine 1/3 promjera cijevi, minimalno 6mm najviše 

do 50mm. Cijevi koje se polažu u površinskom sloju poda u međukatnoj konstrukciji izolirati toplinskom 

izolacijom minimalne debljine 6mm. 

Radijatori su ventilski čelični pločasti radijatori tip kao VaiRAD 11V i 22V proizvođača Vaillant ili nekog 

drugog jednakovrijednih karakteristika. Radijatori su opremljeni odzračnim pipcima, termostatskim 

ventilima s termostatskom glavom i kutnim H-ventilima za spoj radijator iz zida. Radijatori se instaliraju 

na zid standardnim ovjesnim priborom. Razvod radijatorskog grijanja od crpne grupe do etažnih razdjelnika 

radijatorskog grijanja vršit će se iz PE-Xa cijevi namijenjenih za sustave grijanja. 

Sva oprema radijatorskog grijanja povezana je cjevovodima odgovarajućeg promjera u ovisnosti količine 

protoka medija i preporučljive brzine protoka istog. 

Cijevi grijanja, spojnice kao i ostala oprema spajaju se pomoću specijalnih alata i spojnica i to ovisno o 

proizvođaču. Pri prolasku kroz zidove moraju se postaviti zaštitne cijevi. Cjevovod je potrebno položiti u 

estrih. Po završetku montaže potrebno je izvršiti ispitivanje instalacije na nepropusnost prema odredbama 

DIN 18380. Tlačna proba izvodi se tlakom 1,3 puta većim od radnog tlaka odnosno za minimum 1,00 bar 
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višim od radnog. Instalacija se natlači na  potreban tlak i ostavi 24 sata, u tom vremenu tlak ne smije pasti 

za više od 0,2 bara i ne smije biti propuštanja vode. 

Montažni elementi (spojnice, držači i sl.) moraju biti isključivo originalni za cijevi od peroksidom 

umreženog polietilena (PE-Xa). 

 

Tlačna proba i puštanje u pogon 

 Nakon završene montaže instalacije centralnog grijanja, a prije nego se postavi završni sloj podne 

obloge, izvršiti će se hladno ispitivanje probnim tlakom od 4,5 bara u trajanju od osam sati. Rezultati o 

uspješno obavljenoj tlačnoj probi zapisnički će se evidentirati od strane nadzornog inženjera. 

 Po obavljenoj tlačnoj probi potrebno je izvršiti probni rad sistema grijanja uz grubu i finu regulaciju 

instalacije grijanja sve dok se ne postignu projektirani parametri. 

 

2.5. SOLARNI KOLEKTORI 

Za potrebe zagrijavanja sanitarne potrošne tople vode i kao podrška sustavu grijanja na ravan krov 

predmetne zgrade će se ugraditi osam pločastih solarna kolektora, poredanih u paralelnom spoju dva 

kolektorska polja po četiri kolektora,  dok će se u strojarnici u prizemlju zgrade instalirati višefunkcionalni 

međuspremnik, podstanica za solarni sustav, podstanice za pripremu PTV i ostala potrebna sigurnosno 

regulacijska oprema solarnog sustava. 

Predviđena je ugradnja 8 solarnih pločastih kolektora sa serpentinskim apsorberom te strukturnim 

sigurnosnim staklom za solarnu pripremu potrošne tople vode te podršku grijanja. Aluminijsko kućište 

(srebrna boja). Solarno prozirno staklo. Serpentinski apsorber od aluminijskog lima i bakrene cijevi. 

Toplinska izolacija od mineralne vune, debljine 40 mm. Jednostavna montaža kolektora na principu 

"plug&play",  tipa kao auroTHERM VFK 135/2 VD proizvođača Vaillant ukupne površine  8 x 2,51 = 20,08 m2, 

na ravan krov zgrade. Solarne kolektore putem elemenata solarnog sustava spojiti na solarni 

višefunkcionalni spremnik tipa kao Vaillant allSTOR exclusive VPS 2000/3-7, zapremine 1975 litara, 

smješten u strojarnici u prizemlju zgrade. 

„Drainback“ solarni sustav 

"Drainback" solarni sustav nije napunjen do vrha solarnom tekućinom i nije pod tlakom što kao posljedicu 

ima da kada se sustav ugasi, solarna tekućina se gravitacijskim putem povuče u spremnik. Na taj način 

sustav je zaštićen od potencijalnog smrzavanja ili pregrijavanja. Kada je solarna crpka ugašena, sav 

cjevovod iznad spremnika sadrži samo zrak. Prilikom ponovnog uključenja solarne crpke, solarna tekućina 

ponovno počinje cirkulirati tjerajući zrak iz instalacija u gornju zonu solarnog izmjenjivača. Uz zrak, solarna 

tekućina lagano ekspandira prilikom zagrijavanja. Mjehurići zraka koji su okruženi solarnom tekućinom u 

tom slučaju ponašaju se kao ekspanzijska posuda. 

Prednosti: 

- povećani solarni prinosi  

- neprekidan rad čak i pri ekstremno visokim vanjskim temperaturama te visokom količinom 

sunčevog zračenja s obzirom da nema stagnacijske faze  

- niži troškovi održavanja  

- pogodan za sustave koji nemaju stalni toplinski zahtjev 
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Slika 1. Način rada „drainback“ sustava – auroFLOW plus 

 

 

Simulacijom solarnog prinosa izrađenog u programskom paketu POLYSUN – V11.2.8.27 odabran je 

maksimalno optimiziran sustav pripreme PTV-a i podrške sustavu grijanja putem solarnog sustava.  

Na ovaj način će se potrošna topla voda u ljetnom periodu zagrijavati pomoću sustava solarnih kolektora 

uz eventualno dogrijavanje pomoću plinskog cirko bojlera. U zimskom periodu PTV i ogrjevna voda sustava 

grijanja će se zagrijavati većinom pomoću plinskog cirko bojlera uz djelomičnu potporu sustava solarnih 

kolektora.   

Predviđeno je dizanje temperature u spremniku iznad 60°C 1x dnevno kao zaštita od legionele. 

Maksimalni dozvoljeni radni tlak za spremnik je 3 bar, a za toplovodne izmjenjivače je 10 bar. 

Maksimalna radna temperatura je 95°C. Spremnik je izoliran tvrdim poliuretanom obloženim zaštitnom 

folijom koja se može skidati. 

Značajke pločastih kolektora VFK 135/2 VD: 

- kolektori za solarnu pripremu potrošne tople vode te podršku grijanja 

- bruto/neto površina 2,51 m2/2,35 m2 

- za vertikalnu montažu 

- izuzetni prinosi od oko 525 kWh/m2 a pod referentnim uvjetima 

- montaža na kosi krov, na ravni krov ili uklapanje u krovište 

- pribor za korekciju nagiba krov, montaža na fasadu 

- originalni pribor za montažu na sve tipove krova (Tip P / Tip S / ostali) 

- eloksirano aluminijsko kućište u crnoj boji 

- solarno strukturno staklo (debljina 3,2 mm) koje će osigurati veću apsorpciju te manju refleksiju 

sunčeve svjetlosti (91%) 

- serpertinski apsorber od aluminijskog lima i bakrene cijevi 

- toplinska izolacija od mineralne vune, debljine 40mm 

- mala težina 

- jednostavna montaža kolektora na principu „plug&play“ 

- atestirano od strane europske federacije za solarnu termalnu industriju „ESTIF“ (prema „Solar 

Keymark“) 
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Tehničke karakteristike višefunkcionalnog međuspremnika ogrjevne vode allSTOR exclusive VPS 2000/3-7: 
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Tehničke karakteristike solarne stanice za „drainback“ sustav auroFLOW VPM 15 D: 

Podstanica za "drainback" sustav s integriranom regulacijom i prikazom solarnih vrijednosti. Potpuna 

automatska adaptacija solarnoj instalaciji. Nije potreban kolektorski osjetnik. Opremljena sa svim 

komponentama potrebnim za rad: 

- displej s prikazom solarne dobiti i statusa 

- montaža isključivo na zid 

- budući je podstanica namijenjena za rad u kombinaciji sa do 6 kolektora auroTHERM VFK 135 

VD uz istu se montira dodatni (ekstenzijski) modul za VPM 15 D.  

- rad je moguć i bez dodatne regulacije 

 

 

Tehničke karakteristike solarne stanice aguaFLOW VPM: 

- moguća „plug&play“ montaža direktno na multifunkcionalnom spremniku allSTOR exclusive VPS/3 

- zagrijavanje pitke vode prema protočnom principu 

- pločasti izmjenjivač topline od nehrđajućeg čelika 

- specijalna pločasta struktura kako bi se spriječilo taloženje kamenca 

- visokokvalitetna toplinska izolacija 

- integrirani osjetnik protoka 

- visokoučinska crpka (razred učinkovitosti A) 

- eBUS sučelje 

- cirkulacijska crpka kao dodatni pribor 

- Izljevna količina tople vode – 20/25 l/min 

- Dopušteni radni tlak na strani grijanja/vode – 3/10 bara 

 



CALFACTIO j.d.o.o. za projektiranje i inženjering 

GRAĐEVINA: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU 

LOKACIJA: Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade, novoformirana k.č.br. 1575 k.o. Vukovar 

 

BROJ PROJEKTA:  
DATUM: 

SP/165-19/IZ 
Lipanj 2020.g 

 
24 

 

2.6. VENTILACIJA 

Osiguranje dovoljne količine svježeg zraka u zatvorenom prostoru na mjestima rada se prvenstveno vrši 

prirodnim provjetravanjem. Prozorska otvori moraju biti opremljeni s uređajima za lako otvaranje i 

zatvaranje s poda prostorije.  

U prostorijama za obavljanje uredskih i sličnih poslova, kao i u pomoćnim prostorijama, pri normalnim 

mikroklimatskim uvjetima, mora se osigurati najmanji broj izmjene zraka u toku jednog sata: 

- Prostorija za obavljanje uredskih poslova i slično ……………………1,5 izmjena/h 

- Prostorija za sastanke………………………………………………………………..3 izmjene/h 

- Garderoba……………………………………………………………………………………1 izmjena/h 

- Kupaonica…………………………………………………………………………………… 5 izmjena/h 

U radnoj prostoriji pri normalnim mikroklimatskim uvjetima moraju se umjetnim provjetravanjem osigurati 

sljedeće količine svježeg zraka po radniku: 

- 30 m3/h - za prostorije u kojima je za svakog radnika osigurano najmanje 20 m3 slobodnog zračnog 

prostora; 

- 20 m3/h - za prostorije u kojima je za svakog radnika osigurano najmanje 20-40 m3 slobodnog 

zračnog prostora; 

- Najmanje 40 m3/h - za prostorije koje nemaju prozore ili druge otvore za provjetravanje. 

 

Ventilacija svih prostora predmetne građevine, osim WC-a za invalide u prizemlju objekta, se obavlja 

prirodnim provjetravanjem otvaranjem prozora. 

 

WC ZA INVALIDE 

Ventilacija WC-a predviđena je kao odsisna s pomoću jednocijevnog ventilacijskog sustava s odsisnim 

ventilatorom ugrađenim u sam prostor, a koji odsisava zrak iz prostorije. Zrak iz prostorije se odvodi 

pomoću horizontalne korugirane cijevi koja direktno prolazi kroz zid u vanjski prostor. 

WC je opremljen s odsisnim ventilatorom kapaciteta 60 m3/h što je dovoljan kapacitet za volumen 

predmetne prostorije te omogućuje standardnih 4 izmjene zraka po satu.  

Ventilator je vezan na prekidač za paljenje svjetla i ima opciju produljenog rada pomoću timera. 

Predviđa se produljenje rada ca. 5 minuta nakon gašenja svjetla. Predviđeni ventilator emitiraju buku od 

samo 35 dB(A) što može biti bitno za komfor. Ventilator se ugrađuje u nadžbukno kućište. 

Spoj kućišta ventilatora na horizontalnu cijev je Ø100mm i izvodi se fleksibilnom koruguranim cijevi u 

zid gdje se vodi horizontalno pod stropom WC te dalje kroz vanjski zid u okolinu. Na kraju se postavlja 

ukrasna protukišna fiksna žaluzija. 

 

 

2.7. HLAĐENJE 

Proračun dobitaka topline izvršen je prema podlogama koje su dobivene od arhitekta uz korištenje 

propisa i normi VDI 2078. Usvojena vanjska temperatura  tvp=+31,5°C i temperatura unutarnjeg prostora  

tup= +26°C. Proračun dobitaka topline izvršen je na računalu. Dobiveni rezultati se zbog opširnosti ne 

prikazuju, nalaze se kod projektanta i dati će se na uvid na traženje Investitora, nadzora ili inspekcijskih 

službi. 

Vanjska ljetna projektna temperatura je  +31,5 °C. 

Unutarnja temperatura hlađenih prostorija u sezoni hlađenja iznosi 26 °C: 
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Hlađenje prostora projektirano je multi split sustavom dizalice topline zrak-zrak.   

Dizalica topline (DT) je uređaj koji omogućava prijenos (toplinske) energije iz sustava (toplinskog 

spremnika) niže temperaturne razine u sustav (toplinski spremnik)  više temperaturne razine korištenjem 

dodatne energije (rada) pomoću lijevo kretnog kružnog procesa prikladnog radnog medija. 

Predviđa se ugradnja dizalice topline zrak-zrak koja kao toplinski izvor koristi okolni zrak. Dizalica 

topline se sastoji od vanjskih jedinica kao Vaillant VAF 8-070 W3N0 i VAF 8-080 W4N0 koje se montiraju na 

ravan krov na postolje uzdignuto minimalno 30 cm od kote ravnog krova, odnosno na pročelje predmetne 

zgrade. 

Tehničke karakteristike vanjske jedinice kao Vaillant VAF 8-070W3N0: 

Hlađenje: 

Qh = 2,29……8,5 kW 

SEER= 6,1 

Pdesign (maks./min.) = 2,87 / 0,16 kW 

Oznaka energetske učinkovitosti: A++ 

Grijanje: 

Qg = 3,66…..8,79 kW 

SCOP= 4,0  

Pdesign (maks./min.) = 2,87 / 0,3 kW 

Oznaka energetske učinkovitosti: A+ 

Volumni protok zraka: 4000 m3/h 

Nivo zvučnog tlaka: 68 dBA 

Nivo zvučne snage: 58 dB(A) 

Dimenzije: 427 x 1003 mm ; h = 790mm 

Težina: 69 kg 

Maksimalna duljina cjevovoda od unutarnje do vanjske jedinice 20 m, od toga visinski 10 m. 

Maksimalna duljina cijevi: 60 m 

Standardno punjenje: do 30 m 

Priključak R-32: tekuća faza: 6,35x4 mm 

Priključak R-32: plinovita faza: 9,52x4 mm 

Radno područje: hlađenje: od -15 do 48°C 

Radno područje: grijanje: od -15 do 24°C 

Napajanje : 220-240 V / 50 Hz ~1 

 

Tehničke karakteristike vanjske jedinice kao Vaillant VAF 8-080W4N0: 

Hlađenje: 

Qh = 2,3……10,26 kW 

SEER= 6,1 

Pdesign (maks./min.) = 3,58 / 0,25 kW 

Oznaka energetske učinkovitosti: A++ 

Grijanje: 

Qg = 3,66…..10,26 kW 

SCOP= 4,0  

Pdesign (maks./min.) = 3,58 / 0,35 kW 

Oznaka energetske učinkovitosti: A+ 

Volumni protok zraka: 4000 m3/h 

Nivo zvučnog tlaka: 68 dBA 

Nivo zvučne snage: 58 dB(A) 

Dimenzije: 427 x 1003 mm ; h = 790mm 
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Težina: 69 kg 

Maksimalna duljina cjevovoda od unutarnje do vanjske jedinice 20 m, od toga visinski 10 m. 

Maksimalna duljina cijevi: 70 m 

Standardno punjenje: do 40 m 

Priključak R-32: tekuća faza: 6,35x4 mm 

Priključak R-32: plinovita faza: 9,52x4 mm 

Radno područje: hlađenje: od -15 do 48°C 

Radno područje: grijanje: od -15 do 24°C 

Napajanje : 220-240 V / 50 Hz ~1 

 

U hlađene prostorije u prizemlju zgrade i urede na katu zgrade ugradit će se zidne unutarnje jedinice 

multi split sustava, tip kao Vaillant VAI 8-020, WNI VAI 8-035 WNI i VAI 8-050 WNI. Ukupno će se instalirati 

tri vanjske jedinice i sedam unutarnjih zidnih jedinica. 

Kod ugradnje unutarnjih jedinica potrebno je strogo se pridržavati uputa proizvođača, posebno što se 

tiče udaljenosti od stropa i zidova. 

Za puštanje dizalice topline u pogon, uključujući sve potrebne provjere i ispitivanja, treba predvidjeti 

do nekoliko dana, dok svi pogonski parametri ne dosegnu stabilnu i ekonomičnu razinu. Nakon tih nekoliko 

dana probnog rada ponovno treba provesti provjeru svih dijelova sustava i ukloniti smetnje, ako su bile 

uočene. Nakon toga može uslijediti primopredaja krajnjem korisniku pri čemu se provodi: 

- vizualni pregled cijelog sustava 

- predaja cjelokupne tehničke dokumentacije 

- provjera sigurnosnih elemenata i zadovoljavanje sigurnosnih mjera. 

 

CIJEVNI RAZVOD RASHLADNOG MEDIJA – EKOLOŠKI PLIN R32 

Karakteristike R-32: 

Kemijska formula: CH2F2 

Miješajući omjer: Jednokomponentni 

Točka vrelišta:  -51,7 °C 

GWP: 675 

Klasa zapaljivosti: A2L (nisko) 

Toksičnost: nema 

 

R-32 pripada kategoriji blago zapaljivih plinova, tj. u kategoriju A2L sa brzinom gorenja manjom od 10cm/s. 

Kategorija A2L NIJE eksplozivna jer se plamen širi u visinu točke paljenja, a ne naglo prema van u svim 

smjerovima. 

Instalater koji provodi radove na rashladnom sustavu mora imati potrebno stručno znanje i mora posjedovati 

certifikat za rad sa radnim tvarima. 

Cijevni razvod 

Cijevni razvod tekuće i plinovite faze radne tvari voditi u zidu ili podu iz predizoliranih savitljivih bakrenih 

cijevi. Sve pojedinačne cjevovode izvesti iz jednog komada (bez spajanja zavarivanjem ili lemljenjem). 

Ovo se naročito odnosi na cjevovode položene u sloju ispod toplinske i hidroizolacije zida ili poda, jer su tu 

cjevovodi nakon montaže nepristupačni, a eventualna mjesta zavarivanja moraju biti dostupna ugradnjom 

odgovarajućih revizijskih vratašaca (pri podu). Cijevi moraju biti čiste i odmašćene.  

Nakon spajanja uređaja i povezivanja sa cjevovodom, međuspojni cjevovod je potrebno vakumirati (vakuum 

mora biti od 5-40 mmVS apsolutnog tlaka – minimalno vakumirati 2 sata, a u slučaju da je vakuum i nakon 

toga veći od 5 mmVS, provjeriti moguća mjesta propuštanja). 
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Bakrene cijevi moraju biti bešavne, deoksidirani bakar sa dodatkom fosfora. Bakrene cijevi se tvrdo leme 

(plinski) sa BAg-2 lemilom (točka taljenja 700-845°C). 

Predviđene su duljine cjevovoda od pojedine unutarnje jedinice do vanjske jedinice do 20m. Ukupna duljina 

cjevovoda za pojedini multi split ne prelazi maksimalno dozvoljene duljine cjevovoda za predviđene vanjske 

jedinice. 

Svi cjevovodi moraju biti izolirani paronepropusnom toplinskom izolacijom, a posebnu pažnju posvetiti 

izoliranu cjevovoda koji se vodi u spuštenom stropu (sve spojeve dodatno izolirati sa samoljepljivom trakom 

i dodatno toplinski izolirati i ventile na unutarnjim uređajima). 

Nakon montaže cjevovod tlačno ispitati. 

Odvod kondenzata sa unutarnjih jedinica sprovesti do najbližeg odvoda ili oluka oborinske odvodnje.   

Upravljanje se vrši pomoću daljinskog upravljača. 

 

NAPUTAK PROJEKTANTA: 

Investitor je obvezan dostaviti distributeru glavni projekt radi izdavanja potvrde o sukladnosti s 

posebnim uvjetima priključenja. 

 

U Tenji, Lipanj 2020.g. 

 

 

Projektant: 

Ivan Tomičić, mag.ing.mech. 

 
  

IVAN
IVAN KOMORA

IVAN
IVAN POTPIS
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3. TEMELJNI ZAHTJEVI BITNI ZA GRAĐEVINU 
 
 
3.1. MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST 

Instalacije plina, grijanja i hlađenja su projektirane tako da ni prilikom građenja, kao ni prilikom korištenja 

ne mogu prouzročiti rušenje građevine, izazvati deformacije nedopuštenog stupnja, kao i da ne mogu 

izazvati oštećenja građevina. 

3.2. POUZDANOST 

Pouzdanost   predmetne   građevine   izgradnjom   instalacija   predviđenih   ovim   glavnim projektom 

zastupljena je odabirom ugrađenog materijala instalacija, pribora i opreme u granicama dozvoljenih 

vrijednosti i korištenjem sukladno pozitivnim propisima i normama. Predmetna instalacija ne ugrožava 

pouzdanost drugih građevina. 

 

3.3. SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA 

Instalacija grijanja nije goriva, a niti kroz njih prolaze gorive tvari. 

Instalacija plina nije goriva. Predmetna  instalacija  plina je  izrađena  od  čeličnih  cijevi,   

OPIS OPASNOSTI KOJE SU MOGUĆE OD PREDVIĐENIH INSTALACIJA 

- opasnost od nekontroliranog izlaženja plina 

- oštećenje plinovoda 

- povišenje tlaka plinovoda 

- korozija materijala i mreže 

- opasnost prilaženja otvorenim plamenom 

- nestručno rukovanje uređajima i instalacijom plina 

- neispravne elektroinstalacije 

 

PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA KOJIMA SE OSIGURAVA ZAŠTITA OD POŽARA 

Nakon potpune gotovosti plinske instalacije, ista se ispituje pod tlakom na nepropusnost. Transport plina 

odvija se kroz nepropustan sistem izveden od čeličnih cijevi sa atestiranom armaturom i opremom. Tlak od 

uličnog voda do MRS-a je 1-3 bara, izveden od PE-HD cijevi vođen u zemlji. Tlak od MRS-e do potrošača u 

objektu (kombi bojler i plinski štednjak) je 22 mbara. 

Plinska mreža u razvodu locirana je na propisanu udaljenost od drugih toplih (grijanje) cijevi i van dometa 

bilo kakvog transportnog puta ili slično. 

Kompletna instalacija zaštićena je od korozije i drugih mehaničkih oštećenja. 

Prilikom bilo kakve intervencije na mreži i prilaženja otvorenim plamenom (zavarivanja) mora se mreža 

isprazniti od plina. 

Rukovati svim instalacijama može samo stručna osoba, osposobljena i odgovorna za navedene instalacije. 

Građevina će se štititi od požara pomoću postojećih vanjskih nadzemnih hidranata u ulici i vatrogasnih 

jedinica. 

Obavezno izvršiti uzemljenje plinskog ormarića i opreme u njemu.  

 

Mjere opreza za korisnike pri pojavi mirisa plina: 

• Odmah ugasiti sve plamene! 

• Odmah otvoriti sve prozore i vrata! 

• Odmah zatvoriti glavni zapor u plinskom ormariću! 
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• Ne paliti šibicu ili upaljač! 

• Ne uključivati električnu sklopku! 

• Ne izvlačiti električni utikač! 

• Ne uključivati nikakvo električno zvonce! 

• Ne pušiti! 

• Nakon zatvaranja glavnog zapora provjeriti jesu li sve plinske armature zatvorene, a još otvorene 

zatvoriti! 

• Svjetlo se smije paliti tek kada se više ne osjeća nikakav miris plina! 

• Ne smijemo se pouzdati u vlastito osjetilo mirisa, već pozvati i druge osobe! 

• Ako se uzrok pojave mirisa plina ne može pronaći, iako su zatvorene sve plinske armature, tada 

treba smjesta nazvati distributera plina. Distributeru treba prijaviti i pojavu slabijeg mirisa plina 

za koji se ne može pronaći uzrok! 

• Ako miris plina dolazi iz prostorija koje nisu lako dostupne, tada treba smjesta obavijestiti 

polisciju, odnosno vatrogasce koji imaju pravo ulaženja; istodobno obavijestiti distributera plina! 

• Ako se pretpostavi izlaženje plina u podrumu, tada treba podrum dobro prozračiti, ali u njega ne 

ulaziti; obavijestiti ostale ukućane, a istodobno i distributera plina! 

• Smetnje ili štete na plinskoj instalaciji nemojte uklanjati sami! Takve zahvate smiju obavljati 

samo stručne osobe, a to su ovlaštene osobe distributera plina ili ovlaštenog plinoinstalatera! 

Mjesta oštećenja treba učiniti pristupačnima za servisnu službu!    

3.4. HIGIJENA, ZDRAVLJE I ZAŠTITA OKOLIŠA 

Instalacije plina i grijanja projektirane su tako da ne ugrožavaju higijenu, zdravlje ljudi i zagađenje okoliša. 

Radovi koji će se izvoditi na temelju ove dokumentacije su strojarski radovi koji nemaju značajnijeg 

utjecaja na stanje gradilišta i okoliša. 

Za potrebe odlaganje opreme i materijala tijekom izvođenja radova na ugradbi opreme i strojeva rabit će 

se sama parcela. 

Radovi obuhvaćeni ovim projektom odnose se na izvođača radova kojeg se obvezuje da nakon završenih 

radova izvrši slijedeće: 

- sav neugrađeni materijal kao i pomoćnu opremu vrati u skladište, 

- nakon dovršetka izvođenja radova na građevini, preostali otpadni građevinski materijal, kao i otpad od 

ugradbe strojarske opreme i instalacija odvesti na mjesno odlagalište za pojedine vrste otpada- sve iskope 

zatrpati te nabiti kako bi se spriječilo slijeganje,  

Iz  gore  navedenog opisa  se  vidi  da  su  poduzete  sve  mjere  zaštite  da ne  bi  došlo  do opasnosti, 

smetnji, šteta ili nedopustivih oštećenja tijekom uporabe građevine, odnosno dane bi došlo do zagađenja 

voda i tla, odnosno ugrožavanja zdravlja ljudi. 

3.5. ZAŠTITA KORISNIKA OD POVREDE  

Instalacije plina i grijanja projektirane su tako da tijekom njenog korištenja ne postoji mogućnost nezgode 

korisnika jer nema elemenata instalacije za koje bi čovjek mogao zapeti, spotaći se i sl.  

Cjevovodi se vode u zemlji, u podu ili u spuštenom stropu, odnosnu u instalacionim zidovima ili u zidu 

odnosno nevidljivo.  

3.6. ZAŠTITA OD BUKE I VIBRACIJA  

Instalacije plina i grijanja projektirana je tako da prilikom njezinog korištenja ne dođe do stvaranja buke 

iznad dopuštene granice.  

Razina buke predviđenih uređaja i opreme ne predviđa se iznad dopuštene granice definirane Pravilnikom. 

Montaža ventilacijskih uređaja će biti tako izvedena da se ne prenosi buka i vibracije na elemente zgrade 

i instalaciju.  

 



CALFACTIO j.d.o.o. za projektiranje i inženjering 

GRAĐEVINA: IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU 

LOKACIJA: Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade, novoformirana k.č.br. 1575 k.o. Vukovar 

 

BROJ PROJEKTA:  
DATUM: 

SP/165-19/IZ 
Lipanj 2020.g 

 
30 

 

3.7. UŠTEDA ENERGIJE I TOPLINSKA ZAŠTITA  

Sve cijevi tople odnosno hladne vode izoliraju se toplinskom izolacijom odgovarajuće debljine. Dio razvod 

koji se vodi u vanjskom prostoru i u podrumu oblaže se toplinskom izolacijom. 

3.8. ZAŠTITA OD KOROZIJE  

Instalacije plina i grijanja projektirane su tako da su maksimalno zaštićene od štetnog djelovanja korozije. 

 

U Tenji, Lipanj 2020.g. 

 

 

Projektant: 

Ivan Tomičić, mag.ing.mech. 

 

  

IVAN
IVAN POTPIS

IVAN
IVAN KOMORA
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4. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE 

 

Uporabni vijek predmetne građevine, uz redovito održavanje iznosi 100 godina.  

Instalacija plina 

Projektirani vijek trajanja:  

Plinomjer:   20 godina 

Regulator tlaka:  20 godina 

Cjevovod i armatura:  40 godina 

 

Servis plinskih trošila jednom godišnje, po potrebi zamjena. 

Ispitivanje plinske instalacije minimalno jednom u 10 godina.  

 

Instalacija grijanja i hlađenja: 

Projektirani vijek trajanja:  

Plinski zidni kombi uređaj: 18 godina 

Radijatori:   20 godina 

Cjevovodi i armatura:  40 godina 

Elementi regulacije:  12 godina  

 

Servis uređaja prema potrebi, po potrebi zamjena.  

 

Uvjeti za održavanje sustava ventilacije:  

Čišćenje filtera po potrebi, čišćenje kanala jedanput godišnje. 

 

Uvjeti za održavanje plinske instalacije i sustava grijanja/hlađenja  

- Ispitivanje funkcionalnosti i nepropusnosti plinske instalacije 

- Ispitivanje funkcionalnosti sustava grijanja 

- redoviti pregledi sustava grijanja 

- izvješća o pregledima i ispitivanjima sustava,  

- Redovito održavanje instalacije sa otklanjanjem eventualnih "tekućih" kvarova, curenja i sl  

- ostala periodička ispitivanja koja predviđaju serviseri  

- čišćenje filtera na unutarnjim jedinicama mono-split klima uređaja jednom mjesečno 

- čišćenje izmjenjivača topline na unutarnjim jedinicama mono-split klima uređaja jednom u šest mjeseci 

 

 

Projektirani vijek trajanja instalacija plina, grijanja, hlađenja i ventilacije: 25 godina  

 

U slučaju zamjećivanja curenja ventila, slavina, te cjevovoda u koliko se dogodi u garantnom roku reklamira 

se samom izvođaču koji je dužan u otkloniti nedostatke.  

U slučaju zamjećivanja istih van tog roka potrebno je obavijestiti ovlašteno poduzeće koje će otkloniti 

nastale kvarove.  

 

U Tenji, Lipanj 2020.g. 

 

 

Projektant: 

Ivan Tomičić, mag.ing.mech. 

IVAN
IVAN POTPIS
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IVAN KOMORA
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5. TEHNIČKI PRORAČUNI 
 

5.1. PRORAČUN PLINSKE INSTALACIJE 
 
 

5.1.1. ODABIR PLINOMJERA I REGULATORA 

 

Vršni volumni protok 

  

Vrsta plinske naprave 

Nazivna 

toplinska 

snaga 

Qn (kW) 

Volumni 

protok 

VA (m
3/h) 

Broj 

plinskih 

naprava 

Farktor 

istovremenosti 

fG 

Vršni 

volumni 

protok 

VS (m
3/h) 

1. Cirko grijač vode 45,00 4,65 1 1,000 4,65 

       

     
UKUPNO: 4,65 

Odabir plinomjera 

Odabran je plinomjer G-4, Qmax= 6 m3/h 

Za predmetnu stambenu zgradu se ugrađuje plinomjer G-4T. 

Odabir regulatora tlaka  

pu = 1-3 bara 
pi  = 22 mbara 
Qmax= 10 m3/h 
EKB-10 1“, pu = 50-100 mbara, pi  = 22 mbara 
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5.1.2. IZRAČUN GODIŠNJE POTROŠNJE PLINA - PRETPOSTAVLJENO 
 

 
 

5.1.3. PRORAČUN PADA TLAKA 
 

 
 

TARIFNI 

MODEL

KUHANJE m3/h (kWh)

f
bv

(h/god)

Qn

(kW)

Qa

(kWh/g)
η

Vg

(m3/g)

q

(kg/g)

Qa

(kj/god)

Vv

(m
3
/g)

Vk

(m
3
/g)

Vu

(m
3
/g)

Vu

(kWh)

OMM1
OBITELJSKA 

KUĆA
0,55 1169 23,7 27662 0,99 3017 44.000 6.406.400 194 0 3211 29.737 TM3

Gt = 3100

Δtmax = 35 (K)

Hd = 33.338 (kJ/m3)

bv

Qa

Qn

η

f

tt = 45 (°C)

th = 10 (°C)

n = 20

qs = 10 l/dan

Izračun ukupne potrošnje prirodnog plina izrađen je prema projektnim parametrima obrađenim u projektnoj dokumentaciji strojarskih 

instalacija (vanjski klimatski uvjeti, unutarnje temperature, broj stupanj dana, potrebe potrošne tople vode, tehnološki projekt kuhinje, ...). Ista 

predstavlja prosječnu godišnju potrošnju temeljenu na 20-godišnjem prosjeku te može odstupati ukoliko sagledava na uzorku od jedne godine. 

Odstupanje od godišnje potrošnje može nastati i kao posljedica korištenja sustava, od strane korisnika, na način da se odstupa od projektom 

predviđenih parametara.

 - stupanj dan

 - max. temperaturna razlika

 - donja ogrijevna vrijednost plina

 - sati punog korištenja

 - korisna toplina

 - potreba za toplinom

 - koeficijent iskorištenja kombi bojlera

 - faktor utjecaja

 - temperatura izlazne vode PTV

 - temperatura ulazne vode PTV

 - broj stanara

 - prosjecna potrošnja PTV 45°C

GODIŠNJA POTROŠNJA PLINA

UKUPNA GODIŠNJA 

POTROŠNJA

GRIJANJE

NAMJENA POTROŠNJE

PTV

RBr. 

OMM

SAMOSTALNA 

UPORABNA 

CJELINA

Vrsta cijevi:

Razvodni cjevovod Δp zul ≤ 0,3 mbar □ 1.plinska skupina □ HR EN 10255

Cjevovod za naprave Δp zul ≤ 0,8 mbar (1. i 2.plinska skupina) □ 2.plinska skupina □ HR EN 10255 I DIN 2442

Uzvodni cjevovod Δp zul ≤ 0,0 mbar □ 4.plinska skupina □ HR EN 10220

Ogranci i priključni cjevovod Δp zul ≤ 0,5 mbar □ DIN 1786

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3x4 7x10 11+13+15

Vrsta 

naprave
Broj

ΣVA

Vrsta 

naprave

f G
Vrsta 

naprave

- V s l DN v R R*l Σζ Z ΔH ΔpH ΔpTS

- - - m
3
/h m

3
/h m

3
/h m m/s mbar/m mbar - mbar m mbar mbar

AB UWH: 1 4,65 1,000 4,65 4,65 12,95 25 2,25 0,0385 0,499 8,2 0,168 0,2 -0,008 0,659

0,659

0,850

1,509

UKUPNO:

PAD TLAKA NA PLINOMJERU (mbar)

UKUPNI PAD TLAKA:

PRORAČUN PADA TLAKA
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5.2. GRIJANJE 
 
5.2.1. BILANCA TOPLINSKIH GUBITAKA 
 

Proračun toplinskih gubitaka rađen računalnim programom TechCON 8.2. na osnovi arhitektonskih podloga, 

prema HRN U.J5.600 po postupku EN12831 i dat je tabelarno u nastavku. 

Zbog opširnosti proračuna toplinskih gubitaka isti se neće prikazivati. U nastavku se daje ukupna  

toplinska bilanca objekta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Proračun toplinskih gubitaka zgrade 

 
θe = -16 °C θm,e = 4.8 °C   

 

 

Pros. Naziv prostorije 
θint,i 
[°C] 

Ai 
[m2] 

Vi 
[m3] 

εi 
[-] 

V´inf,i 
[m3/h] 

V´i 
[m3/h] 

n 
[1/h] 

nmin 
[1/h] 

Vmin,i 
[m3/h] 

V´i,v 
[m3/h] 

ΦV,i 
[W] 

ΦT,i 
[W] 

fh,i 
[-] 

ΦRH,i 
[W] 

ΦHL,i 
[W] 

1.01 Spremište nogomet 15.0 25.08 55.55 1.0 1.7 1.7 0.0 0.5 27.8 27.8 294 257 1 299 850 

1.02 Svlačionica 1 22.0 25.08 55.55 1.0 2.8 2.8 0.1 0.5 27.8 27.8 360 509 1 299 1168 

1.03 Doping/hitna pomoć 22.0 19.57 43.34 1.0 2.2 2.2 0.1 0.5 21.7 21.7 281 529 1 233 1043 

1.04 
Sanitarije (doping/hitna 
pomoć) 

24.0 2.81 6.23 1.0 0.2 0.2 0.0 1.5 9.3 9.3 127 172 1 34 333 

1.05 Sanitarije 1 24.0 10.62 23.51 1.0 0.7 0.7 0.0 1.5 35.3 35.3 481 182 1 127 789 

1.06 Sanitarije (sudac) 24.0 2.82 6.25 1.0 0.2 0.2 0.0 1.5 9.4 9.4 128 99 1 34 260 

1.07 Sudac 22.0 8.00 17.72 1.0 0.5 0.5 0.0 0.5 8.9 8.9 115 255 1 95 465 

1.08 Hodnik 15.0 13.32 29.50 1.0 1.5 1.5 0.1 0.5 14.7 14.7 156 310 1 159 625 

1.09 Svlačionica 2 22.0 25.08 55.55 1.0 2.8 2.8 0.1 0.5 27.8 27.8 360 568 1 299 1227 

1.10 Sutkinja/delegacija 22.0 8.00 17.72 1.0 0.5 0.5 0.0 0.5 8.9 8.9 115 255 1 95 465 

1.11 Sanitarije (sutkinja/delegacija) 24.0 2.82 6.25 1.0 0.2 0.2 0.0 1.5 9.4 9.4 128 99 1 34 261 

1.12 Sanitarije 2 24.0 10.61 23.50 1.0 0.7 0.7 0.0 1.5 35.3 35.3 481 181 1 127 788 

1.13 Spremište atletika 15.0 37.68 112.38 1.0 3.4 3.4 0.0 0.5 56.2 56.2 594 306 1 449 1349 

1.14 WC M 15.0 14.67 41.85 1.0 0.0 0.0 0.0 1.5 62.8 62.8 664 12 1 175 851 

1.15 WC Ž 15.0 11.82 33.72 1.0 1.7 1.7 0.1 1.5 50.6 50.6 535 278 1 141 954 

1.16 WC I 15.0 4.33 12.37 1.0 0.0 0.0 0.0 1.5 18.5 18.5 196 8 1 52 256 

1.17 Spremište atletika 15.0 17.10 51.01 1.0 1.5 1.5 0.0 0.5 25.5 25.5 270 426 1 204 900 

1.18 Hodnik 2 15.0 13.68 41.85 1.0 1.3 1.3 0.0 0.5 20.9 20.9 221 285 1 163 669 

1.19 Hodnik 3 15.0 9.12 26.02 1.0 0.8 0.8 0.0 0.5 13.0 13.0 138 217 1 109 463 

1.20 Strojarnica 10.9 11.86 33.84 1.0 1.7 1.7 0.1 0.5 16.9 16.9 155 -155 1 0 0 

1.21 Osoblje garderoba 20.0 10.36 29.55 1.0 1.5 1.5 0.1 0.5 14.8 14.8 181 546 1 124 851 

2.01 Ured nogomet/kontrolna soba 20.0 18.13 54.47 1.0 2.7 2.7 0.1 1.5 81.7 81.7 1003 1049 1 216 2268 

2.02 Ured atletika/mediji 20.0 18.13 54.47 1.0 2.7 2.7 0.1 0.5 27.2 27.2 334 1269 1 216 1819 

2.03 Hodnik 15.0 21.60 64.91 1.0 3.2 3.2 0.1 0.5 32.5 32.5 343 390 1 258 991 

2.04 WC M 15.0 2.81 8.44 1.0 0.3 0.3 0.0 1.5 12.7 12.7 134 127 1 33 294 

2.05 WC Ž 15.0 2.59 7.79 1.0 0.2 0.2 0.0 1.5 11.7 11.7 124 94 1 31 248 
 Total:  347.68 913.35             

 

 

ΦT - Suma toplinskih gubitaka transmisijom ΦT = 8268 W 
ΦV - Suma ventilacijskih toplinskih gubitaka ΦV = 7916 W 
ΦRH - Suma toplinskih gubitaka za ponovno zagrijavanje ΦRH = 4005 W 
ΦHL - Ukupni projektni toplinski gubici zgrade ΦHL = 20188 W 
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5.2.2. REKAPITULACIJA OGRJEVNIH TIJELA 
 

Proračun podnog i radijatorskog grijanja izrađen računalnim programom TechCON 9.1., zbog opširnosti se 

neće prikazivati, u nastavku se daje rekapitulacija ogrjevnih tijela: 

 

 

 

5.2.3. REKAPITULACIJA RAZDJELNIKA/SABIRNIKA RADIJATORSKOG GRIJANJA 
 

 

Prostorija 
ti 

[°C
] 

Qc 
[W] 

Qvt 
[W] 

Q 
[W] 

Ogrjevno tijelo 
Temperaturni 
režim (tpol/tpov) 

1.01 - Spremište nogomet 15 850 1249 1249 V22 600/800 70/55 

1.02 - Svlačionica 1 22 1168 1396 1396 V22 600/1200 70/50 

1.03 - Doping/hitna pomoc 22 1043 1396 1396 V22 600/1200 70/50 

1.04 - Sanitarije (doping/hitna pomoc) 24 333 391 391 V11 600/600 70/50 

1.05 - Sanitarije 1 24 789 888 888 V22 900/600 70/50 

1.06 - Sanitarije (sudac) 24 260 326 326 V11 600/500 70/50 

1.07 - Sudac 22 465 582 582 V22 600/500 70/50 

1.08 - Hodnik 15 625 729 729 V22 600/500 70/50 

1.09 - Svlacionica 2 22 1227 1396 1396 V22 600/1200 70/50 

1.10 - Sutkinja/delegacija 22 465 582 582 V22 600/500 70/50 

1.11 - Sanitarije (sutkinja/delegacija) 24 261 326 326 V11 600/500 70/50 

1.12 - Sanitarije 2 24 788 888 888 V22 900/600 70/50 

1.13 - Spremište atletika 15 1349 1882 1882 V22 600/1200 70/55 

1.14 - WC M 15 851 1021 1021 RADIK 22 VK 6/07 70/50 

1.15 - WC Ž 15 954 1258 1258 V22 600/800 70/55 

1.16 - WC I 15 256 413 413 V11 600/400 70/62 

1.17 - Spremište atletika 15 900 1256 1256 V22 600/800 70/55 

1.18 - Hodnik 2 15 669 875 875 V22 600/600 70/50 

1.19 - Hodnik 3 15 463 655 655 V22 600/400 70/58 

1.21 - Osoblje garderoba 20 851 997 997 V22 600/800 70/50 

2.01 - Ured nogomet/kontrolna soba 20 2268 2493 2493 V22 600/2000 70/50 

2.02 - Ured atletika/mediji 20 1819 2243 2243 V22 600/1800 70/50 

2.03 - Hodnik 15 991 1167 1167 V22 600/800 70/50 

2.04 - WC M 15 294 348 348 V11 600/400 70/50 

2.05 - WC Ž 15 248 412 412 V11 600/400 70/62 

 

ti [°C] – projektirana unutarnja temperatura 
Qc [W] – ukupni toplinski gubici prostorije 
Qvt [W] – Ukupna instalirana snaga ogrjevnih tijela 
Q [W] – snaga ogrjevnog tijela 

  
Ukupni rezultati za razdjelnik RZ 1 - 1. (8): 

Temperatura polaza 70.0 [°C] 

Temperature povrata 54.8 [°C] 

Ukupni volumni protok 473.59 kg/h 

Zahtijevani toplinski unos razdjelnika 8357 [W] 

 

Polaz: 

Krug 8 7 6 5 4 3 2 1 

Postavka --- --- --- --- --- --- --- --- 

V [l/min] 0.7 0.8 0.8 1.2 0.7 1.8 1.2 0.6 

Povrat: 

Krug 8 7 6 5 4 3 2 1 

Postavka --- --- --- --- --- --- --- --- 

V [l/min] 0.7 0.8 0.8 1.2 0.7 1.8 1.2 0.6 
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5.3. PRORAČUN DIMOVODNE NAPRAVE 
 
Certificirana dimovodna naprava je odabrana u skladu sa katalogom proizvođača. U nastavku se daje 
proračun dimovodne naprave izrađen računalnim programom KESA ALADIN 2.21.2. 

V [l/min] - protok 
 
Ukupni rezultati za razdjelnik RZ 2 - 1. (12): 

Temperatura polaza 70.0 [°C] 

Temperature povrata 50.7 [°C] 

Ukupni volumni protok 453.24 kg/h 

Zahtijevani toplinski unos razdjelnika 10148 [W] 

 

Polaz: 

Circuit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Postavka --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

V [l/min] 0.2 0.4 0.4 0.2 0.5 0.6 0.3 1.0 1.2 1.0 1.0 0.6 

Povrat: 

Circuit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Postavka --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

V [l/min] 0.2 0.4 0.4 0.2 0.5 0.6 0.3 1.0 1.2 1.0 1.0 0.6 

 

V [l/min] - protok 
  
Ukupni rezultati za razdjelnik RZ 1 - 2. (5): 

Temperatura polaza 70.0 [°C] 

Temperature povrata 51.8 [°C] 

Ukupni volumni protok 315.53 kg/h 

Zahtijevani toplinski unos razdjelnika 6664 [W] 
 

Polaz: 

Krug 5 4 3 2 1 

Postavka --- --- --- --- --- 

V [l/min] 1.6 1.8 0.3 0.8 0.9 

Povrat: 

Krug 5 4 3 2 1 

Postavka --- --- --- --- --- 

V [l/min] 1.6 1.8 0.3 0.8 0.9 

 

 
V [l/min] - protok 
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5.4. PRORAČUN SOLARNIH KOLEKTORA 
 

Proračunom je izrađen u računalnom programu POLYSUN V11.2.8.27. Proračunom je odabran optimalni 

sustav pripreme sanitarne potrošne tople vode i podrške grijanju putem solarnih kolektora za predmetni 

objekt.
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5.5. HLAĐENJE 
Proračun dobitaka topline izvršen je prema podlogama koje su dobivene od arhitekta uz korištenje 

propisa i normi VDI 2078. Usvojena vanjska temperatura  tvp=+31,5°C i temperatura unutarnjeg prostora  

tup= +26°C. Proračun dobitaka topline izvršen je na PC računalu. Dobiveni rezultati se zbog opširnosti ne 

prikazuju, nalaze se kod projektanta i dati će se na uvid na traženje Investitora, nadzora ili inspekcijskih 

službi. 

5.5.1. IZBOR OPREME 
Za hlađenje prostorija izabrana su tri multi split sustava, dva sa dvije unutarnje jedinice i jedan sa 
tri unutarnje jedinice multi split sustava za montažu na zid, slijedećih tehničkih karakteristika: 

 

Unutarnje jedinice 

Proizvod kao Vaillant VAI 5-020 WNI ili jednakovrijedan(3 kom) 

Qh  = 2,1 kW (0,5-3,35) 

Qg = 2,6 kW (0,5-3,5) 

medij:  R32 

priključak tekuće faze Ø6,35 mm 

priključak plinske faze Ø9,52 mm 

Nivo zvučnog tlaka: viša / srednja / niža brzina 52 / 48 / 45 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice 

Dimenzije VxŠxD: 275x790x200mm 

težina: 10,5 kg 
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Proizvod kao Vaillant VAI 5-035 WNI ili jednakovrijedan (2 kom) 

Qh  = 3,5 kW (0,8-3,7) 

Qg = 3,67 kW (0,9-3,8) 

medij:  R32 

priključak tekuće faze Ø6,35 mm 

priključak plinske faze Ø9,52 mm 

Nivo zvučnog tlaka: viša / srednja / niža brzina 52 / 44 / 38 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice 

Dimenzije VxŠxD: 289x845x209 

težina: 11 kg 

 
Proizvod kao Vaillant VAI 5-050 WNI ili jednakovrijedan (2 kom) 

Qh  = 5,13 kW (1,2-6,2) 

Qg = 5,28 kW (1,2-6,6) 

medij:  R32 

priključak tekuće faze Ø6,35 mm 

priključak plinske faze Ø12,70 mm 

Nivo zvučnog tlaka: viša / srednja / niža brzina 52 / 44 / 38 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice 

Dimenzije VxŠxD: 300x970x224 

težina: 13,5 kg 

 
Vanjske jedinice na koje se spajaju prethodno navedene unutarnje jedinice su slijedećih 

karakteristika: 

Proizvod kao Vaillant VAF 5-070W3N0 ili jednakovrijedan (2 kom) 

Hlađenje: 

Qh = 2,29……8,5 kW 

SEER= 6,1 

Pdesign (maks./min.) = 2,87 / 0,16 kW 

Oznaka energetske učinkovitosti: A++ 

Grijanje: 

Qg = 3,66…..8,79 kW 

SCOP= 4,0  

Pdesign (maks./min.) = 2,87 / 0,3 kW 

Oznaka energetske učinkovitosti: A+ 

Volumni protok zraka: 4000 m3/h 

Nivo zvučnog tlaka: 68 dBA 

Nivo zvučne snage: 58 dB(A) 

Dimenzije: 427 x 1003 mm ; h = 790mm 

Težina: 69 kg 

Maksimalna duljina cjevovoda od unutarnje do vanjske jedinice 20 m, od toga visinski 10 m. 

Maksimalna duljina cijevi: 60 m 

Standardno punjenje: do 30 m 

Priključak R-32: tekuća faza: 6,35x4 mm 

Priključak R-32: plinovita faza: 9,52x4 mm 

Radno područje: hlađenje: od -15 do 48°C 

Radno područje: grijanje: od -15 do 24°C 

Napajanje : 220-240 V / 50 Hz ~1 
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Proizvod kao Vaillant VAF 5-080 W4NO ili jednakovrijedan (1 kom) 

Hlađenje: 

Qh = 2,3……10,26 kW 

SEER= 6,1 

Pdesign (maks./min.) = 3,58 / 0,25 kW 

Oznaka energetske učinkovitosti: A++ 

Grijanje: 

Qg = 3,66…..10,26 kW 

SCOP= 4,0  

Pdesign (maks./min.) = 3,58 / 0,35 kW 

Oznaka energetske učinkovitosti: A+ 

Volumni protok zraka: 4000 m3/h 

Nivo zvučnog tlaka: 68 dBA 

Nivo zvučne snage: 58 dB(A) 

Dimenzije: 427 x 1003 mm ; h = 790mm 

Težina: 69 kg 

Maksimalna duljina cjevovoda od unutarnje do vanjske jedinice 20 m, od toga visinski 10 m. 

Maksimalna duljina cijevi: 70 m 

Standardno punjenje: do 40 m 

Priključak R-32: tekuća faza: 6,35x4 mm 

Priključak R-32: plinovita faza: 9,52x4 mm 

Radno područje: hlađenje: od -15 do 48°C 

Radno područje: grijanje: od -15 do 24°C 

Napajanje : 220-240 V / 50 Hz ~1 

 

 

 

U Tenji, Lipanj 2020.g. 

 

 

Projektant: 

Ivan Tomičić, mag.ing.mech. 
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6. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

 

Prema Zakonu o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)  izrađen je program kontrole i osiguranja 

kvalitete. 

a) Opći naputak 

 

Sve projektirane strojarske instalacije moraju se izvesti prema važećim tehničkim propisima za ovu 

vrstu radova i građevina.  

Prilikom izvedbe moraju se upotrijebiti sva zaštitna sredstva, oprema i pribor pri čemu se poštuju 

pravila zaštite na radu. 

Svi radovi trebaju se izvesti sa stručnom radnom snagom, solidno i kvalitetno. 

Za izvedbu će se upotrijebiti samo onaj materijal i oprema koji odgovaraju standardima.  

Izvoditelj radova će prije početka radova proučiti projekt, usporediti sa postojećim stanjem, a za 

eventualne izmjene i dopune projekta, izvođač će pribaviti suglasnost projektanta i nadzornog 

inženjera. 

Za sve ugrađene materijale i opremu izvoditelj će dostaviti ateste o ispravnosti istih.  

 

 

b)  Zapisnici i izvješća o ispitivanju plinske instalacije   

 

     Izvoditelj radova dužan je Investitoru dostaviti prije tehničkog pregleda sve ateste za ugrađenu 

opremu, radove, zapisnik o ispitivanju na čvrstoću, zapisnik o ispitivanju na nepropusnost, izvješće o 

vizualnom pregledu, zapisnik o funkcionalnom ispitivanju. 

Za svaki dio ugrađene opreme mora postojati tehnička uputa. 

 

- Ispitivanje instalacije plina tlaka do 100mbar  

Kad je plinska instalacija završena, pristupa se ispitivanju instalacije na čvrstoću i nepropusnost prema 

odredbama HSUP P 600, o čemu se sastavljaju zapisnici. 

Ispitivanje na čvrstoću provodi se prije bojanja instalacije, bez armature zrakom tlaka 1 bar u trajanju 

minimalno 10 minuta. Svi otvori trebaju biti nepropusno zatvoreni čepovima ili prirubnicama. Nakon 

izjednačenja temperatura cjevovoda i zraka ispitni tlak ne smije opadati. 

 

Ispitivanje nepropusnosti izvesti s armaturom bez trošila, regulacijskih i sigurnosnih dijelova, zrakom 

tlaka 110 mbar u trajanju minimalno 10 minuta. Ispitivanje zadovoljava ako u tom vremenu nema 

vidljivog pada tlaka. 

Kod ispitivanja koristiti manometar sa mogućnosti očitovanja razlike tlaka od 0,1 mbar. 

 

 

c) Zapisnici i izvješća o ispitivanju instalacije grijanja 

 

Tijekom izvođenja radova i poslije završetka radova na instalaciji grijanja potrebno je izvršiti tlačno 

ispitivanje instalacije i ugrađene opreme. Tlačno ispitivanje instalacije (cjevovoda) koja se polaže u 

pod i u šliceve u zidu obvezno izvršiti prije polaganja podne obloge i zažbukavanja zidnih šliceva. Po 

završetku svih radova i ugradnje opreme, treba izvršiti tlačno ispitivanje, puštanje u rad uređaja od 

strane ovlaštenog servisera, pregled odvoda dimnih plinova i dovoda svježeg zraka i funkcionalnu probu. 

O svim ovim radnjama sačiniti zasebne zapisnike o ispitivanju. 

 

U Tenji, Lipanj 2020.g. 

 

 

Projektant: 

Ivan Tomičić, mag.ing.mech. 
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7. POSEBNI TEHNIČKI UVIJETI GRADNJE I NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVNOG 
OTPADA 

 

Ovi uvjeti reguliraju i specificiraju: 

- prava, dužnost i obveze investitora, izvoditelja i projektanta ovim projektom tretiranog 

  postrojenja 

- izbor, nabavu i izradu opreme specificirane u predračunu 

- montažu, ispitivanje i preuzimanje projektiranog postrojenja 

- garanciju za kvalitetu i funkcionalnost postrojenja. 

 

Stavke iz ovih uvjeta treba dosljedno primjenjivati osim: 

- ako nije drugačije precizirano ugovorom između investitora i izvoditelja radova 

- ako nije drugačije regulirano Zakonom. 

 

UGOVARANJE 

- U skladu s postojećim zakonskim propisima investitora može na osnovu ovog projekta, kad je isti 

revidiran i odobren od nadležnog organa, zaključiti ugovor o isporuci i montaži opreme i materijala pod 

uobičajenim uvjetima za ovu vrstu radova. 

- Investitor može zaključiti ugovor samo sa onim izvoditeljem koji je registriran za izvođenje radova 

specificiranih predračunom ovog projekta, te da ima odgovarajuće reference. 

- Prije sklapanja ugovora izvoditelj je dužan proučiti projektnu dokumentaciju, provjeriti rokove i 

mogućnosti nabavke opreme i materijala, mogućnost transporta, te unošenje i montažu opreme većih 

gabarita. 

- U slučaju potrebe za promjenama u projektnoj dokumentaciji izvoditelj je dužan za to ishoditi i 

pismenu suglasnost investitora i projektanta. 

 

GARANCIJA 

- Projektant garantira za funkcionalnost i ostvarenje projektiranih parametara postrojenja pod uvjetima 

da se postrojenje izvede u okviru projektne dokumentacije. 

- Izvoditelj daje garanciju za period preciziran ugovorom. 

- Izvoditelj daje garanciju za kvalitetu radova, trajnost postrojenja, te ugrađenu opremu i materijal koji 

nije atestiran ili nije pod garancijom proizvođača. 

- Garancija ne vrijedi za dijelove postrojenja kod kojih je neispravnost nastupila zbog neispravnog 

rukovanja, lošeg održavanja, kao ni za dijelove koji se troše u radu. 

- Izvoditelj je dužan u garantnom roku otkloniti sve nedostatke na postrojenju, odnosno njenim 

dijelovima za koje daje garanciju.  Ukoliko izvoditelj to ne učini, investitora može otklanjanje nedostataka 

povjeriti nekoj ovlaštenoj organizaciji, a na trošak izvoditelja. 

 

PRIPREMA RADOVA 

- Prije početka radova izvoditelj je dužan proučiti i provjeriti projektnu dokumentaciju, kontrolirati 

kompletnost dokumentacije, te predložiti eventualno potrebne izmjene i dopune i o tome obavijestiti 

investitora i projektanta. 

- Izvoditelj je dužan provjeriti da li se radovi mogu izvesti prema projektu, da li na mjestu gdje je 

predviđeno postavljanje projektiranog postrojenja već postoji neko drugo postrojenje koje ne dopušta da 

se radovi izvedu prema projektu. 
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- Također je izvoditelj dužan prije početka radova provjeriti stanje građevinskih i drugih radova (stupanj 

izvedenosti) kao i građevinske izmjene vezane za postavljanje strojarskog postrojenja. 

 

RADOVI 

- Izvoditelj postrojenja dužan je iste izvesti tako da budu funkcionalne, trajne i kvalitetne. Radovi se 

moraju izvoditi u skladu s postojećim tehničkim propisima, normativima i standardima. 

- U koliko izvoditelj utvrdi da će uslijed eventualnih grešaka u projektnoj dokumentaciji ili pogrešnih 

uputa od strane investitora, odnosno njegovog nadzornog organa, radovi biti izvedeni na umanjenu 

trajnosti, kvalitete ili funkcionalnosti postrojenja, dužan je o tome izvijestiti investitora, da ovaj prekine 

započete radove. Ako investitora to ne učini, snosi punu odgovornost za nastalu štetu. 

- Ako izvoditelj odstupi od projektne dokumentacije bez suglasnosti projektanta ili nadzornog organa 

investitora snosi punu odgovornost za funkcioniranje i trajnost postrojenja. 

- Izvoditelj radova mora uredno voditi montažni dnevnik i montažnu knjigu, koje po završetku radova 

ovjerava i obostrano potpisane predaje investitora. 

- Za izvođenje naknadnih radova koji nisu obuhvaćeni ugovorom, izvoditelj je dužan investitora podnijeti 

pismeni zahtjev, uz koji prilaže odgovarajuću tehničku dokumentaciju kojom se ti radovi specificiraju. 

 

OPREMA 

- U projektirano postrojenje izvoditelj je dužan ugraditi opremu specificiranu projektnom 

dokumentacijom ili neku drugu, ali karakteristike koje odgovaraju zahtjevima navedenim u istoj. 

- Potrebno je strogo pridržavati se uputa za transport i rukovanje opremom, koje daje proizvođač. 

- Kod zaprimanja opreme vrši se vizualna kontrola iste. O uočenim nedostacima sastavlja se zapisnik 

koji potpisuje izvoditelj i prijevoznik. O tome se obavještava investitora i isporučitelj opreme. 

- Nije dozvoljena ugradnja neispravne opreme, osim ako se popravak može izvršiti i onda kada je ista 

već ugrađena i ako to ne ide na umanjenje održavanja roka za montažu postrojenja. 

- Garanciju za trajnost i funkcionalnost opreme daje proizvođač. 

 

IZVEDBENA I OSTALA DOKUMENTACIJA 

- Izvedbenu dokumentaciju dužan je izvoditelj prilagoditi ugrađenoj opremi. 

- Radioničku dokumentaciju, ukoliko je ista potrebna, daje izvoditelj radova. 

- Izvoditelj je dužan u projekt unijeti sve izmjene i dopune stvarnog stanja nastale tijekom radova. 

 

NADZOR NAD IZVEDBOM 

Investitor je dužan angažirati stručnu osobu za nadgledanje radova. 

 

PREUZIMANJE POSTROJENJA 

- Nakon dovršene montaže, izvršenih ispitivanja te balansiranja i reguliranja postrojenja i probnog 

pogona izvoditelj daje investitoru zahtjev za primopredaju postrojenja. 

- Investitor je dužan u roku od 8 dana od dobivanja zahtjeva (sa priloženim kopijama zapisnika o 

izvršenim ispitivanjima) sastaviti komisiju koja će u njegovo ime od izvoditelja preuzeti postrojenje. 
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- Izvoditelj je dužan prilikom primopredaje uručiti investitoru uputu za rukovanje postrojenjem,  u dva 

primjerka od kojih jedan treba postaviti na pogodno mjesto u prostoriji iz koje se rukuje postrojenjem. 

- Na zahtjev investitora, izvoditelj je dužan obučiti osoblje koje će rukovati postrojenjem kad je 

investitor preuzme, a troškovi obuke padaju na teret investitora. 

- Troškove pogonskog medija i energije za potrebe ispitivanja regulacije i probnog pogona snosi 

investitora. 

- Troškove primopredaje komisije u cijelosti snosi investitor. 

 

TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE 

Odabrana oprema i materijali za instalaciju moraju imati odgovarajuće ateste o kvaliteti i označenim 

tehničkim podacima, te se samo tako mogu ugraditi. 

Montažne radove mogu vršiti samo osobe i pravna lica sa dokumentiranom kvalifikacijom i odgovarajućim 

atestima za takovu vrstu radova. 

Nakon montaže kompletne instalacije i uređaja potrebno je izvršiti tlačne probe, mjerenje zadanih 

veličina, probni rad i regulaciju, kako je dano u tehničkom opisu. 

Kompletna instalacija i ugrađena oprema mora biti korozivno zaštićena, ovješena i omogućena toplinska 

dilatacija. 

Uzimajući u obzir sve navedeno, projektom predviđena instalacija i uređaji, pravilnom montažom, 

ispitivanjem i regulacijom mora zadovoljavati potrebnu kvalitetu pri korištenju. 

 

NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA 

    Na temelju “Zakona o gradnji" za ovu vrstu građevinskih radova potrebito je  napraviti slijedeće: 

- Nakon postavljanja cijevi i izvršene tlačne probe izvesti zatrpavanje u slojevima  od po 30 cm, sa 

zbijanjem u donjim slojevima strojno kako bi zbijenost tamponskog sloja konstrukcije iznosila 80 MN/m2. 

- Prije podnošenja zahtjeva za tehnički pregled sav korišteni radni pojas uz trasu potrebito je urediti, 

tj. dovesti u prvobitno stanje, a otpadni materijal sa gradilišta odvesti na deponiju. 

-Travnjake isplanirati i posijati travu. 

Asfaltne površine: prometnice, nogostupe, kolne i pješačke prelaze dovesti u prvobitno stanje sa 

sastavom kolničke konstrukcije kakav je bio prije radova. 

 

U Tenji, Lipanj 2020.g. 
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IZVEDBENI PROJEKT: STROJARSKI PROJEKT - INSTALACIJA PLINA, GRIJANJA I HLAĐENJA 

INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1 

GRAĐEVINA: 
IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U 

VUKOVARU 

ADRESA: 
Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade, novoformirana k.č.br. 1575 k.o. 

Vukovar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. TROŠKOVNIK 
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SPECIFIKACIJA MATERIJALA I RADOVA ZA IZRADU STROJARSKIH INSTALACIJA I UGRADNJU 
OPREME 

 

 

 

    
 

Br. 
Opis stavke J.M. Količina 

Cijena  

Jedinična Ukupna  

 

Cijena za svaku točku ovog troškovnika 
podrazumjeva dobavu, montažu, spajanje, te 
dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti, ukoliko 
nije predviđeno posebnom stavkom.     

 

 

 
Podrazumjeva se da je u cijeni ukalkuliran sav 
potreban spojni, montažni, ovjesni i ostali materijal 
potreban za potpuno funkcioniranje, ukoliko nije 
predviđeno posebnom stavkom.     

 

 

 
Prije narudžbe količina materijala čija se 
karakteristična veličina izražava u m, m2, m3 ili kg, 
izvođač je dužan provjeriti narudžbene količine na 
osnovu stvarnih izmjera i/ili nacrtni dijelova 
projekta. Za eventualne manjkove ili viškove 
projektant ne snosi odgovornost.     

 

 

S izvođačima radova definiranim drugim projektima, 
izvođač radova po ovom projektu mora uskladiti 
redoslijed izvođenja radova, kako ne bi došlo do 
preklapanja s trasama drugih instalacija i položajima 
opreme. Sva eventualna neusklađenja izvođač je 
dužan o svom trošku otkloniti.     

 

 

Ukoliko je za izvođenje pojedinih radova potrebna 
izrada radioničkih nacrta, podrazumjeva se da su 
troškovi njihove izrade ukalkulirani stavkama 
troškovnika za te radove.     

 

 

 
Na tehničkom pregledu građevine, projektant 
glavnog projekta zakonski je obvezatan dati 
mišljenje o uklađenosti izvedbenog projekta s 
glavnim projektom (ukoliko je izvedbeni projekt 
izrađen po drugom projektantu) i izvedenih radova s 
glavnim projektom (ukoliko nema ugovoren stručni 
nadzor). Izjava (mišljenje) o usklađenosti 
izvedbenog 
projekta s glavnim projektom treba biti ishođena 
prije početka izvođenja radova. Mišljenje o 
usklađenosti izvedenih radova s glavnim projektom 
ne može se dati bez pružanja usluge projektantskog 
nadzora. Usluge projektantskog nadzora i usluga o 
usklađenosti izvedbenog projekta s glavnim 
projektom, se obračunavaju u skladu s cjenikom 
Hrvatske komore inženjera strojarstva i ne smiju se 
pružati besplatno. Izvođac radova i investitor 
trebaju biti svjesni navedenih činjenica u postupku 
ugovaranja radova, pogotovo za slučaju da se 
ugovaraju alternativna rješenja koja ne udovoljavaju 
zahtjevima projekta glede funkcionalnosti, 
kapaciteta i utjecaja na bitne osobine građevine.     
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I. GRAĐEVINSKI DIO         
 

 

     
 

1. 

Geodetsko iskolčenje trase cjevovoda, 
obilježavanje lomnih točaka, detalja prijelaza, 
prometnica, okana, ugradbenih garnitura, 
položajnih i visinskih točaka i profila sa 
stabilizacijom operativnih poligona za 
korištenje u tijeku realizacije zemljanih i 
monterskih radova i za sve faze izvođenja.     

 

 

U cijenu uračunati izradu i ovjeru geodetskog 
snimka izvedenog stanja instalacija. m 98,00  

                        
-   kn  

 

 

     
 

2. 

Iskop rova prosječne širine 0.6m i dubine 1,0m 
uz instalacije, objekte, armature, vodove , 
cijevi i ručni iskop gdje nije moguć pristup 
stroja, s bacanjem materijala u strane i 
planiranjem rova dna.     

 

 
Ukupna dužina iskopa. m 100,00   

 
 

a) strojni iskop 70% m3 42,00  

                        
-   kn  

 

 

b) ručni iskop 30% m3 18,00  

                        
-   kn  

 

 

c) crpljenje vode prema stvarnim satima rada sat 5,00  

                        
-   kn  

 

 

     
 

 

     
 

3. 
Planiranje dna rova sa točnošću +- 2cm. Sva 
eventualna udubljenja potrebno je ispuniti 
kamenom veličine zma do 8mm, te strojno 
nabiti, kako bi se dobila čvrsta podloga 
pripremljena za izradu pješčane posteljice 
cijevi. m2 60,00  

                        
-   kn  

 

 

     
 

4. 

Pijesak za posteljicu cijevi. Predviđa se 
ugrađivanje (ispod cijevi 15cm i iznad 10 cm) 
na cijeloj dužini trase. Podloga od pijeska 
izvodi se na cijeloj širini dna u jednom sloju. m3 15,00  

                        
-   kn  

 

 

     
 

5. 

Zatrpavanje rova odabirom sitnog, rastresitog 
tla do 20cm iznad tjemena uz lagano zbijanje. 
Zatim se zatrpava rov ostalim materijalom u 
slojevima po 30cm uz zbijanje. Nasipavanje će 
se izvesti tek kada je cjevovod spojen i tlačno 
ispitan. m3 45,00  

                        
-   kn  

 

6. 
Utvrđivanje položaja postojećeg plinskog 
priključka  s iskopom pristupnog otvora u 
zemlji i zaštitom od urušavanje zemlje. kom 1,00  

                        
-   kn  
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I. GRAĐEVINSKI DIO UKUPNO:     -   kn  
 

 
    

 

II. INSTALACIJA ZEMNOG PLINA     
 

      
 

 

     
 

 
PLINSKI PRIKLJUČAK     

 

1. Uklanjanje postoječeg plinskog oramrića s 
mjerno regulacijskim setom. kpl 1,00  

                        
-   kn  

 

 

     
 

2. Priključenje na postojeći plinski priključak sa 
GF EL spojnicom d32     

 

 

 kom 1,00  

                        
-   kn  

 

 

     
 

3. Nabava i ugradnja podzemne plinske PE-HD 
kuglaste slavine proizvod GF d32 u kompletu sa 
ugradbenom garniturom i uličnim poklopcem. 
Ulični poklopac u zelenoj površini izvesti 
100mm iznad terena. Nakon motaže vidljivi dio 
poklopca obojati u žutu boju. Ista se ugrađuje 
ukoliko na postojećem dijelu priključka nije 
ugrađena. kom 1,00  

                        
-   kn  

 

 

     
 

4. Traka za obilježavanje pozicije plinovoda 
postavljena 0,5 m ispod razine zemlje m 100,00  

                        
-   kn  

 

 

     
 

5. 
Cijevi za plin iz tvrdog polietilena kvalitete PE 
100, SDR 11, ISO S5 tlak do 10 bar. U radove je 
uračunato razvažanje cijevi po trasi, spajanje 
cijevi, eventualni popravak oštećenih mjesta te 
spuštanje u rov. Dodatak za gubitke pri 
montaži je 1 %.     

 

 

d32x3,0 SDR 11 m 100,00  

                        
-   kn  

 

 
GF elementi:     

 
 

EL. spojnica d32 kom 1,00  

                        
-   kn  

 

 
 

    
 

 
      

 
 

      

6. 
Izrada izlaza PE-HD plinske cijevi iz zemlje i 
ulaza u plinski ormarić prema detalju iz nacrta 
br.3.. U stavku uključeni zaštitna usponska 
čelična cijev 5/4", dvoslojna korugirana cijev - 
bužir, navojna spojka, bakrena čahura, stezna 
čahura, glavni zapor 1", obujmice za 
pričvščenje na zid objekta. 

kom 1,00  

                        
-   kn  
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7. 
Limeni  ormarić  izrađen   iz  dekapiranog  lima   
za   smještaji elemenata   dimenzija   
550x450x255 mm   izrađen   od čeličnog lima 
debljine 1,0mm, oličen žutom bojom, sa 
vratima i ventilacijskim otvorima, za smještaj 
mjerno redukcijskog seta. 

kom 1,00  

                        
-   kn  

 

 
 

    
 

8. Dobava i ugradnja mjerno regulacijskog seta 
koji se sastoji od plinomjera proizvođača na 
primjer ROMBACH, tip G-4T, zajedno s 
regulatorom tlaka EKB-10, greiner 5/4", spojni 
element 1", uključivo s sitnim potrošnim 
materijalom, spojnim i brtvećim materijalom, 
brtvljenje teflonskim brtvilom, nazivne veličine 
R 1“ kom 1,00  

                        
-   kn  

 

 
 

    
 

 
MJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE     

 

9. 
Čelične bešavne cijevi izrađene prema HRN 
C.B5.221 .DIN 2448 ispitane na nepropusnost, 
uključivo sav pomoćni materijal za spajanje i 
fitinge, brtvljenje i pričvršćivanje. Za mjereni 
dio instalacije     

 

 

StØ33,7x2,6mm - 1" m 15,00  

                        
-   kn  

 

 

     
 

10. 

 
Temeljito mehaničko čišćenje cjevovoda, 
zavješenja, konzola od hrđe i odmašćivanje 
Antikorozivna zaštita temeljnom bojom 
cjevovoda, uvamih elemenata, prirubnica i 
ostalih elemenata s dva premaza temeljnom 
bojom. Završni premaz lak bojom - oker žuta.     

 

 

 
m2 1,70  

                        
-   kn  

 

 
 

    
 

11. Plinska kuglasta slavina s navojem, ispitana i 
ugrađena s termičkom zaštitom od požara (TAS)     

 

 

NO25 
kom 1,00  

                        
-   kn  

 

 
 

    
 

12.  SitnI potrošnI materijal (žica 
za varenje, kisik, plin i drugo ) kpl 1,00  

                        
-   kn  

 

 
 

    
 

 
 

    
 

 
ISPITIVANJE INSTALACIJE IZVOĐAČA     

 

13. Zračno ispiranje i čišćenje instalacije od 
nečistoća prije tlačnih probi. kpl 1,00  

                        
-   kn  

 

 
 

    
 

14. Ispitivanje izvedenog cjevovoda na 
nepropusnost i čvrstoću prema protokolu 
ispitivanja koji je dan u projektnoj 
dokumentaciji sa završnim izvješćem 
ispitivanja. kpl 1,00  

                        
-   kn  
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ISPITIVANJE INSTALACIJE OVLAŠTENE 
TVRTKE     

 

15. Atest dimovoda i izdavanje potvrde o 
ispravnosti dimnjaka od strane lokalnog 
ovlaštenog dimnjačara. kom 1,00  

                        
-   kn  

 

 
 

    
 

16. Trošak servisera plinske opreme te puštanje u 
rad uređaja i ovjera garancijskih listova. h 1,00  

                        
-   kn  

 

 
 

    
 

17. Prijava plinske instalacije lokalnom distributeru 
plina s pregledom. kom 1,00  

                        
-   kn  

 

 
 

    
 

 
 

    
 

II. INSTALACIJA ZEMNOG PLINA UKUPNO:                           -   kn   
 

           

III. INSTALACIJA GRIJANJA    
 

 
    

 

1. 

Plinski kondenzacijski cirkulacijski uređaj, visoki 
stupanj iskoristivosti kondenzacijske 
tehnologije, modulacijsko područje učina: 1:5, 
priprema za priključenje spremnika. Uređaj za 
grijanje i pripremu tople vode (u kombinaciji s 
indirektno grijanim spremnikom). Prikladan za 
sustave grijanja s radijatorima ili podnim 
grijanjem. Integrirana visokoučinkovita 
cirkulacijska crpka (frekventna). Rad bez 
integriranog bypass-a, rad do maksimalno 4 
bara, sakupljač kišnice, dinamično 
odzračivanje, lagan i kompaktan dizajn, 
mogućnost rada bez hidrauličke skretnice, 
konstatno praćenje i modulacija diferencijalnog 
tlaka - manje buke.  
Kondenzacijski uređaj pripremljen za priključak 
na zemni plin. 

    

 

 

U stavku je uključen i sav pribor za montažu kao 
na primjer pribor za učvršćenje bojlera na zid, 
rozeta dimnjače, puštanje u rad i probni rad 
cirko bojlera. Nadalje plinski cirko bojler 
isporučiti komplet sa komandnom pločom, 
regulacionim i sigurnosnim uređajem. 
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Područje regulacije temperature polaznog voda 

grijanja 30 … 80 ℃  
Maksimalni dopušteni tlak (PMS) 0,4 MPa (4,0 
bar)  
Nazivni protok vode (ΔT = 20 K) 1.900 l/h  
Opseg korisnosti (P) pri 50/30 °C 8,7……48,0 kW  
Opseg korisnosti (P) pri 80/60 °C 7,8……44,1 kW  
Maksimalno toplotno opterećenje – grijanje (Q 
maks.) 45,2 kW  
Minimalno toplotno opterećenje – grijanje (Q 
min.) 8,1 kW  
Promjer plinskog priključka 1"  
Promjer polaznog / povratnog voda grijanja 1 
1/2"  
Promjer priključka sigurnosnog ventila 3/4"  
Tlak za opskrbu plinom G20 2,0 kPa (20,0 
mbar)  

Min. temperatura dimnih plinova 37 ℃  

Maks. temperatura dimnih plinova 78 ℃  
Nazivna korisnost pri 80/60 °C 97,5 %  
Nazivna korisnost pri 50/30 °C 106,2 %  
Dimenzije proizvoda (š/d/v) 440x405x720 mm  
Neto težina 37,8 kg  
Stupanj zaštite IPX4D 

    

 

  

kpl 1,00  

                        
-   kn  

 

 
 

    
 

2. 
Set za horizontalni dovod zraka/ odvod dimnih 
plinova, koncentrični priključak uređaja  
Ø80/125 PP, za LAS sustav. Komplet se sastoji 
od koljena 87° s revizijskim otvorom, obujmica 
cijevi za zrak, dimovodna cijev / cijev za zrak, 
zidne rozete i obujmice za pričvršćenje.  

    

 

 

 
set 1,00  

                        
-   kn  

 

 
 

    
 

3. Sifon 1", za odovod kondenzata.     
 

 

 
kom 1,00  

                        
-   kn  

 

4. Priključni set za cirko uređaj iz stavke 1, sa 
izolacijom.     

 

 

 
kpl 1,00  

                        
-   kn  

 

5. Magnetni filter 1 1/4", za sustave grijanja.     
 

 

 
kom 1,00  

                        
-   kn  

 

6. Trosmjerni prekretni ventil s elektromotornim 
pogonom 5/4".     

 

 

 
kom 2,00  

                        
-   kn  
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7. Višefunkcionalni međuspremnik ogrjevne vode u 
kombinaciji sa solarnim podstanicama te 
podstanicama za potrošnu toplu vodu. 
Mogućnost zagrijavanja ogrjevne vode putem 
solarne energije, jednog ili više proizvođača 
topline. Dogrijavanje spremnika moguće je 
putem bilo kojeg uređaja za proizvodnju 
topline.      

 

 

Zagrijavanje međuspremnika putem solarne 
termalne energije vrši se putem solarne 
podstanice. Zagrijavanje potrošne tople vode 
vrši se na protočnom principu putem podstanica 
za PTV.  Instalacija podstanica moguća je na 
spremnik ili na zid kotlovnice. Podstanice za PTV 
moguće je kaskadno povezivati (maks. 4 
komada). Solarne podstanice moguće je 
kaskadno povezivati (maks. 2 komada). izolacija 
spremnika klase "B". Veliki broj hidrauličkih 
priključakaza povezivanje više uređaja za 
proizvodnju topline te veliki broj priključaka za 
temperaturne osjetnike u svrhu preciznog 
određivanja temperaturnih zona spremnika. 

    

 

 

Volumen akumulacijskog spremnika: 1917 l 
Dopušteni pogonski pretlak (na strani grijanja): 
3 bar 
Temperatura ogrjevne vode: 95 °C 
Vanjski promjer akumulacijskog spremnika (bez 
toplinske izolacije): 1100 mm 
Vanjski promjer akumulacijskog spremnika (s 
toplinskom izolacijom): 1500 mm 
Dubina akumulacijskog spremnika (uključujući 
toplinsku izolaciju i priključke): 1548 mm 
Visina akumulacijskog spremnika (uključujući 
ventil za odzračivanje i prsten za postavljanje): 
2330 mm 
Visina međuspremnika (uključujući toplinsku 
izolaciju): 2485 mm 
Težina akumulacijskog spremnika (prazan): 240 
kg 
Težina akumulacijskog spremnika (pun): 2157 
kg 
Dijagonalna visina: 2394 mm 
Potrošnja energije za stanje pripravnosti: 3,3 
kWh/24h 
Priključci sprijeda: DN 25, G 1" unutarnji navod 
Priključci straga: R 2 1/2" 
Razred energetske učinkovitosti spremnika: B 

    

 

  

kom 1,00  

                        
-   kn  
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8. Podstanica potrošne tople vode, zagrijavanje i 
precizna priprema potrošne tople vode na 
protočnom principu. Pločasti izmjenjivač 
topline od plemenitog čelika. Komplet sa EPP-
zvučnom izolacijom (ekspandirani polipropilen). 
Pripremljen za jednostavnu montažu direktno 
na spremnik, alternativno moguća zidna 
montaža.      

 

 

Pogonski rad moguć bez dodatne regulacije. 
Kapacitet tople vode (60 °C): 40 l/min 
Nazivna snaga (60 °C): 97 kW 
Kapacitet tople vode (65 °C): 45 l/min 
Nazivna snaga (65 °C): 109 kW 
Područje temperature: 40 - 60 °C 
Temperatura kod programa protiv legionele: 70 
°C 
Nazivni napon: 230 V / 50 Hz 
Potrošnja struje stanice: 25 - 93 W 
Potrošnja struje cirkulacijske crpke: 25 W 
Preostala visina dobave na strani grijana: 150 
mbar 
Pogonski tlak na strani grijanja: 3 bar 
Pogonski tlak na strani vode: 10 bar 
Visina: 750 mm 
Širina: 450 mm 
Dubina prilikom montaže na međuspremnik: 
250 mm 
Težina: 19 kg 
Priključak hladna voda, cirkulacija, topla voda: 
DN 20, vanjski navoj G 3/4, s ravnim 
brtvljenjem 
Priključak polazni i povratni vod tople vode: DN 
25, vanjski navoj G 1, brtva od PTFE-a 

    

 

  

kom 3,00  

                        
-   kn  

 

 
 

    
 

9. Ventil s motornim pogonom kod kaskadnog 
spajanja modula podstanica potrošne tople vode 
iz prethodne stavke.  

    

 

 

 
kom 3,00  

                        
-   kn  

 

10. Zidni nosač za 2x modul podstanica za PTV iz 
stavke 8.     

 

 

 
kom 1,00  

                        
-   kn  

 

11. Ekstenzija za zidni nosač za modul podstanice za 
PTV iz stavke 8.     

 

 

 
kom 1,00  

                        
-   kn  

 

12. Recirkulacijski set za spajanje eksterne crpke, 
za modul podstanice za PTV iz stavke 8. Sastoji 
se od kablova te priključnih cijevi. 

    

 

 

 
kom 1,00  

                        
-   kn  
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13. Sigurnosna grupa za spremnike preko 200 litara 
i tlak u mreži do 10 bara.     

 

 

 
kom 1,00  

                        
-   kn  

 

 
 

    
 

14. Izolacijski poklopac 2 1/2" za hidrauličke 
priključke spremnika koji nisu u uporabi, za 
višefunkcionalni međuspremnik iz stavke 7. 

    

 

 

 
kom 2,00  

                        
-   kn  

 

 
 

    
 

15. 

Multifunkcionalna automatika sa regulacijom u 
ovisnosti o vanjskoj temperaturi, eBUS 
termostat s ugrađenim osjetnikom vlage za 
upravljanje sustavima grijanja, hlađenja, 
ventilacije i pripreme potrošne tople vode te 
solarnim sustavima. Sve postavke neophodne za 
upravljanje sustavom nalaze se direktno na 
automatici.  U osnovnoj isporuci regulatora 
nalazi se vanjski osjetnik sa DCF prijemnikom. 
 
Pogonski napon: 24 V 
Potrošnja struje: 50 mA 
Vrsta zaštite: IP 20 
Klasa zaštite: III 
Maksimalno dopuštena temperatura okoline: 50 
°C 
Visina: 115 mm 
Širina: 147 mm 
Dubina: 50 mm 
 
Minimalni prosječni presjek 
- Priključni vod mrežnog napona (priključni 
kabel crpke ili miješalice) ≥ 1,5 mm2 
- eBus kabel (niski napon) ≥ 0,75 mm2 
- Kabeli osjetnika (niski napon) ≥ 0,75 mm2 
 
Maksimalna duljina voda  
- Kabeli osjetnika ≤ 50 m 
- Kabeli sabirnica ≤ 125 m 

  

  

 

 

 

kom 1,00  

                        
-   kn  
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16. 
Modul za hidrauličko proširivanje regulatora iz 
stavke 15. eBUS povezivanje, mogućnost 
hidrauličkog proširivanja do tri miješajuća 
kruga s trosmjernim ventilom te do maksimalno 
dva kolektorska polja ovisno o konfiguraciji 
sustava.  
 Modulu treba osigurati vlastito napajanje 230 
V. 
 
Maks. Pogonski napon 230 V 
Ukupna struja ≤ 4 A 
Maks.niski napon 24 V  
Sigurnosni niski napon (ELV) 24 V 
Način djelovanja Tip 1.B.C.Y 
Vrsta priključka Y 
Stupanj zaštite IP 20 
Klasa zaštite I 
Stupanj zaprljanosti 2 
Temperatura okoline 0…60 ºC 
Relativna vlažnost zraka 29…95 % 
Visina 293 mm 
Širina 227 mm 
Dubina 68 mm 

  

  

 

 

 

kom 1,00  

                        
-   kn  

 

 
   

  
 

17. 
Solarni pločasti kolektor, sa serpentinskim 
apsorberom te strukturnim sigurnosnim staklom 
za solarnu pripremu potrošne tople vode te 
podršku grijanja. Aluminijsko kućište (srebrna 
boja). Solarno prozirno staklo. Serpentinski 
apsorber od aluminijskog lima i bakrene cijevi. 
Toplinska izolacija od mineralne vune, debljine 
40 mm. Jednostavna montaža kolektora na 
principu "plug&play".  
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Dimenzije (V x Š x D): 2033 x 1233 x 80 mm 
Masa: 38 kg 
Zapremina: 1,46 l 
Maks. tlak: 10 bar 
Temperatura u stanju mirovanja: 170 °C 
Bruto površina: 2,51 m² 
Površina otvora: 2,35 m² 
Površina apsorbera: 2,33 m² 
Apsorber: Aluminij (obložen vakuumom) 0,5 x 
1178 x 1978 mm 
Premaz: visokoselektivno staklo (plavo) 
α = 90 % 
ε = 5 % 
Tip stakla: Solarno sigurnosno staklo 
(prizmatična struktura) 
Prijenos: 91 % 
Izolacija stražnje stjenke: 40 mm 
Stupanj djelovanja: 78,5 % 
Faktor gubitka topline (k1): 3,643 W/m²K 
Faktor gubitka topline (k2): 0,016 W/m²K² 
Maks. opterećenje vjetrom: 1,6 kN/m² 
Maks. normalno opterećenje snijegom: 5,0 
kN/m² 

    

 

 

 
kom 8,00  

                        
-   kn  

 

 
 

    
 

18. 

Podstanica za "drainback" sustav s integriranom 
regulacijom i prikazom solarnih vrijednosti. 
Potpuna automatska adaptacija solarnoj 
instalaciji. Nije potreban kolektorski osjetnik. 
Opremljena sa svim komponentama potrebnim 
za rad: 
- displej s prikazom solarne dobiti i statusa 
- montaža isključivo na zid  
- rad je moguć i bez dodatne regulacije 
U kombinaciji s do 6 kolektora iz stavke 17. 
Visina: 750 mm 
Širina: 450 mm 
Dubina: 340 mm 
Nazivni napon: 230 V / 50 Hz 
Stupanj zaštite: IPX2 
Spremnik solarne tekućine: 20 lit 
Potrošnja solarne crpke: maks. 66 W 
Potrošnja crpke za zagrijavanje 
međuspremnika: maks. 66 W 

    

 

 

 
kom 1,00  

                        
-   kn  

 

 
 

    
 

19. Dodatni modul za podstanicu solarnog sustava iz 
stavke 18..     

 

 

 
kom 1,00  

                        
-   kn  
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20. 
Osnovni hidraulički spojni set (Cu 15x1) za 1x 
pločasti kolektor iz stavke 17., kod ugradnje na 
kosi ili ravni krov 
 
Set se sastoji od: 
- kolektorskog osjetnik VR 11 
- hidruličkog pribora 

    

 

 

 
kom 2,00  

                        
-   kn  

 

 
 

    
 

21. Produžni hidraulički spojni set za svaki daljnji 
kolektor     

 

 

 
kom 6,00  

                        
-   kn  

 

 
 

    
 

22. Kabel za povezivanje prekretnog ventila s 
dodatnim modulom iz stavke 19.     

 

 

 
kom 1,00  

                        
-   kn  

 

 
 

    
 

23. Trosmjerni preklopni ventil Rp 1", 230 V. 
Primjenjivo u kombinaciji sa međuspremnikom 
iz stavke 7. Koristi se kod uređaja za grijanje 
koji ne posjeduju integrirani trosmjeni ventil. 

    

 

 

 
kom 1,00  

                        
-   kn  

 

 
 

    
 

24. Okvir za montažu solarnih kolektora iz stavke 
17. na ravni krov, s mogućnošću odabira kuta 
nagiba 30°, 45° i 60° 
- za prvi kolektor nephodno je naručiti 2 okvira 
- za svaki daljnji kolektor naručuje se po 1 
okvir 
- dodatno se naručuje montažna šina 
- okvir se isporučuje bez vijaka za učvršćenje     

 

 

 
kom 10,00  

                        
-   kn  

 

 
 

    
 

25. 
Vijci za direktno učvršćenje okvira u predviđeno 
postolje 
- 2 vijka s maticom M10 u sklopu pakiranja 
- ukupan broj setova vijaka treba odgovarati 
ukupnom broju okvira za montažu 

    

 

 

 
kom 10,00  

                        
-   kn  

 

 
 

    
 

26. Montažna šina za solarne kolektore iz stavke 17.     
 

 

 
kom 8,00  

                        
-   kn  

 

 
 

    
 

27. Tekućina protiv smrzavanja na bazi propilen-
glikola za trajno zadržavanje u sustavu sa 
zaštitom od smrzavanja do -28 °C (20 l) 
Namjena: solarni sustavi, dizalice topline 
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kom 2,00  

                        
-   kn  

 

 
 

    
 

28. Cijevna grupa sa trosmjernim mješajućim 
ventilom R1. Polazni/povratni vod Rp1, s 
visokoefikasnom cirkulacijskom crpkom (klasa 
A) 
- 2 kuglaste zaporne slavine sa integriranim 
termometrom, sa gravitacijskom kočnicom 
- podešavajući prestrujni ventil 
- izolacija     

 

 

 
kom 1,00  

                        
-   kn  

 

 
 

    
 

 
 

    
 

29. 
Nabava, dobava i ugradnja zatvorene 
ekspanzijske posude. Ekspanzijska posuda 250 
litara, do 3 bara pritiska, namijenjena je za 
sustave centralnog grijanja. Priključak: vanjski 
navoj 1" 

    

 

 

 
kom 1,00  

                        
-   kn  

 

 
      

30. Kuglasta slavina NP16, komplet sa spojnim 
materijalom - topla voda - komplet sa 
toplinskom izolacijom debljine 15mm. 

    

 

 

2,5" 
kom 8,00  

                        
-   kn  

 

 

5/4" 
kom 4,00  

                        
-   kn  

 

 

1" 
kom 3,00  

                        
-   kn  

 

 
 

    
 

31. Nepovratni ventil za vodu s metalnom (mesing) 
zaklopkom, za ugradnju u instalacije vodovoda i 
centralnog grijanja. 

  

  

 

 

Minimalna radna temperatura: -20 ° C 
Maksimalna radna temperatura: 100 ° C 
Materijal: Mesing 

  

  

 

 

6/4" kom 1,00 
 

                        
-   kn  

 

 
   

  
 

32. Filter (hvatač nečistoća) za mehaničko 
pročišćavanje vode u sustavu grijanja. Sa 
otvorom za čišćenje. 

  

  

 

 

Minimalna radna temperatura: -20 ° C 
Maksimalna radna temperatura: 110 ° C 
Materijal: Mesing 
Radni pritisak: 20 bara 

  

  

 

 

5/4" kom 1,00 
 

                        
-   kn  
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33. Dobava i ugradnja cirkulacijske crpke za 
cirkulaciju sanitarne vode, sa tajmerom. 

  

  

 

 
Protok: 0,7 m3/h 
Visina dobave: 1,2m 

  

  

 

 

 
kom 1,00  

                        
-   kn  

 

 
 

    
 

34. Dobava materijala cijevne mreže instalacije 
centralnog grijanja izvedene iz predizoliranih Al 
PE-Xa (Rehau ili sl.) cijevima niske gustoće 
prema HRN C.B5.02 za polaganje u estrih poda. 
Sa toplinskom izolacijom. 

    

 

 

ø16x2,2 mm (DN12) 
m 400,00  

                        
-   kn  

 

 

ø20x2,8 mm (DN15) 
m 40,00  

                        
-   kn  

 

 

ø25x3,5 mm (DN20) 
m 12,00  

                        
-   kn  

 

 

ø32x4,4 mm (DN25) 
m 30,00  

                        
-   kn  

 

 

ø40x5,5 mm (DN32) 
m 10,00  

                        
-   kn  

 

 

ø50x6,9 mm (DN40) 
m 8,00  

                        
-   kn  

 

 
 

    
 

35. 
Dobava materijala cijevne mreže instalacije 
centralnog grijanja izvedene iz bakrenih cijevi 
za razvod ogrjevne vode, komplet sa koljenima, 
prelaznim i fazonskim komadima. Sa izolacijom 
19mm. Cijevi proizvedene u skladu s normom EN 
1057. 

    

 

 

Ø42x1 mm 
m 20,00  

                        
-   kn  

 

 

Ø35x1 mm 
m 20,00  

                        
-   kn  

 

 

Ø28x0,9mm 
m 10,00  

                        
-   kn  

 

 
 

    
 

36. 

Ogrjevna  tijela  instalacije centralnog grijanja 
kao čelični pločasti ventilski radijatori 
slijedećih karakteristika: 
- materijal: hladno valjani čelični lim - debljina 
stjenke 1,15mm 
- probni tlak: 13 bar 
- max. radni tlak: 10 bar 
- max. radna temperatura: 120 °C 
- priključci: 1/2" 
- oplinski učin utvrđen prema EN 442 
- antikorozivna zaštita: Zn fosfatiranje 
- bojanje: katodno temeljno bojanje + 
elektrostatski nanos praškastog materijala (RAL 
9010) 

    

 

 

11V/600/400 
kom 3,00  

                        
-   kn  
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11V/600/500 
kom 2,00  

                        
-   kn  

 

 

11V/600/600 
kom 1,00  

                        
-   kn  

 

 

22V/600/400 
kom 1,00  

                        
-   kn  

 

 

22V/600/500 
kom 3,00  

                        
-   kn  

 

 

22V/600/600 
kom 1,00  

                        
-   kn  

 

 

22V/600/700 
kom 1,00  

                        
-   kn  

 

 

22V/600/800 
kom 5,00  

                        
-   kn  

 

 

22V/600/1200 
kom 4,00  

                        
-   kn  

 

 

22V/600/1800 
kom 1,00  

                        
-   kn  

 

 

22V/600/2000 
kom 1,00  

                        
-   kn  

 

 

22V/900/600 
kom 2,00  

                        
-   kn  

 

 
Ogrjevna tijela opremljena su radijatorskim 
odzračnim pipcem sa priključcima NO 15     

 

 
 

    
 

37. Materijal za montažu ogrjevnih tijela na zid. 
Stavka obuhvaća materijal i rad za montažu 
ogrjevnih tijela. 

    

 

 

600mm 
kom 23,00  

                        
-   kn  

 

 

900mm 
kom 2,00  

                        
-   kn  

 

 
 

    
 

38. Glava termostatskog ventila za montažu na 
radijator, M 30x1,5.     

 

 

 
kom 25,00  

                        
-   kn  

 

 
 

    
 

39. 
H-ventil, kutni, s obostranim zatvaranjem, 
namještanje s prednje strane, priključak 
grijaćeg tijela Rp 1/2" sa slobodnookretnom 
maticom. Osni razmak priključka 50mm. Cijevni 
priključak vanjskim konusnim navojem G 3/4 za 
spoj s eurokonus maticom. Za spajanje 
radijatora iz zida. 

    

 

 

 
kom 25,00  

                        
-   kn  
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40. 
Razdjelnik i sabirnik za polazni i povratni vod  
radijatorskog grijanja izrađen od nekorodirajuće 
posebne mesingane legure, jedinica gotova za 
montažu, uključivši i konzole za učvršćenje. U 
uzidnom ormariću. Sa krajnjim elementima za 
odzračivanje i pražnjenje, regulacijskim 
ventilima na polazu i povratu. Ulazni priključci 
1", izlazni priključci 3/4" eurokonus, osni razmak 
priključaka 50mm, sa kuglastim ventilima DN25 
na ulaznim priključcima. 

    

 

 

5 krugova 
kom 1,00  

                        
-   kn  

 

 

8 krugova 
kom 1,00  

                        
-   kn  

 

 

12 krugova 
kom 1,00  

                        
-   kn  

 

 
 

    
 

41. Bakrena cijev za razvod solarnog kruga od 
kolektora do  solarne stanice. Zajedno sa 
fitinzima. 

     

 

ø22x1 mm m 35,00                          
-   kn  

 

 
      

43. 

Toplinska izolacija za solarne sustave, bijela. 
- iznimna otpornost na UV zračenje i visoke 
temperature 
- materijal: visokofleksibilni izolacijski materijal 
zatvorenih ćelija, spužvasti materijal baziran na 
ekstrudiranoj elastomernoj pjeni i sintetičkom 
kaučuku, obložen poliolefinskom folijom bijele 
boje 
- fleksibinost pri temperaturama do 150°C 

     

 

13x22 SBK m 35,00                          
-   kn  

 

 
      

42. Solarna ekspanzijska posuda 80 litara, 
samostojeća. Sa priključnim setom. 

     

 

 kom 1,00                          
-   kn  

 

 
      

43. Primopredaja instalacije investitoru te 
upoznavanje s radom opreme uključujući 
dostavljanje uputstava za uporabu, atesta te 
obuka za rad s opremom. kpl 1,00  

                        
-   kn  

 

 
 

    
 

 
 

    
 

      
 

III. INSTALACIJA GRIJANJA UKUPNO:                           -   kn   
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IV. INSTALACIJA HLAĐENJA      
 

 
    

 

1. 
Dobava multi-split klima uređaja za 
grijanje/hlađenje sa dvije unutarnje i jednom 
vanjskom jedinicom. Unutarnje jedinice - zidne. 
Vanjska jedinica montaža na ravan krov. 
Upravljanje pomoću IC daljinskog upravljaća. U 
komplet uključen sav potreban  materijal za 
ugradnju multi-split jedinice. Radni medij: 
ekološki plin R-32. 

    

 

 
 

    
 

1.1
. 

Vanjska jedinica 
    

 

 Hlađenje:     
 

 Qh = 2,29……8,5 kW     
 

 SEER= 6,1     
 

 Pdesign (maks./min.) = 2,87 / 0,16 kW     
 

 Oznaka energetske učinkovitosti: A++     
 

 Grijanje:     
 

 Qg = 3,66…..8,79 kW     
 

 SCOP= 4,0      
 

 Pdesign (maks./min.) = 2,87 / 0,3 kW     
 

 Oznaka energetske učinkovitosti: A+     
 

 Volumni protok zraka: 4000 m3/h     
 

 Nivo zvučnog tlaka: 68 dBA     
 

 Nivo zvučne snage: 58 dB(A)     
 

 Dimenzije: 427 x 1003 mm ; h = 790mm     
 

 Težina: 69 kg     
 

 

Maksimalna duljina cjevovoda od unutarnje do 
vanjske jedinice 20 m, od toga visinski 10 m.     

 

 Maksimalna duljina cijevi: 60 m     
 

 Standardno punjenje: do 30 m     
 

 Priključak R-32: tekuća faza: 6,35x4 mm     
 

 Priključak R-32: plinovita faza: 9,52x4 mm     
 

 Radno područje: hlađenje: od -15 do 48°C     
 

 Radno područje: grijanje: od -15 do 24°C     
 

 Napajanje : 220-240 V / 50 Hz ~1     
 

 

 
kom 1,00  

                        
-   kn  

 

 
 

    
 

1.2
. 

Unutarnje jedinice 
    

 

 Qh  = 3,5 kW (0,8-3,7)     
 

 Qg = 3,67 kW (0,9-3,8)     
 

 medij:  R32     
 

 priključak tekuće faze Ø6,35 mm     
 

 priključak plinske faze Ø9,52 mm     
 

 

Nivo zvučnog tlaka: viša / srednja / niža brzina 
52 / 44 / 38 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice     

 

 Dimenzije VxŠxD: 289x845x209     
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 težina: 11 kg     
 

 
   

  
 

 

 
kom 2,00  

                        
-   kn  

 

 
 

    
 

2. 
Dobava multi-split klima uređaja za 
grijanje/hlađenje sa dvije unutarnje i jednom 
vanjskom jedinicom. Unutarnje jedinice - zidne. 
Vanjska jedinica montaža na vanjski zid. 
Upravljanje pomoću IC daljinskog upravljaća. U 
komplet uključen sav potreban  materijal za 
ugradnju multi-split jedinice. Radni medij: 
ekološki plin R-32. 

    

 

 
 

    
 

2.1
. 

Vanjska jedinica 
    

 

 Hlađenje:     
 

 Qh = 2,29……8,5 kW     
 

 SEER= 6,1     
 

 Pdesign (maks./min.) = 2,87 / 0,16 kW     
 

 Oznaka energetske učinkovitosti: A++     
 

 Grijanje:     
 

 Qg = 3,66…..8,79 kW     
 

 SCOP= 4,0      
 

 Pdesign (maks./min.) = 2,87 / 0,3 kW     
 

 Oznaka energetske učinkovitosti: A+     
 

 Volumni protok zraka: 4000 m3/h     
 

 Nivo zvučnog tlaka: 68 dBA     
 

 Nivo zvučne snage: 58 dB(A)     
 

 Dimenzije: 427 x 1003 mm ; h = 790mm     
 

 Težina: 69 kg     
 

 

Maksimalna duljina cjevovoda od unutarnje do 
vanjske jedinice 20 m, od toga visinski 10 m.     

 

 Maksimalna duljina cijevi: 60 m     
 

 Standardno punjenje: do 30 m     
 

 Priključak R-32: tekuća faza: 6,35x4 mm     
 

 Priključak R-32: plinovita faza: 9,52x4 mm     
 

 Radno područje: hlađenje: od -15 do 48°C     
 

 Radno područje: grijanje: od -15 do 24°C     
 

 Napajanje : 220-240 V / 50 Hz ~1     
 

 

 
kom 1,00  

                        
-   kn  

 

 
 

    
 

2.2
. 

Unutarnja jedinica 2,1 kW 
    

 

 Qh  = 2,1 kW (0,5-3,35)     
 

 Qg = 2,6 kW (0,5-3,5)     
 

 medij:  R32     
 

 priključak tekuće faze Ø6,35 mm     
 

 priključak plinske faze Ø9,52 mm     
 

 

Nivo zvučnog tlaka: viša / srednja / niža brzina 
52 / 48 / 45 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice     
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 Dimenzije VxŠxD: 275x790x200mm     
 

 težina: 10,5 kg     
 

 

 
kom 1,00  

                        
-   kn  

 

 
 

    
 

2.3
. 

Unutarnja jedinica 5,0 kW 
    

 

 Qh  = 5,13 kW (1,2-6,20)     
 

 Qg = 5,28 kW (1,2-6,6)     
 

 medij:  R32     
 

 priključak tekuće faze Ø6,35 mm     
 

 priključak plinske faze Ø12,70 mm     
 

 

Nivo zvučnog tlaka: viša / srednja / niža brzina 
52 / 44 / 38 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice     

 

 Dimenzije VxŠxD: 300x970x224mm     
 

 težina: 13,5 kg     
 

 

 
kom 1,00  

                        
-   kn  

 

 
 

    
 

 
 

    
 

3. 
Dobava multi-split klima uređaja za 
grijanje/hlađenje sa tri unutarnje i jednom 
vanjskom jedinicom. Unutarnje jedinice - zidne. 
Vanjska jedinica montaža na vanjski zid. 
Upravljanje pomoću IC daljinskog upravljaća. U 
komplet uključen sav potreban  materijal za 
ugradnju multi-split jedinice. Radni medij: 
ekološki plin R-32. 

    

 

3.1
. 

Vanjska jedinica 
    

 

 Hlađenje:     
 

 Qh = 2,30……10,26 kW     
 

 SEER= 6,1     
 

 Pdesign (maks./min.) = 3,58 / 0,25 kW     
 

 Oznaka energetske učinkovitosti: A++     
 

 Grijanje:     
 

 Qg = 3,66…..10,26 kW     
 

 SCOP= 4,0      
 

 Pdesign (maks./min.) = 3,58 / 0,5 kW     
 

 Oznaka energetske učinkovitosti: A+     
 

 Volumni protok zraka: 4000 m3/h     
 

 Nivo zvučnog tlaka: 68 dBA     
 

 Nivo zvučne snage: 58 dB(A)     
 

 Dimenzije: 427 x 1003 mm ; h = 790mm     
 

 Težina: 69 kg     
 

 

Maksimalna duljina cjevovoda od unutarnje do 
vanjske jedinice 20 m, od toga visinski 10 m.     

 

 Maksimalna duljina cijevi: 70 m     
 

 Standardno punjenje: do 40 m     
 

 Priključak R-32: tekuća faza: 6,35mm x4 kom     
 

 Priključak R-32: plinovita faza: 9,52mm x4 kom     
 

 Radno područje: hlađenje: od -15 do 48°C     
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 Radno područje: grijanje: od -15 do 24°C     
 

 Napajanje : 220-240 V / 50 Hz ~1     
 

 

 
kom 1,00  

                        
-   kn  

 

 
 

    
 

3.2
. 

Unutarnja jedinica 2,1 kW 
    

 

 Qh  = 2,1 kW (0,5-3,35)     
 

 Qg = 2,6 kW (0,5-3,5)     
 

 medij:  R32     
 

 priključak tekuće faze Ø6,35 mm     
 

 priključak plinske faze Ø9,52 mm     
 

 

Nivo zvučnog tlaka: viša / srednja / niža brzina 
52 / 48 / 45 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice     

 

 Dimenzije VxŠxD: 275x790x200mm     
 

 težina: 10,5 kg     
 

 

 
kom 2,00  

                        
-   kn  

 

 
 

    
 

3.3
. 

Unutarnja jedinica 5,0 kW 
    

 

 Qh  = 5,13 kW (1,2-6,20)     
 

 Qg = 5,28 kW (1,2-6,6)     
 

 medij:  R32     
 

 priključak tekuće faze Ø6,35 mm     
 

 priključak plinske faze Ø12,70 mm     
 

 

Nivo zvučnog tlaka: viša / srednja / niža brzina 
52 / 44 / 38 dB(A) na udaljenosti 1 m od jedinice     

 

 Dimenzije VxŠxD: 300x970x224mm     
 

 težina: 13,5 kg     
 

 

 
kom 1,00  

                        
-   kn  

 

 
 

    
 

4. 
Predizolirane bakrene cijevi u kolutu za 
freonsku instalaciju plinske i tekuće faze 
namjenjene za rashladni medij R-32 . U 
kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i 
pričvrsnim materijalom. Cijevi moraju biti 
odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje. 

    

 

 

Φ 6,35 mm 
m 60,00  

                        
-   kn  

 

 

Φ 9,52 mm 
m 40,00  

                        
-   kn  

 

 

Φ 12,7 mm 
m 20,00  

                        
-   kn  

 

 
 

    
 

5. Dobava fleksibilne plastične cijevi za odovod 
kondezata koji nastaje prilikom rada klima 

uređaja. Tipa Kaoflex Ø16mm. Spoj na najbližu 

vertikalu sanitarne ili oborinske odvodnje. 
    

 

 

 
m 60,00  

                        
-   kn  
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6. 
Ostali potrošni materijal za montažu instalacije 
hlađenja. U stavku su uračunati ovjesni pribor, 
brtve, kudjelja, čahure i cijevne spojnice, T-
komadi, blinde, pres fitinzi, prijelazni komadi 
Pe-Če, zaštitne cijevi pri prolazu kroz zidove te 
ostali potrošni materijal. 

    

 

 

 
kpl 1,00  

                        
-   kn  

 

 
 

    
 

7. Balansiranje sistema, izdavanje atesta, 
puštanje u rad i izdavanje upute za rad i 
rukovanje te predaja instalacije investitoru. 

    

 

 

 
kpl 1,00  

                        
-   kn  

 

      
 

IV. INSTALACIJA HLAĐENJA UKUPNO:                           -   kn   
  

    
 

V. INSTALACIJA VENTILACIJE      
 

      

1. Limeni okrugli (spiralno namotani) ventilacijski 
kanali za odvod zraka, izvedeni iz pocinčanog 
lima, s prirubnicama, vijcima, maticama i 
zavješenjima, zajedno sa spojnim komadima, 
fazonskim komadima i završnim kapama. 

     

 

Ø100 m 3,00 
 

                        
-   kn  

 

 
      

2. 

Aksijalni odsisni ventilator, s automatskim 
zatvaranjem, za direktni vanjski ispuh kroz 
ventilacijski kanal (cijev) + klapna, ø100, 
opremljen elektroničkim vremenskim 
programatorom, uključivanje sa prekidačem 
rasvjete. U stavku uključena i ugradnja 
protukišne ukrasne fiksne žaluzije na ispuhu na 
fasadi. 
V= 60 m3/h 
P= 20 W 
U= 230-240 VAC 
Materijal: ABS 
Ispuh u vanjski prostor. 

     

 

 kom 1,00 
 

                        
-   kn  

 

 
      

3. Dozračna rešetka na vratima. Ugradnja u 
donjem dijelu vrata. Dimenzije 454 x 90 mm. 

     

 

 kom 2,00 
 

                        
-   kn  

 

 
      

4. Izrada prodora kroz vanjski zid debljine do 
45cm, promjer ø105mm 

     

 

 kom 1,00 
 

                        
-   kn  
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V. DIMNJACI UKUPNO:                           -   kn   
 

      
      

 

VI. DIMNJACI      
 

      

1. Dobava i izgradnja kompleta sistemskog 
dimnjaka za plinska kondenzacijska ložišta 
SCHIEDEL Multi 14, ukupne visine 8,5m. kpl 1,00  

                        
-   kn  

 

 
      

VI. DIMNJACI UKUPNO:                           -   kn   
 

      
      

 
 

 
    

 

VII. OPĆE STAVKE INSTALACIJE      
 

 
    

 

1. 
Izrada projekta izvedenog stanja 

kpl 1,00  

                        
-   kn  

 

 
 

    
 

2. 
Troškovi prijevoza i uskladištenja specificirane 
opreme i materijala, od mjesta nabavke do 
gradilišta, dovoz i odvoz alata, svi prijenosi po 
gradilištu, te odvoz preostalog materijala 
uključivo i čišćenje gradilišta. kpl 1,00  

                        
-   kn  

 

 
 

    
 

3. 
Stručni nadzor građenja - za strojarske radove kpl 1,00 

 

                        
-   kn  

 

 
      

4. Izrada dokaznice mjera i ugrađene opreme koja 
se koristi za konačni obračun izvedenih radova. h 5,00  

                        
-   kn  

 

 
 

    
 

VI. OPĆE STAVKE INSTALACIJE UKUPNO:                           -   kn   
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R E K A P I T U L A C I J A 
STROJARSKE INSTALACIJE I OPREMA 

 

   

    
 

I. GRAĐEVINSKI RADOVI                               -   kn   

  
    

 

II. INSTALACIJA ZEMNOG PLINA                           -   kn   

 

 

    
 

III. INSTALACIJA GRIJANJA                           -   kn   
 

 
    

 

IV. INSTALACIJA HLAĐENJA                           -   kn   
 

 
    

 

V. INSTALACIJA VENTILACIJE                           -   kn   
 

 
    

 

VI. DIMNJACI                           -   kn   
 

 
    

 

VII. OPĆE STAVKE INSTALACIJE                           -   kn   
 

 
    

 

 

 

    
 

  UKUPNO I. do VII. 
                              -   kn   

  PDV 25% 
                              -   kn   

  SVEUKUPNO STROJARSKE INSTALACIJE I 
OPREMA 

    
                          -   kn   

      
 

Ovim izračunom su obuhvaćeni materijal, rad i potreban transport, do finalne obrade sa svim 
potrebnim predradnjama, da se predmetna pozicija završi u potpunosti prema standardima za tu vrstu 
radova, ako u izračunu nije drugačije navedeno. Obračun obaviti prema stvarno izvedenim količinama.  

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Pravilnika o obveznom sadržaju i 

opremanju glavnog projekta (NN 118/19) te prema pokazateljima troškova građenja – 2014 daje se iskaz 

procijenjenih  troškova građenja za ovu vrstu radova. 

Za ovu vrstu instalacija procijenjeni troškovi građenja za predmetnu zgradu iznose: 

 

291.311,00 kn + PDV 

 

U Tenji, Lipanj 2020.g. 

 

 

Projektant: 

Ivan Tomičić, mag.ing.mech. 

 

  

IVAN
IVAN POTPIS

IVAN
IVAN KOMORA
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IZVEDBENI PROJEKT: STROJARSKI PROJEKT - INSTALACIJA PLINA, GRIJANJA I HLAĐENJA 

INVESTITOR: GRAD VUKOVAR, Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1 

GRAĐEVINA: 
IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U 

VUKOVARU 

ADRESA: 
Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade, novoformirana k.č.br. 1575 k.o. 

Vukovar 
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STROJARSKI PROJEKT - INSTALACIJA PLINA, GRIJANJA I

HLAĐENJA

Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade, novoformirana k.č.br.1575 k.o.

Vukovar

GRAD VUKOVAR, Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U

VUKOVARU

SP/165-19/IZ

D-2294-19

LEGENDA:

1. Postojeći plinski ormarić koji se uklanja

2. Novi plinski ormarić s Podzemna PE-HD kuglasta slavina d32

NAPOMENE:

- radove u blizini plinovoda izvoditi ručno nikako strojno,

- križanja i paralelna vođenja instalacija sa instalacijama plina izvesti prema važećim

propisima

- prilikom iskapanja rova ili bilo kakvih zemljanih radova ne smije biti zatrpana armatura

plinovoda, a oznake moraju biti vidljive i dostupne,

- prilikom zatrpanja rova pozvati predstavnika Prvo plinarsko društvo - distribucija plina

d.o.o. da pregleda zaštitu plinovoda te istu potvrdi u gradevinskom dnevniku,

- dan prije početka radova obavijestiti Prvo plinarsko društvo - distribucija plina  d.o.o.,

Kardinala Alojzija Stepinca 27, Vukovar

- eventualna oštećenja koja bi nastala na plinovodu idu na teret investitora,

- projekt dostaviti na suglasnost.

Postojeći dio plinskog priključka koji se zadržava (PE-HD d32x3mm)

Produžetak plinskog priključka (PE-HD d32x3mm)

PL

GAS GAS GAS GAS

1

SURADNIK: SLAVEN HOFER, stroj.teh.
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2



Spremište atletika
P=32,50m²

wc ž
P=11,82m²

wc m
P=14,65m²

wc i
P=4,33m²

Spremište nogomet
P=25,08m²

Doping/hitna pomoć
P=22,80m²

Svlačionica 1
P=25,08m²

Svlačionica 2
P=25,08m²

Sanitarije 1
P=10,60m²

Sanitarije 2
P=10,60m²

Sudac
P=11,20m²

Sutkinja/
Delegacija
P=11,20m²

Hodnik
P=12,36m²

Hodnik
P=9,12m²

Spremište atletika
P=17,10m²

Osoblje
Garderoba
P=10,34m²

Strojarnica
P=11,86m²

NAPOMENE:

- Čelične plinovode koji se vode u zemlji, zidu i u podu nevidljivo, nakon prethodnog

čišćenja do metalnog sjaja, zaštiti slojem antikorozivnog premaza PRIMER 927, i potom

ih zaštiti omatanjem antikorozivne trake POLYKEN SAD 980-20,

- Kod vođenja cijevi vidljivo po zidu a radi zaštite čeličnih plinovoda od korozije

potrebno je cijevi prethodno očistiti žičanom četkom do metalnog sjaja, što se čini

nakon završenih ispitivanja plinovoda. Nakon toga cijevi se boje temeljnom bojom u

dva raznobojna sloja te u dva sloja završnom lak bojom, preporučeno žutom.

- Cijevi su međusobno spojene zavarivanjem, a armature i trošila cijevnim navojem.

- Pri prolasku plinovoda kroz zid ili pod cijev provesti kroz proturnu cijev
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STROJARSKI PROJEKT - INSTALACIJA PLINA, GRIJANJA I

HLAĐENJA

Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade, novoformirana k.č.br.1575 k.o.

Vukovar

GRAD VUKOVAR, Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1

SP/165-19/IZ

D-2294-19

LEGENDA:

1. MRS-a G-4, 1-3 bar / 22 mbar

2. Plinski zidni kondenzacijski cirkulacijski uređaj Vaillant ecoTEC plus VU INT 486/5-5, Q

h

=45 kW

3. Koncentrična cijev za dovod zraka/odvod dimnih plinova Ø80/125/PP, LAS sustav, koljeno s inspekcijskim

otvorom

4. Dimnjak Schiedel MULTI 14, Ø140mm, za kondenzacijska plinska trošila, visina ca. 8,5m

Nemjereni dio instalacije

Mjereni dio instalacije

S

1

2

SURADNIK: SLAVEN HOFER, stroj.teh.
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34

NO25

V

p

 - StØ33,7x2,6mm

- po zidu

StØ33,7x2,6mm

- po zidu
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Nemjereni dio plinske instalacije

Mjereni dio plinske instalacije
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Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade, novoformirana k.č.br.1575 k.o.
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GRAD VUKOVAR, Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1

SP/165-19/IZ

D-2294-19

SURADNIK: SLAVEN HOFER, stroj.teh.
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DETALJ ''A''

G
R

A
D

E
V

I
N

A

''A''

''B''

2. GLAVNI ZAPOR

1. LIMENI ORMARIĆ ZA MRS/RS/VENTIL

min 0,2 m

min 0,8 m

min 0,4 m za ventil

min 4,0 m za tlak ≥ 100 mbar

min 2,0 m za tlak ≤ 100 mbar

1.

2.

3. TRAKA ,,POZOR PLIN''

3.

4. PE100 SDR 11  

5. ZAŠTITNA USPONSKA ČELIČNA CIJEV 

min 0,1 m

min 0,2 m

6. DVOSLOJNA KORUGIRANA CIJEV-BUŽIR

DETALJ ''B''

7.

8.

9.

4.

5.

7. NAVOJNA SPOJKA

8. BAKRENA ČAHURA

9. STEZNA ČAHURA

TIPSKO RIJEŠENJE

5.

6.4.

obujmica

4.

5.

6.

0,6-1,0 m za MRS/RS

PROJEKTANT: IVAN TOMIČIĆ, mag.ing.mech.
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DETALJ IZLAZA PEHD VODA IZ ZEMLJE

ZA MRS-U G4 I NA OBJEKT
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STROJARSKI PROJEKT - INSTALACIJA PLINA, GRIJANJA I

HLAĐENJA

Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade, novoformirana k.č.br.1575 k.o.

Vukovar

GRAD VUKOVAR, Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1

SP/165-19/IZ

D-2294-19

LEGENDA:

1. Greiner 5/4"

2. Regulator tlaka EKB-10

3. Spojni element

4. Plinomjer na mijeh G-4T

5. Ormarić 550x450x255mm

395

2
5
5

2

Presijek A-A

3

A A

6
5

250

1

4

1
6
6

DN 25

DN 25

550

4
5
0

5

SURADNIK: SLAVEN HOFER, stroj.teh.
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Gorivo potrebno za sagorjevanje plinskih trošila je zemni plin koji pomješan

sa zrakom u određenom omjeru može stvoriti eksplozivnu smjesu.

Osnovni parametri zemnog plina su:

- eksplozivna grupa A

- temperaturni razred T2

- zemni plin je lakši od zraka (0,6 - 0,7)

- donja granica eksplozivnosti je 4 -7 %

Mjesta na kojima se može pojaviti eksplozivna smjesa predstavljaju zone

opasnosti.

Kod MRS-e postoji opasnost stvaranja eksplozivne smjese i to:

- unutrašnjost ornarića Zona 0

- prostor oko ormarića do 1m udaljenosti Zona I

- prostor oko ormarića do 3m uraljenosti Zona II

- dalje se širi zona koja je sigurna

zona opasnosti 0

zona opasnosti II

zona opasnosti I

MRS-a

PROJEKTANT: IVAN TOMIČIĆ, mag.ing.mech.
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kota terena

1m
3m

R3m

R1m

R3m

SURADNIK: SLAVEN HOFER, stroj.teh.
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L

D

S

DN 15 20 25 32

L (m) 2.75 3.0 3.5 3,75

S (mm) 20 24 28 32
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d

D

50 50

PLASTIČNA
ISPUNA

BRTVLJENJE KRAJEVA IZVESTI
KUDELJOM ILI BITUMENOM

ZID

CIJEV d PROTURNA CIJEV D

NO20
NO25
NO32
NO40
NO50
NO65
NO80

NO100

48,3x2,6 mm
57,0x2,9 mm
63,1x2,9 mm
76,1x2,9 mm
88,9x9,2 mm

114,0x3,6 mm
114,0x3,6 mm
139,0x5,4 mm
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-  d63, d90, d110 = 40 cm
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- DUBINA ISKOPA OZNAČENA JE U UZDUŽNOM PROFILU

NAPOMENA: - KOTE U ZAGRADAMA ODNOSE SE NA POLIETILENSKE CIJEVI

- ŠIRINA ROVA OVISNO O PROFILU CIJEVI IZNOSI:

MATERIJAL IZ ISKOPA BEZ KAMENJA

(obloga cijevi pijeskom d=D+10(15)cm)

DDNA CIJEVI

KOTA

ŠIRINA ROVA
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(1

5)
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10
(1

5)

POSTELJICA OD PIJESKA

d=10(15)cm

I DRUGIH PRIMJESA d=D+10cm

PROMJENJIVE DEBLJINE

ovisno o dubini rova

PLASTIČNA

TRAKA

MATERIJAL IZ ISKOPA

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFIL ROVA
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KOTA ZELENE
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U ASFALTNOJ POVRŠINI

KOTA KOLNIKA

ASFALT d = (6 + 4) cm ili BET.

PLOČA d = 10 cm

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

TUCANIK

NADSLOJ OD PIJESKA d = 10 cm

POSTELJICA OD PIJESKA d = 10 cm

ŠIRINA ROVA

10
10

30

PE - TRAKA

"POZOR PLINOVOD"

KOTA DNA CIJEVI

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PROFIL ROVA

U ZELENOJ POVRŠINI

PROJEKTANT: IVAN TOMIČIĆ, mag.ing.mech.

NACRT:

PROJEKT:

DETALJ ROVA PLINOVODALOKACIJA:

INVESTITOR:

GRAĐEVINA:

BR.PROJ: 
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IZVEDBENI PROJEKT

DATUM:
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STROJARSKI PROJEKT - INSTALACIJA PLINA, GRIJANJA I

HLAĐENJA

Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade, novoformirana k.č.br.1575 k.o.

Vukovar

GRAD VUKOVAR, Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1

SP/165-19/IZ

D-2294-19

SURADNIK: SLAVEN HOFER, stroj.teh.
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IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U

VUKOVARU



Spremište atletika
P=32,50m²
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P=11,82m²
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- 1.01 -

Spremište nogomet

25.1 m2 55.6 m3

15 °C 849 W

- 1.02 -

Svlacionica 1

25.1 m255.6 m3

22 °C 1167 W

- 1.03 -

Doping/hitna pomoc

19.6 m2 43.3 m3

22 °C 1043 W

- 1.04 -

Sanitarije (doping/hitna pomoc)

2.8 m2 6.2 m3

24 °C 332 W

- 1.05 -

Sanitarije 1

10.6 m223.5 m3

24 °C 789 W

- 1.06 -

Sanitarije (sudac)

2.8 m2 6.2 m3

24 °C 260 W

- 1.07 -

Sudac

8.0 m2 17.7 m3

22 °C 465 W

- 1.08 -

Hodnik

13.3 m229.5 m3

15 °C 624 W

- 1.09 -

Svlacionica 2

25.1 m255.6 m3

22 °C 1226 W

- 1.10 -

Sutkinja/delegacija

8.0 m2 17.7 m3

22 °C 465 W

- 1.11 -

Sanitarije (sutkinja/delegacija)

2.8 m2 6.3 m3

24 °C 260 W

- 1.12 -

Sanitarije 2

10.6 m223.5 m3

24 °C 788 W

- 1.13 -

Spremište atletika

37.7 m2 112.4 m3

15 °C 1349 W

- 1.14 -

WC M

14.7 m241.9 m3

15 °C 850 W

- 1.15 -

WC Ž

11.8 m233.7 m3

15 °C 953 W

- 1.16 -

WC I

4.3 m2 12.4 m3

15 °C 255 W

- 1.17 -

Spremište atletika

17.1 m2 51.0 m3

15 °C 899 W

- 1.18 -

Hodnik 2

13.7 m241.9 m3

15 °C 669 W

- 1.19 -

Hodnik 3

9.1 m2 26.0 m3

15 °C 463 W

- 1.20 -

Strojarnica

11.9 m233.8 m3

11 °C 0 W

- 1.21 -

Osoblje garderoba

10.4 m2 29.6 m3

20 °C 850 W

PROJEKTANT: IVAN TOMIČIĆ, mag.ing.mech.

NACRT:

PROJEKT:

TLOCRT PRIZEMLJA - INSTALACIJA

GRIJANJA

LOKACIJA:

INVESTITOR:

GRAĐEVINA:

BR.PROJ: 

ZOP:

IZVEDBENI PROJEKT

DATUM:

MJERILO:

LIST:
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STROJARSKI PROJEKT - INSTALACIJA PLINA, GRIJANJA I

HLAĐENJA

Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade, novoformirana k.č.br.1575 k.o.

Vukovar

GRAD VUKOVAR, Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1

SP/165-19/IZ

D-2294-19

S

NAPOMENE:

- Predviđena je montaža dvocijevnog sustava 70/50°C iz višeslojnih PE-Xa cijevi sa centralnim etažnim razdjelnikom krugova grijanja

- Sve dionice dvocijevnog sustava položene u cementnom estrihu s toplinskom izolacijom cjevovoda sukladno važećim propisima

- Međusobno spajanje cijevi i adekvatnih fitinga tehnikom spajanja tzv. “pomičnom navlakom”

- Svi prolazi cjevovoda preko razdvojenih dilatacija (fuga) zgrade moraju se položiti u zaštitnu cijev. Ova se zaština mjera provodi i kod prolaza cijevi kroz zid

ili strop, kao i kod izlaza cijevi iz cementne podloge (npr. kod priključenja ogrjevnih tijela)

- Zbog značajnih toplinskih dilatacija izvođač treba osobitu pozornost posvetiti čvrstim točkama te osigurati kompenzacijske lire na potrebnim mjestima

- Na oko 1.5 m ispred grijaćeg tijela potrebno je postaviti cijevnu liru, čime se amortiziraju sile zatezanja i pritiska

- Izvođač se mora u svemu strogo pridržavati uputa proizvođača opreme

- Građevinski radovi uz polaganje cijevnog razvoda (zalijevanje cementnog estriha) u svemu prema važećim standardima i tehničkoj praksi postavljanja

- Svi prolazi kroz stropove i zidove objekta izvode se uporabom proturnih cijevi

- Radijatori su čelični pločasti ventilski radijatori tip 11V i 22V, visine 600 i 900 mm, opremljeni odzračnim ventilom i termostatskom glavom.

- Spoj radijatora iz zida kutnim H-ventilom.

Razdjelnici

Razdjelnici kao razdjeljivač i sabirnik za spajanje pojedinačnih grijačih krugova,

Materijal: mesing otporan na izdvajanje cinka, konzole pocinčani čelik. Osobine: zvučno izolirane konzole za montažu u razdjelnom ormariću ili sa priloženim

setom za učvršćivanje na zid, priključni plošnobrtveći kuglasti ventili sa maticom G1 (crvena/plava), kao i krajnji elementi za odzračivanje i pražnjenje, priključak

moguć s lijeve ili desne strane.

Dodaci razdjelnika

UP-4 bijeli razdjelni ormarić. U cijelosti od  vruće pocinčanog čeličnog lima, premazan prahom RAL 9010. Nožice ormara podesive visine (70 mm). Pokrovni lim koji

se može skidati i podešavati. Prednja maska za podesivu dubinu 110-160mm s prahom premazanim utičnim vratima sa zakretnim zasunom.

Najprije je potrebno izvesti ugradnju i opremanje razdjelnih ormarića usijecanjem u zidove objekta prema dispozicijskim nacrtima.

Osobito je potrebno paziti na prolaz cijevi kroz dilatacijske fuge. Polaganje cijevnog registra kroz fuge nije dopušteno, dok se priključne cijevi ogrijevnog kruga,

koje neizbježno moraju prolaziti kroz dilataciju, moraju voditi u zaštitnoj cijevi kako bi se omogućilo slobodno dilatiranje. Priključci ogrjevnih cijevi na razdjelnike

se polažu kroz zaštitne dovodne lukove i na taj su način cijevi bez napetosti izvedene iz estriha.

- 1.16 -

WC I

4.3 m2 12.4 m3

15 °C 244 W

Oznaka prostorije

Naziv prostorije

Volumen prostorije

Gubici topline

Površina prostorije

Projektirana temperatura prostorije

SURADNIK: SLAVEN HOFER, stroj.teh.

LEGENDA:

1. Plinski zidni kondenzacijski cirkulacijski uređaj Vaillant ecoTEC plus VU INT 486/5-5, Q

h

=45 kW

2. Uzidni ormarić razdjelnika i sabirnika za 12 krugova radijatorskog grijanja

3. Uzidni ormarić razdjelnika i sabirnika za 8 krugova radijatorskog grijanja

4. Višefunkcionalni međuspremnik ogrjevne vode kao Vaillant  allSTOR exclusive VPS 2000/3-7,

zapremnine 1917 l

5. Podstanica za solarni sustav kao Vaillant auroFLOW plus VPM 15 D

6. Podstanica za PTV aquaFLOW exclusive VPM 40/45/2 W

7. Cijevna grupa za razvod radijatorskog grijanja

8. Ekspanzijska posuda 250 l, 3 bar

    Povratni cjevovod grijanja

    Polazni cjevovod grijanja

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U

VUKOVARU
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- 2.01 -

Ured nogomet/kontrolna soba

18.1 m2 54.5 m3

20 °C 2267 W

- 2.02 -

Ured atletika/mediji

18.1 m2 54.5 m3

20 °C 1819 W

- 2.03 -

Hodnik

21.6 m2

WC M

2.8 m2 8.4 m3

15 °C 294 W

- 2.05 -

WC Ž

2.6 m2 7.8 m3

15 °C 248 W

PROJEKTANT: IVAN TOMIČIĆ, mag.ing.mech.

NACRT:

PROJEKT:

TLOCRT KATA - INSTALACIJA GRIJANJALOKACIJA:

INVESTITOR:

GRAĐEVINA:

BR.PROJ: 

ZOP:

IZVEDBENI PROJEKT

DATUM:

MJERILO:

LIST:
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STROJARSKI PROJEKT - INSTALACIJA PLINA, GRIJANJA I

HLAĐENJA

Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade, novoformirana k.č.br.1575 k.o.

Vukovar

GRAD VUKOVAR, Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1

SP/165-19/IZ

D-2294-19

LEGENDA:

1. Uzidni ormarić razdjelnika i sabirnika za 5 krugova radijatorskog grijanja

S

    Povratni cjevovod grijanja

    Polazni cjevovod grijanja

- 2.03 -

Hodnik

21.6 m2 64.9 m3

15 °C 918 W

Oznaka prostorije

Naziv prostorije

Volumen prostorije

Gubici topline

Površina prostorije

Projektirana temperatura prostorije

1

SURADNIK: SLAVEN HOFER, stroj.teh.

NAPOMENE:

- Predviđena je montaža dvocijevnog sustava 70/50°C iz višeslojnih PE-Xa cijevi sa centralnim etažnim razdjelnikom krugova grijanja

- Sve dionice dvocijevnog sustava položene u cementnom estrihu s toplinskom izolacijom cjevovoda sukladno važećim propisima

- Međusobno spajanje cijevi i adekvatnih fitinga tehnikom spajanja tzv. “pomičnom navlakom”

- Svi prolazi cjevovoda preko razdvojenih dilatacija (fuga) zgrade moraju se položiti u zaštitnu cijev. Ova se zaština mjera provodi i kod prolaza cijevi kroz zid

ili strop, kao i kod izlaza cijevi iz cementne podloge (npr. kod priključenja ogrjevnih tijela)

- Zbog značajnih toplinskih dilatacija izvođač treba osobitu pozornost posvetiti čvrstim točkama te osigurati kompenzacijske lire na potrebnim mjestima

- Na oko 1.5 m ispred grijaćeg tijela potrebno je postaviti cijevnu liru, čime se amortiziraju sile zatezanja i pritiska

- Izvođač se mora u svemu strogo pridržavati uputa proizvođača opreme

- Građevinski radovi uz polaganje cijevnog razvoda (zalijevanje cementnog estriha) u svemu prema važećim standardima i tehničkoj praksi postavljanja

- Svi prolazi kroz stropove i zidove objekta izvode se uporabom proturnih cijevi

- Radijatori su čelični pločasti ventilski radijatori tip 11V i 22V, visine 600 i 900 mm, opremljeni odzračnim ventilom i termostatskom glavom.

- Spoj radijatora iz zida kutnim H-ventilom.

Razdjelnici

Razdjelnici kao razdjeljivač i sabirnik za spajanje pojedinačnih grijačih krugova,

Materijal: mesing otporan na izdvajanje cinka, konzole pocinčani čelik. Osobine: zvučno izolirane konzole za montažu u razdjelnom ormariću ili sa priloženim

setom za učvršćivanje na zid, priključni plošnobrtveći kuglasti ventili sa maticom G1 (crvena/plava), kao i krajnji elementi za odzračivanje i pražnjenje, priključak

moguć s lijeve ili desne strane.

Dodaci razdjelnika

UP-4 bijeli razdjelni ormarić. U cijelosti od  vruće pocinčanog čeličnog lima, premazan prahom RAL 9010. Nožice ormara podesive visine (70 mm). Pokrovni lim koji

se može skidati i podešavati. Prednja maska za podesivu dubinu 110-160mm s prahom premazanim utičnim vratima sa zakretnim zasunom.

Najprije je potrebno izvesti ugradnju i opremanje razdjelnih ormarića usijecanjem u zidove objekta prema dispozicijskim nacrtima.

Osobito je potrebno paziti na prolaz cijevi kroz dilatacijske fuge. Polaganje cijevnog registra kroz fuge nije dopušteno, dok se priključne cijevi ogrijevnog kruga,

koje neizbježno moraju prolaziti kroz dilataciju, moraju voditi u zaštitnoj cijevi kako bi se omogućilo slobodno dilatiranje. Priključci ogrjevnih cijevi na razdjelnike

se polažu kroz zaštitne dovodne lukove i na taj su način cijevi bez napetosti izvedene iz estriha.

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U

VUKOVARU



Strojarnica
P=11,86m²

+/- 0,00

2

22 V 600/600

875W

PROJEKTANT: IVAN TOMIČIĆ, mag.ing.mech.

NACRT:

PROJEKT:

TLOCRT STROJARNICELOKACIJA:

INVESTITOR:

GRAĐEVINA:

BR.PROJ: 

ZOP:

IZVEDBENI PROJEKT

DATUM:

MJERILO:

LIST:

12
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PROJEKTA:
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STROJARSKI PROJEKT - INSTALACIJA PLINA, GRIJANJA I

HLAĐENJA

Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade, novoformirana k.č.br.1575 k.o.

Vukovar

GRAD VUKOVAR, Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1

SP/165-19/IZ

D-2294-19

SURADNIK: SLAVEN HOFER, stroj.teh.

2
1
0
x
2
9
7
m

m

LEGENDA:

1. Plinski zidni kondenzacijski cirkulacijski uređaj kao Vaillant ecoTEC plus VU INT 486/5-5, Q

h

=45 kW

2. Višefunkcionalni međuspremnik ogrjevne vode kao Vaillant  allSTOR exclusive VPS 2000/3-7, zapremnine 1917 l

3. Podstanica za solarni sustav kao Vaillant auroFLOW plus VPM 15 D

4. Podstanica za PTV aquaFLOW exclusive VPM 40/45/2 W

5. Cijevna grupa za razvod radijatorskog grijanja bez miješajućih ventila

6. Ekspanzijska posuda 250 litara, 3 bar

1

2

3

4

5 6

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U

VUKOVARU



Višefunkcionalni međuspremnik ogrjevne vode allSTOR VPS

2000/3-7

uzemljenje

T6

POLAZ PTV

POVRAT PTV

POLAZ GRIJANJE
POLAZ GRIJANJE

POVRAT GRIJANJE

POVRAT GRIJANJE

PLOČASTI KOLEKTOR VFK 135  VD (8 kom)

T5

Ekspanzijska posuda
 lit/3 bar sa sig. ventilom

Ekstenzijski modul

230 V ~

A

AB

B

auroFLOW plus VPM 15D

Balansirajući ventil

Elektromagnetni ventil

EM

Termometar

Manometar

Odvajač nečistoće

Redukcijski ventil

Ispust

Ventil sa zaštitno

kapom

Pumpa

Odzračni lončič

Sigurnosni ventil

Troputni

prekretni ventil

A

AB
B

LEGENDA

Prodorna spojnica

Nepovratna klapna

 Kuglasti ventil

Kuglasta slavina

Ventil za punjenje

pražnjenje

Bimetal - kontaktor

Rasklopni relej

Relej

Manometar / termometar

Troputni

mješajuči ventil

P/T

RR

R

A

AB

B

KB

 l/ 10 bar

HIDRAULIČKA GRUPA ULAZA VODE
NP10 sva armatura
1 - KUGLASTI VENTIL  NP10
2 - FILTER NP10
3 - REDUKCIJSKI VENTIL 6bar-3bar, NP10
4 - VODOMJER 
5 - NEPOVRATNI VENTIL NP10
6 - PDF polar domestic filter 3/1, magnetic suspensor

230 V ~

KV2

1235 46

 l/ 10 bar

Kaskada 3 x aguaFLOW exclusive

VPM 40/45/2 W

230 V ~

KV2

230 V ~

KV2

VR 71

230 V ~3

S1

P/TP/T

S2

multiMATIC 700/6

R1

eBUS

B

AB

A

Troputni prekretni ventil

ecoTEC plus VU INT 486/5-5

230 V ~

B

AB

A

LP/UV1

Vanjski osjetnik na 2/3
visine zgrade - sjeverni zid

3

PRIMAR

PRIMAR

oklopljeni

2x0,75mm2

3x1,5mm2

2x0,75mm2

2x0,75mm2

3x1,5mm2

3x1,5mm2

2x0,75mm2

2x0,75mm2

2x0,75mm2

2x0,75mm2

2x0,75mm2

4x0,75mm2

oklopljeni

2x0,75mm2

Original kabel

Pribor proizvođača

3x1,5mm2

3x1,5mm2

3x1,5mm2
3x1,5mm2

3x1,5mm2

oklopljeni 2x0,75mm2

3x1,5mm2

2x0,75mm2

PROJEKTANT: IVAN TOMIČIĆ, mag.ing.mech.

NACRT:

PROJEKT:

SHEMA SUSTAVA GRIJANJALOKACIJA:

INVESTITOR:

GRAĐEVINA:

BR.PROJ: 

ZOP:

IZVEDBENI PROJEKT

DATUM:

MJERILO:

LIST:
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STROJARSKI PROJEKT - INSTALACIJA PLINA, GRIJANJA I

HLAĐENJA

Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade, novoformirana k.č.br.1575 k.o.

Vukovar

GRAD VUKOVAR, Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1

SP/165-19/IZ

D-2294-19

S

SURADNIK: SLAVEN HOFER, stroj.teh.

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U

VUKOVARU
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- 1.02 -

Svlacionica 1

25.1 m255.6 m3

26 °C 4196 W

- 1.03 -

Doping/hitna pomoc

19.6 m2 43.3 m3

26 °C 2103 W

- 1.07 -

Sudac

8.0 m2 17.7 m3

26 °C 1028 W

- 1.09 -

Svlacionica 2

25.1 m255.6 m3

26 °C 4205 W

- 1.10 -

Sutkinja/delegacija

8.0 m2 17.7 m3

26 °C 1025 W

VJ-2

P

UJ-1

VAI 8-020 WNI

VJ-2

P

UJ-2

VAI 8-050 WNI

zid

VJ-2

VAF 8-072 W30

VJ-3

P

UJ-1

VAI 8-020 WNI

VJ-3

P

UJ-2

VAI 8-020 WNI

VJ-3

P

UJ-3

VAI 8-050 WNI

zid

VJ-3

VAF 8-080 W40

6.35:12.7 - 9m

6.35:9,52 - 4,5m

6.35:9,52 - 13m

6.35:9,52 - 11m

6
.
3
5
:
1
2
.
7
 
-
 
8
,
5
m

PROJEKTANT: IVAN TOMIČIĆ, mag.ing.mech.

NACRT:

PROJEKT:

TLOCRT PRIZEMLJA - INSTALACIJA

HLAĐENJA I VENTILACIJE

LOKACIJA:

INVESTITOR:

GRAĐEVINA:

BR.PROJ: 

ZOP:

IZVEDBENI PROJEKT

DATUM:

MJERILO:

LIST:
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STROJARSKI PROJEKT - INSTALACIJA PLINA, GRIJANJA I

HLAĐENJA

Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade, novoformirana k.č.br.1575 k.o.

Vukovar

GRAD VUKOVAR, Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU

U VUKOVARU

SP/165-19/IZ

D-2294-19

S

SURADNIK: SLAVEN HOFER, stroj.teh.

- 2.02 -

Ured atletika/mediji

18.1 m2 54.5 m3

26 °C 3024 W

Oznaka prostorije

Naziv prostorije

Volumen prostorije

Dobici topline

Površina prostorije

Projektirana ljetna temperatura prostorije

    Cijevni razvod sustava hlađenja

LEGENDA:

1. Vanjska jedinica multi split sustava grijanja/hlađenja, rashladni učin 8,5kW, ogrjevni učin 8,79kW,  P

el

=2,87kW, I

max

=11,3A, gradnja na zid pomoću

čeličnih pocinčanih konzolnih nosača nosivosti minimalno 100kg

2. Vanjska jedinica multi split sustava grijanja/hlađenja, rashladni učin 10,26kW, ogrjevni učin 10,26kW,  P

el

=3,58kW, I

max

=14,2A, ugradnja na zid

pomoću čeličnih pocinčanih konzolnih nosača nosivosti minimalno 100kg

3. Unutarnja zidna jedinica multsplit sustava, Q

h

=2,1 kW, Q

g

=2,6 kW

4. Unutarnja zidna jedinica multsplit sustava, Q

h

=5,13 kW, Q

g

=5,28 kW

5. Aksijalni odsisni ventilator, s automatskim zatvaranjem, za direktni vanjski ispuh kroz ventilacijski kanal (cijev) + klapna (protukišna žaluzija),

Ø100mm, opremljen elektroničkim vremenskim programatorom, uključivanje sa prekidačem rasvjete, V=60 m3/h, P=20W, U=230-240 VAC,

materijal ABS, ispuh u vanjski prostor

6. Ventilacijska rešetka za vrata, 454x90mm, ugradnja u donjem dijelu vrata

NAPOMENE:

MULTI SPLIT KLIMA UREĐAJ

· Izvođač se mora u svemu strogo pridržavati uputa proizvođača opreme.

· Cijev za odvod kondenzata sprovesti do najbliže vertikale sanitarne ili oborinske odvodnje.

· Upravljanje putem bežičnih daljinskih upravljača.

· Instalacija vanjske jedinice na vanjski zid

· Prije puštanja radne tvari u cjevovod, isti je potrebno vakumirati

· Rashladno sredstvo R32 (QWP=675)

· Unutarnju jedinicu montirati na visinu minimalno 20cm ispod stropa

· Potrebno je osigurati dovoljno mjesta za dostupnost ventila za pražnjenje bočno na vanjskoj

jedinici, minimalno 50cm

1

2

3

3

4

4

5

6



ured atletika/mediji
P=17,95m²

ured nogomet/kontrolna soba
P=17,95m²
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Lođa
P=8,43m²

wc m P=2,60m² wc ž P=2,60m²

hodnik P=11,88m²

28

28

28

29

29
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U
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13R x 0,154

   

12G x 0,300

   

VJ-1

1.kat

UJ-1

VAI 8-035 WNI

VJ-1

1.kat

UJ-2

VAI 8-035 WNI

2x 6.35:9.52

- 2.01 -

Ured nogomet/kontrolna soba

18.1 m2 54.5 m3

26 °C 2042 W

- 2.02 -

Ured atletika/mediji

18.1 m2 54.5 m3

26 °C 2306 W

PROJEKTANT: IVAN TOMIČIĆ, mag.ing.mech.

NACRT:

PROJEKT:

TLOCRT KATA - INSTALACIJA HLAĐENJALOKACIJA:

INVESTITOR:

GRAĐEVINA:

BR.PROJ: 

ZOP:

IZVEDBENI PROJEKT

DATUM:

MJERILO:

LIST:
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STROJARSKI PROJEKT - INSTALACIJA PLINA, GRIJANJA I

HLAĐENJA

Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade, novoformirana k.č.br.1575 k.o.

Vukovar

GRAD VUKOVAR, Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1

SP/165-19/IZ

D-2294-19

S

- 2.02 -

Ured atletika/mediji

18.1 m2 54.5 m3

26 °C 3024 W

Oznaka prostorije

Naziv prostorije

Volumen prostorije

Dobici topline

Površina prostorije

Projektirana ljetna temperatura prostorije SURADNIK: SLAVEN HOFER, stroj.teh.

    Cijevni razvod sustava hlađenja

LEGENDA:

UJ-1 Unutarnja zidna jedinica multisplit sustava, Q

h

=3,5 kW, Q

g

=3,67 kW

NAPOMENE:

MULTI SPLIT KLIMA UREĐAJ

· Izvođač se mora u svemu strogo pridržavati uputa proizvođača opreme.

· Cijev za odvod kondenzata sprovesti do najbliže vertikale sanitarne ili oborinske odvodnje.

· Upravljanje putem bežičnih daljinskih upravljača.

· Instalacija vanjske jedinice na ravan krov na postolje minimalne visine 30cm

· Prije puštanja radne tvari u cjevovod, isti je potrebno vakumirati

· Rashladno sredstvo R32 (QWP=675)

· Unutarnju jedinicu montirati na visinu minimalno 20cm ispod stropa

· Potrebno je osigurati dovoljno mjesta za dostupnost ventila za pražnjenje bočno na vanjskoj

jedinici, minimalno 50cm

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U

VUKOVARU
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13R x 0,154

   

12G x 0,300

   

Ravni krov
P= 75,24 m2

prohodna terasa
P=75,00m²

krov

VJ-1

VAF 8-072 W30
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PROJEKTANT: IVAN TOMIČIĆ, mag.ing.mech.

NACRT:

PROJEKT:

TLOCRT KROVA - INSTALACIJA

HLAĐENJA I SOLARNIH KOLEKTORA

LOKACIJA:

INVESTITOR:

GRAĐEVINA:

BR.PROJ: 

ZOP:

IZVEDBENI PROJEKT

DATUM:

MJERILO:

LIST:
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STROJARSKI PROJEKT - INSTALACIJA PLINA, GRIJANJA I

HLAĐENJA

Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade, novoformirana k.č.br.1575 k.o.

Vukovar

GRAD VUKOVAR, Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1

SP/165-19/IZ

D-2294-19

S

SURADNIK: SLAVEN HOFER, stroj.teh.

    Cijevni razvod sustava hlađenja

LEGENDA:

1. Pločasti solarni kolektor Vaillant auroTHERM VFK 135 VD, montaža na nosače za kosi krov, 8 komada

2. Vertikale polaznog i povratnog cjevovoda grijanja, Cu Ø22x1mm

3. Vanjska jedinica multi split sustava grijanja/hlađenja, rashladni učin 8,5kW, ogrjevni učin 8,79kW,

P

el

=2,87kW, I

max

=11,3A, ugradnja na ravan krov, na postolje minimalne visine 30cm.

    Povratni cjevovod solarnog sustava

    Polazni cjevovod solarnog sustava

12

3

NAPOMENE:

MULTI SPLIT KLIMA UREĐAJ

·

· Instalacija vanjske jedinice na ravan krov na postolje minimalne visine 30cm

· Prije puštanja radne tvari u cjevovod, isti je potrebno vakumirati

· Rashladno sredstvo R32 (QWP=675)

· Potrebno je osigurati dovoljno mjesta za dostupnost ventila za pražnjenje bočno na vanjskoj

jedinici, minimalno 50cm

IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U

VUKOVARU



6,35:9,52

4,5 / 4,5 m

[i1] UJ-1

VAI 8-020 WNI

(2,1/ 2,6 kW)

-1.03-

6,35:12,7

9 / 9 m

Oznaka : VJ-2

Model : VAF 8-070 W3N0

ODU Kapacitet(kW) : 2,29 - 8,5 / 3,66 - 8,79

Dodatno punjenje medija (kg) : 0,00

Lokacija instalacije: Vanjski zid - zapad prizemlje

[i3] UJ-2

VAI 8-050 WNI

(5,13/ 5,28 kW)

-1.02-

PROJEKTANT: IVAN TOMIČIĆ, mag.ing.mech.

NACRT:

PROJEKT:

SHEMA CJEVNOG RAZVODA

MULTI-SPLIT SUSTAVA - PRIZEMLJE 1

LOKACIJA:

INVESTITOR:

GRAĐEVINA:

BR.PROJ: 

ZOP:

IZVEDBENI PROJEKT

DATUM:

MJERILO:

LIST:
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STROJARSKI PROJEKT - INSTALACIJA PLINA, GRIJANJA I

HLAĐENJA

Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade, novoformirana k.č.br.1575 k.o.

Vukovar

GRAD VUKOVAR, Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1

SP/165-19/IZ

D-2294-19

SURADNIK: SLAVEN HOFER, stroj.teh.
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IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U

VUKOVARU



6,35:9,52

13 / 13 m

[i1] UJ-1

VAI 8-020 WNI

(2,1/ 2,6 kW)

-1.07-

6,35:9,52

11 / 11 m

6,35:12,7

8,5 / 8,5 m

Oznaka : VJ-3

Model : VAF 8-080 W4N0

ODU Kapacitet(kW) : 2,3 - 10,26 / 3,66 - 10,26

Dodatno punjenje medija (kg) : 0,00

Lokacija instalacije: Vanjski zid - zapad prizemlje

[i3] UJ-3

VAI 8-050 WNI

(5,13/ 5,28 kW)

-1.09-

[i3] UJ-2

VAI 8-020 WNI

(2,1/ 2,6 kW)

-1.10-

PROJEKTANT: IVAN TOMIČIĆ, mag.ing.mech.

NACRT:

PROJEKT:

SHEMA CJEVNOG RAZVODA

MULTI-SPLIT SUSTAVA - PRIZEMLJE 2

LOKACIJA:

INVESTITOR:

GRAĐEVINA:

BR.PROJ: 

ZOP:

IZVEDBENI PROJEKT

DATUM:

MJERILO:

LIST:
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STROJARSKI PROJEKT - INSTALACIJA PLINA, GRIJANJA I

HLAĐENJA

Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade, novoformirana k.č.br.1575 k.o.

Vukovar

GRAD VUKOVAR, Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1

SP/165-19/IZ

D-2294-19

SURADNIK: SLAVEN HOFER, stroj.teh.
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IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U

VUKOVARU



6,35:9,52

4,5 / 4,5 m

[i1] UJ-1

VAI 8-035 WNI

(3,5/ 3,67 kW)

-2.01-

6,35:9,52

4,5 / 4,5 m

Oznaka : VJ-1

Model : VAF 8-070 W3N0

ODU Kapacitet(kW) : 2,29 - 8,5 / 3,66 - 8,79

Dodatno punjenje medija (kg) : 0,00

Lokacija instalacije: Ravan krov - jug

[i3] UJ-2

VAI 8-035 WNI

(3,5/ 3,67 kW)

-2.02-

PROJEKTANT: IVAN TOMIČIĆ, mag.ing.mech.

NACRT:

PROJEKT:

SHEMA CJEVNOG RAZVODA

MULTI-SPLIT SUSTAVA - 1. KAT

LOKACIJA:

INVESTITOR:

GRAĐEVINA:

BR.PROJ: 

ZOP:

IZVEDBENI PROJEKT

DATUM:

MJERILO:

LIST:

19

VRSTA

PROJEKTA:

C A L F A C T I O
j . d . o . o .  z a  p r o j e k t i r a n j e  i  i n ž e n j e r i n g

3 1 2 0 7  T e n j a ,  J a n a  P a n n o n i u s a  2 4
O I B :  9 5 0 3 2 6 9 4 0 1 8
M o b :  0 9 9 / 3 0 1 - 8 1 9 7
e - m a i l :  c a l f a c t i o . o s @ g m a i l . c o m

LIPANJ 2020.g.

-

STROJARSKI PROJEKT - INSTALACIJA PLINA, GRIJANJA I

HLAĐENJA

Vukovar, Ulica 204.vukovarske brigade, novoformirana k.č.br.1575 k.o.

Vukovar

GRAD VUKOVAR, Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1

SP/165-19/IZ

D-2294-19

SURADNIK: SLAVEN HOFER, stroj.teh.
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