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MAPA:                           3 

BROJ REVIZIJE:             -    
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STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA I NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE 

Glavni  projekt 
GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT NISKOGRADNJE 

Ispravak_1 
 

 
GRAĐEVINA:           IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U 
                                  VUKOVARU 
 

INVESTITOR:           GRAD VUKOVAR, Dr. Franje Tuđmana 1, 32 000 Vukovar, OIB:50041264710 
 

LOKACIJA:                Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade, novoformirana k.č.br. 1575, k.o. Vukovar 

GLAVNI PROJEKTANT:   
 
ROBERT RAFF, dip.ing.arh. 
Dimidium projekt d.o.o., 
Braće Radića 33, Nijemci 
          

 

GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE: 
 

IVA ŠKRBIĆ, struč.spec.ing.aedif. 
Dimidium projekt d.o.o., 
Braće Radića 33, Nijemci 
 

 

PROJEKTANT SURADNIK: 
Vjekoslav Kujundžija, mag.ing.aedif. 

 

DIREKTOR: 
 

NIKOLA ŽDERIĆ, mag.ing.aedif. 
Dimidium projekt d.o.o., 
Braće Radića 33, Nijemci 
 

 

Nijemci, travanj 2020.g 
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POPIS PROJEKTANATA I SURADNIKA 

Glavni projektant: Robert Raff, dipl.ing.arh. 

GRAĐEVINSKI PROJEKT- PROJEKT NISKOGRADNJE                                                                                                          
DIMIDIUM PROJEKT d.o.o. B.Radića 33, Nijemci 
Projektant: Iva Škrbić, struč.spec.ing.aedif. 
Projektant suradnik: Vjekoslav Kujundžija, mag.ing.aedif. 
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POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA 

Glavni projektant: Robert Raff, dipl.ing.arh. 

ARHITEKTONSKI PROJEKT                                                                                                                                                        
DIMIDIUM PROJEKT d.o.o.  B.Radića 33,  Nijemci 
Broj projekta: 2294-19-A 
Projektant: Vedrana Vlahović, mag.ing.arch. 

MAPA  1 

GRAĐEVINSKI PROJEKT- PROJEKT KONSTRUKCIJE                                                                                                           
DIMIDIUM PROJEKT d.o.o. B.Radića 33, Nijemci 
Broj projekta: 2294-19-K 
Projektant: Nikola Žderić, mag.ing.aedif. 

MAPA  2 

GRAĐEVINSKI PROJEKT- PROJEKT NISKOGRADNJE                                                                                                          
DIMIDIUM PROJEKT d.o.o. B.Radića 33, Nijemci 
Broj projekta: 2294-19-N 
Projektant: Iva Škrbić, struč.spec.ing.aedif. 

MAPA  3 

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT  
NOVA LUX d.o.o., Gundulićeva 36b, Osijek 
Broj projekta: 127/19 
Projektant: Zlatko Galić. dipl.ing.el. 

MAPA  4 

STROJARSKI PROJEKT – INSTALACIJA PLINA I GRIJANJE 
CALFACTIO j.d.o.o., Jana Panonniusa 24, Tenja 
Broj projekta: SP/165-19/GL 
Projektant: Ivan Tomičić, mag.ing.mech. 

MAPA  5 

GRAĐEVINSKI PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE 
AECOS  d.o.o. , Gospodarska zona 23, Antunovac 
Broj projekta: 22/2019 
Projektant: Krešimir Lešić, mag.ing.aedif. 

MAPA 6 

GEODETSKI ELABORAT 
Nonij d.o.o.., Lavoslava Ružičke 10, Vukovar 
Oznaka elaborata: 169/2019 
Ovlašteni inženjer geodezije: Milan Kosanović, ovl.ing.geod. 

 

 

ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 
DIMIDIUM PROJEKT d.o.o. B.Radića 33, Nijemci 
Broj projekta: 2294-19-ZNR 
Projektant: Martina Rupčić, mag.ing.aedif. 
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SADRŽAJ 
 

 

I OPĆI DIO  

• Rješenje o upisu u sudski registar  

• Rješenje o imenovanju projektanta 

• Rješenje komore o upisu u imenik HKIG 

• Izjava projektanta o usklađenosti projekta sa važećom zakonskom regulativom 

 

II  TEHNIČKI   DIO 

• Tehnički opis 

• Hidraulički proračun 

• Dimenzioniranje kolničke konstrukcije 

• Prikaz mjera zaštite od požara 

• Prikaz mjera zaštite na radu 

• Posebni tehnički uvjeti godpodarenja otpadom 

• Projektirani vijek građevine i uvijeti održavanja 

• Iskaz površina i obračunskih veličina 

• Procjena troškova 

 

III GRAFIČKI PRILOZI  
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Na temelju čl. 51 st. 1 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) donosim: 
 

RJEŠENJE 

o imenovanju projektanta glavnog  građevinskog projekta niskogradnje 

 

Kojim se Iva Škrbić, struč.spec.ing.aedif. imenuje glavnim PROJEKTANTOM na izradi i kontroli sljedećeg 

projekta: 

GRAĐEVINA:           IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U 
                                  VUKOVARU 
 

INVESTITOR:           GRAD VUKOVAR, Dr. Franje Tuđmana 1, 32 000 Vukovar, OIB:50041264710 
 

LOKACIJA:                Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade, novoformirana k.č.br. 1575, k.o. Vukovar 

Imenovana je upisana u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva prema rješenju: Klasa: UP/I-360-01/19-
01/107, Ur. broj: 500-03-19-2, s danom upisa 10.05.2019. godine, pod rednim brojem 6313, te ispunjava 
uvijete prema Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i 
gradnji (NN 78/15, 118/18, 110/19). 
 
 
 

                  Direktor:                          

 

                   .                                                                                           ___________________________                 

                                                                                                                   Nikola Žderić, mag.ing.aedif. 
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Temeljem članka  51. st. 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se: 
 
 

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE  
br. 2294-19-N 

 
 
 

kojom Iva Škrbić, struč.spec.ing.aedif. upisana u imenik ovlaštenih inženjera Hrvatske komore 
inženjera građevinarstva, strukovnog naziva “ovlašteni inženjer” klasa UP/I-360-01/19-01/107, Urbroj 500-
03-19-2, dan upisa 10.05.2019. kao odgovorni projektant potvrđuje usklađenost i cjelovitost projektne 
dokumentacije za slijedeću građevinu: 
 
GRAĐEVINA:           IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U 
                                  VUKOVARU 
 

INVESTITOR:           GRAD VUKOVAR, Dr. Franje Tuđmana 1, 32 000 Vukovar, OIB:50041264710 
 

LOKACIJA:                Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade, novoformirana k.č.br. 1575, k.o. Vukovar 

te izjavljuje da je ovaj glavni projekt, strukovne odrednice-građevinski projekt niskogradnje oznake 2294-19-

N ispunjava propisane uvjete za građenje građevina propisanim prostornim planom, te da ispunjava temeljne 

zahtjeve za građevinu i druge propisane zahtjeve i uvjete te da je usklađen sa: 

 

• PPUG Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara, broj 01/06, 04/12, 11/15, 12/18) 

• GUP grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 05/07, 04/12, 11/15 i 12/18) 

• Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 

• Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

• Zakon o komunalnom gospodarstvu  (NN 68/18, 110/18) 

• Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18) 

• Zakon o zaštiti prirode (NN  80/13, 15/18, 14/19) 

• Zakon o zaštiti okoliša (NN  80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

• Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18) 

• Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18) 

• Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 

• Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

• Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) 

• Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17) 

• Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) 

• Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske 

broj: U-I-3084/2008, U-I-3419/2009 od 7. travnja 2010., 74/11, 80/13, 158/13-Rješenje Ustavnog 

suda, 92/14, 64,15, 108/17, 70/19) 

• Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) 

• Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14) 

• Pravilnik o biciklističkoj infastrukturi (NN 128/16) 

• Pravilnik o zaštiti na radu na mjestu rada (NN 29/13) 

• Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (35/94, 55/94, 142/03) 

• Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara 

(NN 29/13, 87/15) 
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• Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) 

• Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17) 

• Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18) 

• Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 

78/13) 

                                                                                                                                 

          Projektant:   

Iva Škrbić, struč.spec.ing.aedif. 
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GRAĐEVINA:           IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U 
                                  VUKOVARU 
 

INVESTITOR:           GRAD VUKOVAR, Dr. Franje Tuđmana 1, 32 000 Vukovar, OIB:50041264710 
 

LOKACIJA:                Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade, novoformirana k.č.br. 1575, k.o. Vukovar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSEBNI UVJETI 
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TEHNIČKI OPIS 

OPĆENITO 

Projektom je predviđena Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom stadionu u Vukovaru na 
novoformiranoj k.č.br. 1575, k.o. Vukovar prema Idejnom rješenju i arhitektonskom projektu. 
 
Projektom je predviđen jedan ulaz na parkiralište s cestovne površine s istočne strane stadiona, sa 
novoformirane k.č.br. 1576, k.o. Vukovar. Kretanje unutar manipulativnih površina parkirališta biti će 
dvosmjerno. 
 
Kolni ulaz  će se izvesti sa suvremenim kolničkim zastorom širine kolnika 5,0-10,0 m. Spoj rubnog traka 
kolnika ceste i rubnih trakova spoja na cestu izvesti u horizontalnoj krivini R=6,0-12,50 m. Preko 
novoprojektiranog kolnog prilaza riješen je i prilaz službenim vozilima, uključujući i autobuse, te vozila hitne 
pomoći, vatrogasaca i servisnih vozila. Prometna signalizacija će se uskladiti s postojećom signalizacijom i 
važećim propisima. 

PJEŠAČKE POVRŠINE 
 
Projektom je predviđena izgradnja pješačkih staza unutar stadiona. Pješačke staze izvode se prema situaciju 
u grafičkom dijelu projekta. Širine staza izvode se u širini od 1,50 do 2,50 m, s postavljanjem betonskog 
pješačkog rubnjaka 8/20 s obje strane staze. Po cijeloj duljini staze predviđeno je izdizanje staza u odnosu na 
postojeći teren. Završni sloj staza projektiran je od bitumenziranog nosiviog habajućeg sloja. Niveleta 
pješačkih staza prati konfiguraciju terena, te je iz razloga osiguranja funkcioniranja odvodnje, projektom 
predviđeno da iznos poprečnog nagiba iznosi cca. 1,5 %. 
 
PROMETNE POVRŠINE 

Kretanje manipulativnim površinama parkirališta na čestici je dvosmjerno. Predviđen je jedan ulaz za prilaz 
službenim vozilima, uključujući i autobuse, te vozila hitne pomoći, vatrogasace i servisna vozila. Kretanje 
manipulativnim prometnim površinama  predviđeno je za dvosmjerni promet te će pristup biti reguliran 
rampom. 
 
Završni sloj ceste projektiran je od bitumenziranog nosivog i habajućeg sloja. Sve prometne površine biti će 
obrubljene betonskim rubnjacima, te opremljene horizontalnom i vertikalnom signalizacijom. Projektirani 
radijusi unutar manipulativnih površina prilagođeni su kretanju autobusa. 
 
PROMETNO RJEŠENJE 

Širina internih prometnica unutar manipulativnih površina predviđenih za jednosmjeni promet iznosi 3,0 m, a 
za dvosmjerni promet 15,0 m na najužem djelu što zadovoljava potrebe internog prometa kao i potrebe 
servisnih vozila i autobusa. Širina pješačkih površina iznosi 2,50 m. 

Ukupan broj parkirnih mjesta na čestici je 34 PM za automobile i 2 PM za autobuse. Dva parkirna mjesta, 
pozicionirana najbliže ulazu, predviđena su za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Deset parkirnih 
mjesta predviđeno je za službene osobe te je ulaz reguliran rampom. Parkirna mjesta su širine 2,5 m, a 
dužine od 5,13 do 5,50 m. Manipulativne površine su projektirane za dvosmjerni promet. Svi radijusi u 
tlocrtnom pogledu trase zadovoljavaju minimalne potrebne. 
 
Na čestici, odnosno na manipulativnim površinama, osiguran je pristup za oprativni rad vatrogasnog vozila 
dimenzija 5,5 x 11,0 m. Padovi parkirališnih površina unutar parcele su od 1,5 % što je minimalni pad, kako bi 
se ostvarila uspješna odvodnja asfaltne površine. Također su predviđeni i min. uzdužni nagibi od cca. 0,5 % 
koji su potrebni radi odvodnje s prometnih površina. 
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Prometne površine na građevinskoj čestici će biti asfaltirane. Površine na kojima se odvija promet, a na 
kojima se nalaze revizijska okna i sl., moraju imati poklopac nosivosti od 400,00 kN osovinskog opterećenja, 
dok na zelenim površinama i površinama gdje nema prometa, dovoljna je nosivost poklopca od 50,00 kN. U 
uporabi treba brinuti da se površine namijenjene za vatrogasne pristupe održavaju nezakrčene koliko je to 
god moguće, tj. da se provode organizacijske mjere za postupanje u izvanrednim situacijama kako bi se 
osiguralo pozicioniranje i nesmetan rad vatrogasnih vozila. Kolnička asfaltna konstrukcija, kao i prometno – 
kolne površine, predviđene za prolaze vatrogasnih vozila, računate su za osovinsko opterećenje od 100 kN, 
što zadovoljava potrebe prolaska vatrogasnih vozila. Obzirom na namjenu prometnih površina primijenjena 
je kolnička konstrukcija za srednje teški promet. 

ODVODNJA OBORINSKE VODE S GRAĐEVINSKE ČESTICE 

Oborinska voda s pješačkih staza ispuštat će se na zelene površine unutar predmetne čestice bez da se ugrozi 
prirodno tečenje vode, građevine na čestice i susjedne građevine. 
Odvodnja oborinskih voda s manipulativnih površina i parkirališta riješit će se poprečnim i uzdužnim 
padovima prema betonskim slivnicima s taložnicama koji će biti raspoređeni prema situaciji odvodnje. Slivnici 
se preko revizijskih okana spajaju na temeljnu kanalizaciju oborinske odvodnje. Oborinske vode pročiščavat 
će se separatorom ulja s taložnicom i nakon tretmana ispuštati u novoprojektiranu oborinsku kanalizaciju. 
Cijevi temeljne kanalizacije su PVC cijevi promjera proračunatih u hidrauličkom proračunu koji se nalazi u 
MAPI 6 Instalacije vodovoda i kanalizacije. 
 
Svi poprečni padovi kolničkih površina unutar parcele iznose 1,5 % što je min pad kako bi se ostvarila 
uspješna odvodnja. Također su predviđeni i minimalni uzdužni nagibi od cca 0,5 % koji su potrebni radi 
odvodnje s prometnih površina. 
Po završetku radova potrebno je prostor dovesti u stanje uređenosti. 
 
RADOVI NA IZVOĐENJU 
 
Radove izvesti u skladu s glavnim projektom. Debljine pojedinih slojeva manipulativnih površina, parkirališta i 
pješakih površina, kao i pojedine padove te sve ostale radove, izvesti prema proračunu kolničke konstrukcije, 
koji je sastavni dio ovog projekta. 
 
Zemljani radovi 
 
Zemljani radovi trebaju se izvesti prema HRN U.E1.010. Prije početka asfalterskih radova sa predmetne 
parcele se skida sloj humusa u debljini od 15 do 30 cm, ovisno o konfiguraciji terena. Iskopani materijal se 
potom deponira na stalno ili privremeno odlagalište. Sve radove je potrebno izvesti u skladu s glavnim 
projektom i pravilima struke, te nakon izvedenih radova prostor dovesti u prvobitno stanje. 
Na isplaniranu i zbijenu posteljicu polaže se sloj drobljenca kao donji nosivi sloj. Debljina ovog sloja iznosi 
35,00 cm, a valja se u slojevima debljine 10,00 cm. Svaki se sloj zbija vibracijskim strojevima. Završni sloj 
mora prilikom ispitivanja imati minimalni modul stišljivosti Ms = 80 N/mm2 o čemu je potrebno dostaviti 
dokaz od ovlaštene tvrtke. Sva ispitivanja se moraju vršiti uz nadzor ovlaštene osobe. 
 
Asfalterski radovi 
 
Po završenom (isplaniranom i nabijenom) sloju tucanika, polaže se sloj bitumeniziranog nosivog sloja debljine 
8,00 cm, koji se ugrađuje u jednom sloju, a na njega se zatim polaže sloj habajućeg sloja asfalta debljine 4,00 
cm, također u jednom sloju, a sve prema proračunu kolničke konstrukcije koji je sastavni dio ovog projekta. 
Način izrade ovog sloja po vrućem postupku mora u pogledu sastava mješavine, veziva, kvalitete i kontrole, u 
svemu odgovarati  HRN U.E9.021. Prije upotrebe, materijal se mora laboratorijski ispitati. Ne smije sadržavati 
organske primjese, niti finih čestica manjih od 0,2 mm više od 3,0 % (Casagrandeov kriterij). Poslije zbijanja 
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svih slojeva, gornja površina kolničke konstrukcije se izravnava statičkim valjkom. Sve u vezi kvalitete ovog 
sloja treba biti u skladu sa HRN U.E9.020. 
 
Zidarski i betonski radovi 
 
Ovom vrstom radova je obuhvaćena ugradnja betonskih rubnjaka (polaganje i fugiranje). Prije ugradnje 
rubnjaka potrebno je dostaviti proizvođačke ateste za iste, a koje mora pregledati nadzorni inženjer te 
upisom u dnevnik odobriti njihovu ugradnju. Iste ateste predočiti i prilikom tehničkog pregleda objekta. Na 
parkirališnim površinama ugrađuje se cestovni rubnjak dimenzija 18/24 cm, klase betona C30/37. Na 
pješačkim površinama koristi se pješački rubnjak dimenzija 8/20 cm, klase betona C30/37.  
 

RJEŠENJE PROMETA U MIROVANJU 

 
Prema Generalnom urbanističkom planu grada Vukovara potrebno je zadovoljiti sljedeći broj parkirnih mjesta 
(PM): SPORTSKE ZGRADE I IGRALIŠTA: 10 PM na 1000 m² bruto površine + 1 PM na 20 gledatelja i 1 PM za 
BUS na 500 gledatelja. Prema tome je potrebno zadovoljiti 6 PM zbog 565,20 m² grube bruto površine 
zgrade, te za gledatelje 168/20 = 9 PM i jedno mjesto za BUS. Ukupan broj novih parkirnih mjesta na čestici je 
34 PM za automobile i 2 PM za autobuse tako da je zadovoljen uvjet iz GUP-a grada Vukovara, čl. 6.1.4.4. o 
prometu u mirovanju.  
 
PROMETNA SIGNALIZACIJA 
 
Ovim projektom dan je način rješavanja trajne regulacije prometa. Predviđa se ugradnja vertikalne i 
horizontalne prometne signalizacije kojom će se riješiti regulacija prometa unutar građevinske čestice, prema 
važećim zakonima, propisima i pravilima struke. Prometne znakove postaviti prema opisu i nacrtu u 
grafičkom prilogu. Prometnu signalizaciju trajne regulacije prometa postaviti prema Zakonu o sigurnosti 
prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19), Pravilniku o 
prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cesti (NN 92/19). 
Trajnu prometnu signalizaciju čini vertikalna i horizontalna signalizacija. 
 
 
Horizontalna signalizacija 
 
Horizontalnu signalizaciju čine oznake na kolniku i drugim površinama kako bi se promet mogao lakše 
odvijati. U nastavku projekta opisana je horizontalna signalizacija predmetnog projekta. 
 
- Obilježavanje mjesta za parkiranje vozila služi za označavanje prostora za parkiranje. Parkiranje u odnosu na 
rub kolnika će biti okomito. 

 
Slika 1. Horizontalna signalizacija „oznake parkirališnih mjesta za okomito parkiranje (H61-1)“ 
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Slika 2. Horizontalna signalizacija „mjere i oblik za označavanje parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom (H57)“ 

 
Slika 3. Horizontalna signalizacija „mjere i oblik simbola invalida (H83)“ 

 

 
Vertikalna signalizacija 
 
Vertikalnu signalizaciju čine prometni i dr. znakovi kako bi se promet mogao lakše odvijati. U nastavku 
projekta opisana je vertikalna signalizacija predmetnog projekta. 
 
- Prometni znak „parkiralište“ označava prostor na kojem se vozila slobodno parkiraju (C 39). Na znaku C 39, 
na dopunskoj ploči će se označiti parkirno mjesto namjenjno invalidima i položaj parkiranja vozila. Dopunska 
ploča (E 11) označava mjesto na kojem je parkiranje rezervirano za vozila osoba s invaliditetom. Dopunska 
ploča (E 10-7) označava kosi položaj parkiranja vozila.  
 



 

dimidium  projekt  
 d.o.o.  za projektiranje i nadzor 
B.Radića 33, 32245 Nijemci 
OIB: 88594014985 

Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE       
Vrsta  projekta:  GLAVNI  PROJEKT 
Građevina:   IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA 
                      NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU 
Lokacija:       Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade, 
                      novoformirana k.č.br. 1575, k.o. Vukovar 
Investitor:    Grad Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1, 32 000 Vukovar 

   TD: 2294-19-N 

Datum : 

Siječanj, 2020.g. 

 

 31 

 
Slika 4. Znak C39 

 
 
 
 

 
                                                          Slika 6. Dopunska ploča E10-6 

                      Slika 5. Dopunska ploča E11 

- Znak „obavezno zaustavljanje“ (B02) označava mjesto pred ulaskom u rakrižje na kojem je vozač dužan 
zaustaviti vozilo i dati prednost proolaska svim vozilima koji se kreću cestom  na koji nailazi. Znak ima oblik 
pravilnog osmerokuta, osnovna boja mu je crvena, a rub i simbol „STOP“ su bijele boje. 
Znak se izvodi najmanje s razredom retrorefleksije RA2. 
 

 
Slika 7. Znak B02 

 

- Znak „zona u kojoj je ograničena brzina“ (C22) označuje područje, odnosno zonu kojom se vozila ne smiju 
kretati brzinom (u km/h) većom od one što je označena na znaku. 

 
Slika 8. Znak C22 

- Znak „završetak zone u kojoj je ograničena brzina“ (C23) označuje mjesto na kojem prestaje ograničenje 
brzine. Znak se sastoji od umetnutih odgovarajućih prometnih znakova i prekrižen je s pet kosih crta crne 
boje. 
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Slika 9. Znak C23 

 
 
Postavljanje i označavanje prometne signalizacije 
 
Predviđeni prometni znakovi su projektirani na način da odgovaraju svojom veličinom i bojom za 
kategorizaciju ceste na kojoj se nalaze, te je po tome određen oblik i boja prometnog znaka koja je definirana 
po hrvatskoj normi. Pri izradi prometnih znakova treba primijeniti retroreflektirajuću foliju "High Intensity 
Grade" klase retrorefleksije II koja mora imati minimalnu jačinu retrorefleksije od 250 cd/lx/m2 za bijelu boju 
i 20 cd/lx/m2 za plavu boju stabilnu na ultraljubičasto zračenje i koja je aplikacijom nanesena na aluminijsku 
podlogu debljine 2,00 mm s pojačanim okvirom i vodoravnim ojačanjem, što jamči kvalitetu i trajnost 
prometnih znakova.  
 
Prometni znakovi moraju biti izrađeni od antikorozivnog aluminijskog lima kvalitete 99,5 % aluminija. 
Pozadina znaka mora biti premazana termostabilnim plastičnim slojem sive boje, a na pozadini znaka mora 
biti trajna oznaka sa sadržajem u kojemu je vidljivo ime proizvođača, mjesec i godina proizvodnje. Vezni 
elementi moraju biti izrađeni od antikorozivnog materijala ili moraju imati antikorozivnu zaštitnu prevlaku.  
Pričvršćivanje prometnih znakova mora biti izvedeno tako da s prednje strane znaka nema vidljivog mjesta 
pričvršćenja. Pri tome treba obratiti posebnu pozornost da se ne primjenjuju vijci i pločice od drugih tipova 
materijala radi pojave elektrolize. Elementi za pričvršćivanje moraju biti izvedeni tako da se onemogući 
okretanje prometnog znaka oko osi stupa. Prometni znakovi se pričvršćuju na stupove - nosače koji su 
izgrađeni od Fe čeličnih šavnih cijevi i zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja.  
 
Prometni znak uz kolnik u naselju se postavlja do 2,20 m visine, a računa se od površine kolnika do donjeg 
ruba prometnog znaka. Najmanji vodoravni razmak prometnog znak od ruba kolnika mora  biti 0,30 m, a stup 
prometnog znaka se u pravilu postavlja najviše 2,00 m od ruba kolnika. 
 
Temelji stupova - nosača prometnih znakova moraju biti duboki minimalno 0,80 m, te se na donjem dijelu 
nosač ubetonira betonom klase C 25/30. 
 
Širina uzdužnih crta na kolniku iznosi najmanje 10 cm. Uzdužne crte na kolniku izvode se kao pune, 
isprekidane i dvostruke crte i rubna crta. Boja horizontalne signalizacije mora imati retroreflektirajuća 
svojstva prema hrvatskoj normi s odgovarajućim koeficijentom retrorefleksije klase II. Prije početka bojanja 
podloga mora biti suha i čista zbog kvalitete prijanjanja i zajamčene dugotrajnosti. Pri miješanju boje i 
retroreflektirajućih staklenih zrnaca omjer mora iznositi 1:0,2 što ujedno garantira potreban nivo 
retrorefleksije.  
 
Izvoditelj radova je obvezan prije početka radova na izvedbi oznaka na kolniku dostaviti nadzornom inženjeru 
podatke s kojim će se bojama izvesti radovi i priložiti proizvođačke specifikacije materijala (boje, staklene 
kuglice i razrjeđivač) s uputama za primjenu. Nakon izvršenja bojenja izvođač radova je dužan priložiti ateste 
kvalitete boje i primijenjene količine retroreflektirajućih zrnaca. Širina crta na kolniku iznosi 10 cm. Strojevi za 
postavljanje oznaka na kolniku moraju biti samohodni, a potrebna količina boje i retroreflektirajućih zrnaca 
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mora se automatski regulirati. Strojevi moraju biti podešeni tako da osiguravaju propisanu geometriju oznaka 
te jednoliko nanošenje boje odnosno retroreflektirajućih zrnaca. 
 
Prilikom implementacije projektirane prometne signalizacije potrebno je pridržavati se pravila zaštite na radu 
i koristiti osposobljenu radnu snagu za takvu vrstu posla po potrebi i reguliranja prometa na projektiranim 
dionicama, po kojima se radovi moraju vidljivo obilježiti postavljanjem odgovarajućih prometnih znakova, a 
sudionici u prometu se osiguravaju postavljanjem branika koji moraju biti obojeni naizmjence crvenom i 
bijelom bojom s retroreflektirajućim zrncima ili presvučeni reflektirajućim tvarima odgovarajuće boje, a noću 
i u slučaju smanjene vidljivosti na njima moraju biti postavljena i treptava svjetla narančaste boje. 
Pouzdanost ugrađene signalizacije je potrebno kontrolirati sukladno uputama proizvođača iste putem 
redovnog održavanja tokom godine. Prilikom održavanja promet ne signalizacije potrebno je primijeniti 
pravila zaštite na radu i koristiti osposobljenu radnu snagu za takvu vrstu posla. 
 
OSTALE NAPOMENE 
 
Radovima na izvedbi niskogradnje, odnosno izvođenju prometnica i oborinske odvodnje, može se pristupiti 
prema glavnom projektu i/ili izvedbenom projektu niskogradnje. 
 
Pregledom izvedbene dokumentacije i detaljnije situacije kod iskolčenja objekta, izvršiti će se eventualne 
korekcije ili dorade u pogledu visinskih kota u odnosu na konfiguraciju terena, kao i korekcije predmjera 
radova.  
 
Tijekom građenja provoditi ispitivanja kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova, a rezultate 
provedenih ispitivanja i dokaze o ispunjavanju vodopravnih uvjeta predočiti na tehničkom pregledu 
građevine kao i sljedeću dokumentaciju: 
- izvješće o ispitivanju vodonepropusnosti sustava za odvodnju oborinskih otpadnih voda s  prometnih i 
  parkirališnih površina, od strane ovlaštene osobe  
- atest o ispravnosti uređaja za pročišćavanje oborinskih voda od strane ovlaštene osobe 
- ugovor o zbrinjavanju sakupljenih separiranih ulja s pravnom osobom ovlaštenom i registriranom za tu  
  Djelatnost. Poduzeti i druge odgovarajuće mjere da izgradnjom zahvata u prostoru ne dođe do šteta ili 
nepovoljnih posljedica za vodnogospodarske interese. 
 

 
 

Projektant: 

                                                                                                              Iva Škrbić, struč.spec.ing.aedif. 

                                               



 

dimidium  projekt  
 d.o.o.  za projektiranje i nadzor 
B.Radića 33, 32245 Nijemci 
OIB: 88594014985 

Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE       
Vrsta  projekta:  GLAVNI  PROJEKT 
Građevina:   IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA 
                      NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU 
Lokacija:       Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade, 
                      novoformirana k.č.br. 1575, k.o. Vukovar 
Investitor:    Grad Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1, 32 000 Vukovar 

   TD: 2294-19-N 

Datum : 

Siječanj, 2020.g. 

 

 34 

 DIMENZIONIRANJE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE 
 

MANIPULATIVNE POVRŠINE  
 
OPĆENITO 
 
Za manipulativne površine i parkiralište, dimenzionirana je asfaltna kolnička konstrukcija. Dimenzioniranje 
kolničke konstrukcije napravljeno je prema metodi HRN U.C4.012. 
 
ULAZNI PODACI 
 
Tu = 1,00* 106  ---> srednje prometno opterećenje     
Vozna sposobnost kolničkog zastora na kraju projektnog razdoblja: pt = 2,5   
Regionalni faktor: R = 2,0      
Nosivost tla posteljice: CBR = 7,0 %     
Nosivost mehanički zbijenog nosivog sloja: CBR ≥ 40 %  
Nosivost bitumeniziranog nosivog sloja: Sm = 7,0 kN, Sz = 98 % 
Nosivost asfaltbetonskog sloja: Sm = 7,0 kN, Sz = 97 %     
Indeks smrzavanja: Is = 300°C*dana     
Dubina prodiranja smrzavanja: x = 85 cm 
 
DIMENZIONIRANJE 
 
Dimenzioniranje će se obaviti prema tipu 1 kolničke konstrukcije (asfaltni slojevi + nevezani nosivi sloj) 
 

ASFALTNI SLOJEVI

( zastor + bitumenizirani nosivi sloj)

NOSIVI SLOJ

(od nevezanog zrnatog kamenog

materijala)

POSTELJICA

TIP 1
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Očitano:  
 
 - debljina asfaltnih slojeva: d1 = 11,00 cm 
 - debljina nosivog sloja od tucanika: d2 = 36,00 cm 
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Očitano: 
 
 - koef. zamjene materijala za asfaltne slojeve: ar1 = 0,38 
 - koef. zamjene materijala za nos. slojeve: ar2 = 0,12 
 
 
SNPOT = ar1* d1 + ar2 * d2  
SNPOT = 0,38 * 11,00 + 0,12* 36,00 = 8,50 
 
 

                
 
Očitano: 
 
 - koef. zamjene materijala za asfaltbetonski sloj (za Sm = 7,0 kN): a1 = 0,39 
 - koef. zamjene materijala za bitumen. nos. sloj (za Sm = 7,0 kN): a2 = 0,39 
 - koef. zamjene materijala za nevezani nos. sloj (Za CBR = 40,0 %): a3 = 0,12 
 
SNOD = a1 * d1 + a2 * d2 + a3 * d3 
SNOD = 0,39 * 4,0 + 0, 39 * 8,0 + 0,12 * 35,0 = 8,88 
 
 
Uvjet: 
 SNPOT  <  SNOD  
 8,50 < 8,88 -->> UVJET ZADOVOLJEN 
 
 
PROVJERA KONSTRUKCIJE NA SMRZAVANJE 
 
Kolnička konstrukcija je predviđena u nasipu, odnosno plitkom usjeku, te je predviđena podzemna odvodnja 
posteljice putem drenažnog rova, te se zbog toga u proračun uzimaju povoljni hidrološki uvjeti.  
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Očitano: 
 - potrebna debljina kolničke konstrukcije: d = 46,0 cm 
 
Za povoljne hidrološke uvjete i index smrzavanja 300 °C * dana dobije se potrebna debljina slojeva kolničke 
konstrukcije dPOT = 46,0 cm što je manje od odabranih dOD = 47,0 cm 
 
 
 

Projektant:   
 
                                 Iva Škrbić, struč.spec.ing.aedif. 
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PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 
OPĆENITO 
 
Temeljem Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) i Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od 
požara (NN 116/11) daje se prikaz mjera i rješenja za primjenu pravila zaštite od požara.  
 
MJERE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE ZA VRIJEME IZVEDBE GRAĐEVINE  
 
Za vrijeme izvedbe građevine potrebno je provesti sve potrebne mjere sa lakozapaljivim materijalima koji 
mogu izazvati požar. Takve materijale je potrebno držati udaljene od toplinskih izvora. 
Na gradilištu je potrebno izraditi pravila za zaštitu od požara, sa kojim pravilima treba upoznati sve sudionike 
u gradnji i odrediti odgovornu osobu. 
Električne instalacije, uređaji i oprema moraju svojom izradom i izvođenjem odgovarati važećim propisima. 
Na gradilištu, za vrijeme izvedbe, potrebno je osigurati požarne pristupe, slobodne od bilo kakvog materijala 
prema Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN RH br. 35/94, 55/94, 142/03). Ovi vatrogasni pristupi 
i za vrijeme gradnje trebaju biti najmanje širine 3,50 m. 
Na svim mjestima na gradilištu gdje postoji opasnost od požara potrebno je sprovesti zaštitne mjere prema 
Zakonu o zaštiti od požara. 
Zapaljive tekućine potrebno je čuvati u posebnim skladištima osiguranim od požara. 
Za provedbu ovih mjera nadležna je i odgovorna uprava gradilišta. 
Kontrolu provedbe ovih mjera provodi rukovoditelj gradilišta, nadzorni inženjer i zaposlenik državnog tijela. 
 
MJERE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE ZA VRIJEME UPOTREBE GRAĐEVINE 
 
Na prometnim i parkirališnim površinama obuhvaćenim ovim projektom, sve prometnice su min. širine 3,00 
m za jednosmjerni promet s parkiralištima za postavljanje vatrogasnih vozila. Polumjeri zaobljenja rubnjaka 
su min. 3,00 m. 
Rubnjaci su uzdignuti za 12 cm ili utopljeni tako da je omogućen nesmetani prolaz vatrogasnih vozila preko 
njih. Kolnička asfaltna konstrukcija kao i prometno-kolne površine predviđene za prolaze vatrogasnih vozila, 
računate su za osovinsko opterećenje 2 x 50 kN = 100 kN (2 x 5 t = 10,0 t), što zadovoljava potrebe prolaska 
vatrogasnih vozila. 
 
POPIS PRIMJENJENIH PROPISA: 
 
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) , 
- Pravilnik za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03), 
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19,125/19), 
- Zakon o prostornom uređenu (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), 
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06). 
 

 

Projektant: 

                                                                                                              Iva Škrbić, struč.spec.ing.aedif. 
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PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU 

OPĆENITO 
 
Tijekom izrade predmetnog projekta odabrana su tehnička rješenja koja u cijelosti osiguravaju potpunu 
primjenu pravila zaštite na radu, kako bi se svim sudionicima (za vrijeme građenja i tijeku uporabe 
predmetne građevine), osigurali uvjeti rada bez opasnosti za život i zdravlje. 
Za vrijeme građenja predmetne građevine potrebno je provesti sve propisane i važećom regulativom 
predviđene mjere zaštite na radu, a koje se posebice odnose na: 
- organizaciju i uređenje samog gradilišta, 
- organizaciju skladišnog prostora, 
- organizaciju i lokaciju objekata namjenjenih boravku ljudi, 
- organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi, 
- organizaciju pružanja prve pomoći u slučaju povrede radnika na radu i slično, 
- ispravnost sredstava za rad, kao što su alati, strojevi i ostala prateća oprema, 
- ispravnost i pravilan način uporabe osobnih zaštitnih sredstava radnika (primjerice:      
  zaštitni šljem, radno odjelo, zaštitne rukavice, radne cipele i slično), 
- sanaciju okoliša građevine i gradilišta, te dovođenje u stanje prije same izvedbe. 
 
Kontrolu provedbe navedenih mjera zaštite na radu provode: 
 
- izvođač, 
- nadzorni inženjer, 
- ovlašteni predstavnici nadležnih državnih tijela. 
            
Moguće opasnosti i štetnosti pri obavljanju posla: 
 

BIOLOŠKE RADNE TVARI   bez opasnosti 

OPASNOST U SVEZI 
POŽARA I EKSPLOZIJE 

  mali opseg opasnosti 

VRUĆE ILI HLADNE TVARI asfalt mali opseg opasnosti 

BUKA od strojeva mali opseg opasnosti 

PRAŠINA od zemljanih radova mali opseg opasnosti 

VIBRACIJE razni strojevi i alati mali opseg opasnosti 

ZRAČENJA I POLJA   bez opasnosti 

MIKROKLIMA   bez opasnosti 

RASVJETA prirodna i umjetna bez opasnosti 

FIZIČKI NAPORI I 
NEFIZIOLOŠKI POLOŽAJ 

  mali opseg opasnosti 

POSEBNE OPASNOSTI   bez opasnosti 

 
Neki od primjenjenih propisa pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu  
 

- Ovim pravilnikom propisuju se posebne mjere i normativi zaštite na radu koji se primjenjuju pri  
izvođenju radova iz oblasti građevinarstva. Radovi iz oblasti građevinarstva ne obuhvaćaju  
radove koji se izvode u pogonima ili pomoćnim radionicama na gradilištu i na drugim mjestima,  
radi pripreme, prerade i obrade građevnog materijala ili građevinskih elemenata koji se  
ugrađuju u građevinske objekte.         

- Na oruđima za rad, uređajima i drugim sredstvima za rad koji se koriste u građevinarstvu  
provode se mjere i normativi predviđeni ovim pravilnikom, kao i opće mjere i normativi  
propisani Pravilnikom o općim mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad i  
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uređajima (SL br. 18/67). 
- Gradilište mora biti uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvođenje svih radova. 

Gradilište mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu zaposlene na gradilištu. O uređenju 
gradilišta i radu na gradilištu izvođač radova sastavlja poseban elaborat, koji u pogledu zaštite na 
radu obuhvaća sljedeće mjere: 

- osiguranje granica gradilišta prema okolini; 
- uređenje i održavanje prometnica (prolazi, putevi, željeznice i sl.); 
- određivanje mjesta, prostora i načina razmještaja i uskladištenja građevnog materijala; 
- izgradnju i uređenje prostora za čuvanje opasnog materijala; 
- način transportiranja, utovarivanja, istovarivanja i deponiranja raznih vrsta građevnog  

materijala i teških predmeta; 
- način obilježavanja odnosno osiguravanja opasnih mjesta i ugroženih prostora na gradilištu                   

(opasne zone); 
- način rada na mjestima gdje se pojavljuju štetni plinovi, prašina, para, odnosno gdje može  

nastati vatra i drugo; 
- uređenje električnih instalacija za pogon i osvjetljenje na pojedinim mjestima na gradilištu; 
- određivanje vrste i smještaja građevinskih strojeva i postrojenja i odgovarajuća osiguranja s                   

obzirom na lokaciju gradilišta; 
- određivanje vrste i načina izvođenja građevinskih skela; 
- način zaštite od pada s visine ili u dubinu; 
- određivanje radnih mjesta na kojima postoji povećana opasnost po život i zdravlje radnika, kao  

i vrste i količine potrebnih osobnih zaštitnih sredstava odnosno zaštitne opreme; 
- mjere i sredstva protupožarne zaštite na gradilištu; 
- izgradnju, uređenje i održavanje sanitarnih čvorova na gradilištu; 
- organiziranje prve pomoći na gradilištu; 
- po potrebi, organiziranje smještaja, prehrane i prijevoza radnika na gradilište i sa gradilišta; 
- druge neophodne mjere za zaštitu osoba na radu. 
 
Izvođenje radova na gradilištu smije se otpočeti tek kad je gradilište uređeno prema odredbama ovog 
pravilnika.  
 
Pri izvođenju zemljanih radova na dubini većoj od 100 cm moraju se poduzeti zaštitne mjere protiv rušenja 
zemljanih naslaga sa bočnih strana i protiv obrušavanja iskopanog materijala. 
Ručno otkopavanje zemlje mora se izvoditi odozgo naniže. Svako potkopavanje je zabranjeno. 
Kopanje zemlje na dubini većoj od 100 cm mora se izvoditi pod kontrolom određene osobe. 
Pri strojnom kopanju zemlje, rukovatelj strojem ili poslovođa radova moraju voditi računa o sigurnosti 
radnika koji rade ispred ili oko stroja za iskop zemlje.Tesarski radovi na podgrađivanju i razupiranju iskopa 
moraju se izvoditi stručno, na temelju odgovarajućih normativa ili statičkih proračuna i crteža.  
     
Ako se iskop zemlje vrši na mjestu gdje postoji instalacija plina, elektrike, vode ili drugo, radovi na iskopu 
moraju se vršiti po uputama i pod nadzorom stručne osobe određene sporazumom između organizacije 
kojima pripadaju odnosno koje održavaju te instalacije i izvođača radova. 
Ako se u toku iskopavanja naiđe na instalacije, radovi se moraju obustaviti dok se ne osigura nadzor. 
            
Za silaženje radnika u iskop i izlaženje iz iskopa moraju se osigurati čvrste ljestve tolike dužine da prelaze 
iznad ruba iskopa za najmanje 75 cm. 
Umjesto ljestava može se predvidjeti i izrada odgovarajućih stepenica ili rampi, ako je time osigurano 
kretanje radnika i za vrijeme oborina.         
Prije početka rada na iskopu zemlje, a uvijek poslije vremenskih nepogoda, mrazeva ili otapanja snijega i leda, 
rukovoditelj iskopavanja mora pregledati stanje radova i, po potrebi, poduzeti odgovarajuće zaštitne mjere 
protiv opasnosti od obrušavanja bočnih strana iskopa. 
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Iskop zemlje na dubini od 100 cm (za temelje, kanale i sl.) može se vršiti i bez razupiranja, ako to čvrstoća 
zemlje dozvoljava. Iskop zemlje u dubini većoj od 100 cm smije se vršiti samo uz postepeno osiguranje bočnih 
srana iskopa. 
Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bočne strane iskopa uređene pod kutem unutrašnjeg trenja 
tla (prirodni nagib terena) u kom se iskop vrši, niti pri etažnom kopanju do dubine veće od 200 cm. 
          
Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj širini koja omogućuje nesmetan rad na razupiranju bočnih strana, 
kao i rad radnika u njima. 
Najmanja širina rovova odnosno kanala dubine do 100 cm određuje se slobodno. Pri dubini preko 100 cm, 
širina rova odnosno kanala mora biti tolika da čista širina rova odnosno kanala nakon izvršenog razupiranja 
bude najmanje 60 cm.        
Drvo i drugi materijal koji se pri iskopavanju upotrebljavaju za razupiranje bočnih strana rovova i kanala 
moraju po svojoj čvrstoći i dimenzijama odgovarati svrsi kojoj su namijenjeni, shodno postojećim tehničkim 
propisima odnosno standardima. 
Razupiranje rovova i kanala mora odgovarati geofizičkim osobinama, rastresitosti i pritisku tla u kome se vrši 
iskop, kao i odgovarajućem statičkom proračunu. 
Iskopani materijal iz rovova i kanala mora se odbacivati na toliku udaljenost od ruba iskopa da ne postoji 
mogućnost obrušavanja tog materijala u iskop. 
Razmak između pojedinih elemenata oplate strana iskopa mora se odrediti tako da se spriječi osipanje 
zemlje, a u skladu s osobinama tla.        
Oplata za podupiranje bočnih strana iskopa (rov, kanal, jama) mora izlaziti najmanje za 20 cm iznad ruba 
iskopa, da bi se spriječio pad materijala sa terena u iskop. 
Pri izbacivanju zemlje iz iskopa sa dubine preko 200 cm moraju se upotrebljavati međupodovi položeni na 
posebne podupirače. Međupodovi se ne smiju opterećivati količinom iskopanog materijala većom od 
određene, s kojom mora radnik biti upoznat prije početka rada, i moraju imati rubnu zaštitu visoku najmanje 
20 cm. 
Skidanje oplate i zasipanje iskopa mora se vršiti po uputi i pod nadzorom stručne osobe. Ako bi vađenje 
oplate moglo ugroziti sigurnost radnika, oplata se mora ostaviti u iskopu. 
Sredstva za spajanje i učvršćivanje dijelova podupirača, kao što su klinovi, okovi, vijci, čavli, žica i slično, 
moraju odgovarati važećim standardima.       
Pri strojnom kopanju iskopa mora se voditi računa o stabilnosti stroja. 
Prilikom strojnog kopanja iskopanu zemlju treba odlagati na udaljenosti koja ne ugrožava stabilnost strana 
iskopa, ako po izvršenom iskopu treba vršiti i druge radove u iskopu. Rubovi iskopa smije se opterećivati 
strojevima ili drugim teškim uređajima samo ako su poduzete mjere protiv obrušavanja uslijed takvih 
opterećenja. 
 
Materijal potreban za građenje u iskopima (temelji, kanali, okna i sl.) ne smije se slagati na rubove iskopa ili 
mjesta gdje bi rušenje materijala moglo prouzrokovati opasnost za radnike u iskopu. 
Spuštanje materijala mora se vršiti pomoću naprava (žljebovi, lijevci) ili pomoću transportnih sredstava 
(transporteri, dizalice i sl.) ovisno od vrste, oblika i težine materijala. 
Spuštanje težih građevinskih elemenata mora se vršiti s radnicima obučenim za takve poslove, pod nadzorom 
određene stručne osobe. 
 
Rukovanje strojevima ili mehaniziranim alatom za obradu drveta na gradilištu smije se povjeriti samo 
kvalificiranim ili obučenim radnicima upoznatim sa opasnostima koje im prijete pri radu sa strojevima ili 
mehaniziranim alatom. 
 
Sva radna mjesta na visini većoj od 100 cm iznad terena ili poda kao i ostala mjesta (prijelazi, prolazi i sl.) na 
gradilištu i na građevinskom objektu s kojih se može pasti moraju biti ograđena čvrstom zaštitnom ogradom 
visine najmanje 100 cm. 
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Zaštitna ograda mora biti izrađena od zdravog i neoštećenog drveta ili drugog podesnog materijala. Razmak i 
dimenzije stupića i ostalih elemenata ograde moraju odgovarati horizontalnom opterećenju na rukohvatu 
ograde od najmanje 300 N/m. 
Visina zaštitne ograde ne smije biti manja od 100 cm, mjereno od tla. 
Razmak elemenata popune zaštitne ograde ne treba da bude veći od 30 cm. Pri dnu zaštitne ograde (na 
radnom podu, skeli i dr.) mora se postaviti puna rubna zaštita (daska) visine najmanje 20 cm. 
Umjesto uzdužne popune od dasaka (koljenska zaštita), za popunu zaštitne ograde može se koristiti žičana 
mreža sa otvorima okaca od najviše 2 x 2 cm. 
Za zaštitne ograde većih dužina i s većim opterećenjima i za ograde na velikim visinama moraju se izraditi 
odgovarajući nacrti i statički proračuni. 
Ako se zaštitna ograda zbog prirode posla mora u toku rada privremeno ukloniti, radnici na takvim radnim 
mjestima moraju biti privezani za zaštitne pojaseve i rad se mora vršiti pod nadzorom određene stručne 
osobe na gradilištu. 
Pod skelama, u smislu ovog pravilnika, podrazumijevaju se pomoćne konstrukcije koje služe za vršenje radova 
u građevinarstvu na visini većoj od 150 cm iznad tla.       
         
Skele moraju biti građene i postavljene prema planovima koji sadrže: dimenzije skele i svih njenih sastavnih 
elemenata, sredstva za međusobno spajanje sastavnih elemenata, način pričvršćenja skele za objekt odnosno 
tlo, najveće dopušteno opterećenje, vrste materijala i njihov kvalitet, statički proračun nosećih elemenata, 
kao i uputstvo za montažu i demontažu skele. 
Skele mogu postavljati, prepravljati, dopunjavati i demontirati samo stručno obučeni radnici, zdravstveno 
sposobni za rad na visini i to pod nadzorom određene stručne osobe na gradilištu. Elementi poda skele 
(daske, limene ploče i drugo) moraju se prije upotrebe pažljivo pregledati. Oštećeni odnosno dotrajali 
elementi ne smiju se ugrađivati u pod skele. 
Elementi poda moraju u potpunosti ispunjavati prostor između nosećih stupova skele. 
Udaljenost poda skele od zida objekta ne smije biti veća od 20 cm. 
Čista širina poda skele ne smije biti manja od 80 cm. 
 
Prije početka betoniranja svi oštri vrhovi ili rubovi sredstava za spajanje pojedinih dijelova skele (čavli, spone, 
žice i drugo), koji vire iz oplate i drugih dijelova drvene konstrukcije skele za betoniranje, moraju se podviti ili 
pokriti.          
Na radovima na betoniranju smije se početi tek po provjeravanju od strane određene stručne osobe na 
gradilištu je li noseća skela propisno izrađena i jesu li izvršeni svi potrebni prethodni radovi.  
Nasilno skidanje (čupanje) oplate pomoću dizalice ili drugih uređaja, nije dopušteno. 
Pri klizanju i skidanju oplate pomoću posebnih uređaja za dizanje (dizalice Tirfor i sl.) zabranjeno je stajanje 
radnika na napravi za prihvaćanje oplate (saonice i sl.). 
 
Metalne šipke za izradu armature, kao i gotova armatura, moraju biti pregledane i prema dimenzijama 
složene na gradilištu tako da rad s njima ne prouzrokuje opasnost za radnike. 
Ispravljanje, sječenje, savijanje i ostali radovi na obradi šipki za armaturu mora se vršiti na naročito za to 
određenom mjestu na gradilištu, s odgovarajućim uređajima, napravama i alatom i uz poduzimanje 
odgovarajućih zaštitnih mjera predviđenih postojećim propisom o zaštiti na radu pri preradi i obradi metala. 

 
Izvođači građevinsko-zanatskih i drugih montažnih radova na gradilištu (opreme, instalacije i slično) i 
organizacija koja gradi investicioni objekt odnosno investitor, sporazumno osiguravaju provođenje zaštitnih 
mjera na radu kao i odgovorna osoba za njihovo provođenje na gradilištu. 
Ako odgovorna osoba iz stavka 1. ovog članka primijeti da izvođač građevinsko-zanatskih ili drugih montažnih 
radova ne primjenjuje pojedine zaštitne mjere pri svom radu, zabranit će mu daljnji rad dok ne provede te 
mjere zaštite. 
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Ako se pri građenju putova vrši ručno iskopavanje zemlje, moraju se pri tom radu primjenjivati zaštitne 
mjere. 
Ako se za zemljane radove pri građenju putova koriste mehanička sredstva, moraju se, osim zaštitnih mjera, 
primjenjivati i zaštitne mjere na strojevima predviđene ovim pravilnikom. 
Prilikom zemljanih radova pri građenju putova pomoću mehaničkih sredstava (buldožer, skreper, grejder, 
planer i drugo), rukovanje strojevima smije se povjeriti samo radnicima stručno obučenim za taj posao i 
upoznatim s opasnostima koje prijete pri tom radu.    
Pri građenju potpornih zidova i propusta sa strmim nagibom visine veće od 10 m, moraju se za dopremanje 
kamena i drugog građevnog materijala izraditi odgovarajuće ustave (kaskade). Materijal koji se koristi pri 
asfaltiranju putova (bitumen, katran i drugi derivati nafte) smiju se zagrijavati samo u posebnim zatvorenim 
posudama. 
Premazivanje i kvašenje valjka za ravnanje asfalta vrši se pomoću naročito za to izrađene naprave. 
Zabranjeno je da radnik idući ispred motornog valjka za ravnanje isti premazuje i kvasi.  
Asfalterske radove smiju vršiti samo zdravstveno sposobne i za te radove posebno obučene i opremljene 
osobe. 
 
Oruđa za rad na mehanizirani pogon (u daljnjem tekstu: građevinski strojevi i uređaji) koja se upotrebljavaju 
u građevinarstvu, u pogledu zaštite na radu moraju odgovarati specifičnim uvjetima građevinarstva. Zaštitne 
naprave ugrađene na građevinskim strojevima i uređajima moraju odgovarati uvjetima rada i stupnju 
ugroženosti radnika koji njima rukuju, vremenskim uvjetima, vrsti i osobinama materijala koji se obrađuje 
(drvo, kamen i slično), kao i stupnju obučenosti radnika.   
Građevinski strojevi i uređaji, prije postavljanja na mjesto rada (gradilište, radilište i slično) moraju biti 
pregledani i provjereni u pogledu njihove ispravnosti za rad. 
Rokovi, način odnosno postupak i osobe za ispitivanje građevinskih strojeva i uređaja određuju se općim 
aktom radne organizacije. 
Radnici koji rade sa građevinskim strojevima i uređajima sa povećanim stupnjem ugrožavanja (cirkular, 
miješalica betona i drugo) moraju biti upoznati s uputstvom o rukovanju.  
Rukovalac građevinskim strojem ili uređajem koji pokreće motor s unutrašnjim sagorijevanjem, mora biti 
zaštićen od štetnog djelovanja ispušnih plinova motora.      
Buka građevinskih strojeva odnosno uređaja ne treba da prelazi granicu od 80 fona. 
Radnici zaposleni kod uređaja sa jakim vibracijama (separacije, vibratori i slično), moraju biti zaštićeni na 
podesan način (posebni temelji za strojeve, platforme na elastičnim podmetačima i drugo). 
Građevinski strojevi i uređaji sa ugrađenim elektromotorima ili električnom instalacijom, moraju biti zaštićeni 
od udara električne struje, prema postojećim tehničkim propisima.    
Svi lako pristupačni rotirajući i pokretni dijelovi strojeva i uređaja za obrađivanje i prerađivanje raznog 
građevnog materijala (miješalice za beton, strojevi za kuhanje i polaganje asfalta i drugo) moraju biti na 
podesan način opremljeni zaštitnim napravama radi zaštite radnika od mogućeg ozljeđivanja. 
Otvori za ubacivanje odnosno dodavanje materijala na strojevima sa valjcima, noževima i drugim oštrim 
alatima, moraju biti osigurani od zavlačenja ruku radnika u opasnu zonu noževa ili drugih oštrih alata. 
Komandne poluge i dugmad sklopki moraju na stroju biti smješteni tako da je nekontrolirano uključivanje 
stroja onemogućeno.         
Dijelovi samohodnih građevinskih strojeva (bageri, buldožeri, plugovi, valjci, utovarivači, demperi, ježevi i 
drugo) moraju biti lako i bez opasnosti zamjenljivi. Mjesto za rukovanje mora biti na stroju smješteno tako da 
je rukovaocu strojem omogućena laka preglednost terena na kome se kreće. 
Okviri pokretnih dijelova stroja (raonik, košara utovarivača i slično) moraju biti obojeni žutim ili bijelim 
trakama pod kutem od 45° prema horizontali, radi upozorenja na opasnost. 
Samohodni građevinski strojevi moraju imati napravu za davanje zvučnih signala.  
 
Električne instalacije, uređaji, oprema i postrojenja na gradilištima moraju svojom izradom i izvođenjem 
odgovarati postojećim tehničkim propisima i standardima odnosno stranim standardima. U pogledu zaštite 
na radu, ove instalacije, uređaji, oprema i postrojenja moraju odgovarati odredbama postojećih propisa o 
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zaštitnim mjerama protiv opasnosti od električne struje u radnim prostorijama i na gradilištima. 
           
Pri uređivanju gradilišta prema odredbama članka 3. ovog pravilnika, električne instalacije smiju izvoditi, 
popravljati, održavati i uklanjati samo stručno osposobljeni i kvalificirani radnici, upoznati s opasnostima koje 
pri tim radovima prijete. 
Slobodni električni vodovi ili kabeli na gradilištu moraju biti položeni tako da ne postoji opasnost od njihovog 
mehaničkog oštećenja (visina iznad tla, slobodan prostor izvan manevarskog prostora dizalica i drugih 
sredstava mehanizacije). 
Električni uređaji (sklopke, elektromotori i drugo) smješteni na slobodnom prostoru, moraju biti zaštićeni od 
atmosferskih nepogoda. Sklopke i drugi uređaji za uključivanje i isključivanje pogonske struje moraju biti 
postavljeni u ormarima na pristupačnom mjestu i opremljenim za zaključavanje u isključenom položaju.
           
Prijenosni ručni uređaji na električni pogon koji se koriste na gradilištu, moraju biti priključeni na sniženi 
napon do 42 V.           
Pri noćnom radu, radna mjesta na gradilištu moraju biti osvijetljena umjetnom svjetlošću jačine najmanje 75 
luksa. 
Električne svjetiljke koje služe za osvjetljivanje gradilišta smiju biti priključene na napon od 220 V ako služe za 
stalno osvjetljavanje i ako se nalaze na visini iznad dohvata ruke radnika. 
Prijenosne električne svjetiljke koje se koriste na gradilištu, smiju se priključivati samo na sniženi zaštitni 
napon do 24 V.          
Električne instalacije, uređaji i oprema na gradilištu smiju se pustiti u rad tek nakon prethodnog 
provjeravanja ispravnosti zaštitnog uzemljenja (mjerenje otpora uzemljenja). 
Periodična ispitivanja ispravnosti zaštitnog uzemljenja vrše se, u pravilu, dvaput godišnje (u ljetnom i 
zimskom razdoblju). 
O rezultatima mjerenja otpora uzemljenja mora se sastaviti zapisnik i voditi uredna evidencija. 
 
Pod opasnim tvarima na gradilištu, u smislu ovog pravilnika, podrazumijevaju se tvari koje mogu 
prouzrokovati požar, eksploziju, trovanje i slične štetne posljedice.     
Lako zapaljivi građevni materijal (daske, grede, letve i drugo) mora se na gradilištu slagati na mjestima 
udaljenim od toplinskih izvora. Otpaci od drveta (piljevine, šuške, iverje i drugo) moraju se uklanjati na 
mjesta osigurana od požara. 
Na svim mjestima na gradilištu na kojima postoji opasnost od paljenja lako zapaljivog materijala, moraju se 
provesti zaštitne mjere predviđene postojećim propisima o zaštiti od požara.  
Zapaljive tekućine sa lako eksplozivnim isparenjima, kao: eter, benzol, benzin, nafta i razna ulja, smiju se na 
gradilištu čuvati samo u posebnim skladištima, osiguranim od požara i eksplozije u smislu postojećih propisa. 
Pri prevoženju, prenošenju i korištenju zapaljivih tekućina moraju se primjenjivati preventivne zaštitne mjere 
predviđene postojećim propisima.        
Eksplozivi i eksplozivna sredstva smiju se na gradilištima čuvati samo u posebnim skladištima, izgrađenim 
prema postojećim propisima, a čija je upotreba za tu svrhu odobrena od nadležnog općinskog organa. 
Pri prevoženju, prenošenju i korištenju eksploziva i eksplozivnih sredstava moraju se primjenjivati 
preventivne zaštitne mjere predviđene uputstvima proizvođača i postojećim propisima. 

Stvaranje ugljičnog monoksida mora se na gradilištu sprečavati primjenom sljedećih zaštitnih mjera: 
- efikasnim provjetravanjem prostorija pri sušenju prostorije užarenim koksom u otvorenim  

košarama - prije ulaska radnika u takve prostorije; 
- sigurnim odvođenjem sagorjelih plinova iz motora sa unutrašnjim sagorijevanjem ili zabranom  

rada takvih motora u zatvorenim prostorijama; 
- zabranom zagrijavanja zatvorenih prostorija na gradilištu pomoću otvorenog ili provizornog  

ložišta (mangala i slično); 
- zabranom ulaženja radnika u zatvorene posude u kojima se čuvaju naftni derivati (čišćenje  

cisterne i drugo), bez poduzimanja odgovarajućih mjera zaštite i slično. 
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Prije početka radova u građevinarstvu, kod kojih prijeti stalna ili povremena opasnost od ozljeđivanja tijela ili 
oštećivanja zdravlja radnika, radna organizacija mora staviti ugroženim radnicima na raspolaganje 
odgovarajuća osobna zaštitna sredstva i osobnu zaštitnu opremu, zavisno od vrste opasnosti odnosno 
štetnosti.          
Za radove u vodi ili na vlazi radnici moraju imati nepropustljivu obuću, a po potrebi i odjeću koja ne propušta 
vodu.           
Za radove na otvorenom prostoru i pod utjecajem atmosferskih neprilika, radnicima se moraju staviti na 
raspolaganje osobna zaštitna sredstva odnosno oprema za zaštitu od štetnih posljedica (kišna kabanica, 
bunda, rukavice). 
 
 
 
 
 
POPIS PRIMJENJENIH PROPISA: 
 

▪ Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), 
▪ Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), 
▪ Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), 
▪ Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 

108/17, 70/19), 
▪ Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste (NN 140/13), 
▪ Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19), 
▪ Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14), 
▪ Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), 
▪ Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18), 
▪ Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), 
▪ Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredni dodir sa hranom (NN 25/13,41/14, 

114/18), 
▪ Uredba (EZ) br. 1935/2004 Europskoga parlamenta I Vijeća od 27. listopada o materijalima i 

predmetima namijenjenim neposrednom dodiru sa hranom (SL L338,13.11.2004.), 
▪ Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18), 
▪ Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 

125/13,141/13), 
▪ Zakon o hrani (NN br. 81/13, 14/14, 30/15, 115/18), 
▪ Zakon o higijeni hrane I mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13, Uredba EZ br. 852/2004 I 

vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 30.04.2004.) i Uredba (EZ) br. 1019/2008 o higijeni 
hrane, Uredba (EZ) br. 178/2002, 

▪ Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17), 
▪ Zakon o građevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/14, 130/17, 32/19), 
▪ Zakon o državnom inspektoratu (NN 115/18), 
▪ HRN EN 1508:2007 

 

 

Projektant: 

                                                                                                              Iva Škrbić, struč.spec.ing.aedif. 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 
OPĆENITO 
 
Sve materijale, kao i sve radnje na ugradnji izvesti sukladno projektiranim veličinama, o čemu kontrolni 
(nadzorni) inženjer mora od strane izvođača radova biti obavješten upisima u građevinski dnevnik. Radovi na 
sljedećoj fazi ne mogu započeti dok se uredno ne izvrši prethodna. 
 
Kontrolu kakvoće radova i ugrađenih materijala provoditi za vrijeme izvođenja svih vrsta radova, a 
podrazumjevaju se: 
- prehodna ispitivanja 
- tekuća ispitivanja 
- kontrolna ispitivanja 
 
PRIPREMNI RADOVI 
 
Odnose se na pripremu gradilišta za neometano izvođenje ostalih radova. Poglavito se odnose na 
pronalažanje i označavanje postojećih instalacija. Od dana predaje izvođač je dužan osigurati sve stabilizirane 
geodetske točke i to na svim trasama, a na takvoj udaljenosti od trase, da osiguranja ostanu neporemećena 
do kraja građenja. 
Izvođač će o svom trošku izvesti sva potrebna iskolčenja za iskope i za nasipavanje, polazeći od osnovnih 
točaka, a prema podacima za iskolčenje i nacrtima projekta objekta. 
Prije početka svake faze građenja, tj. prije nego što da odobrenje za početak svake faze radova (iskopi, nasipi 
i sl.) nadzorni inženjer će kontrolirati točnost iskolčenja i visinskog položaja odgovarajućeg dijela objekta. 
Ukoliko inženjer ustanovi nesuglasice s podacima danim u projektu, izvođač će izvršiti sve potrebne ispravke. 
Prije početka radova treba iskolčiti i snimiti poprečne profile prvobitnog stanja terena, a što će poslužiti kao 
osnova za obračunavanje radova. 
 
U okviru ugovaranja o građenju izvođač će investitoru donijeti na uvid popis predviđene mehanizacije s 
tehničkim karakteristikama svih strojeva. Nakon ugovaranja, prije početka građenja objekta izvođač je dužan 
inženjeru dati na uvid i odobrenje projekt organizacije građenja i popis opreme gradilišta. 
Predviđena mehanizacija kao i čitava organizacija građenja moraju u potpunosti omogućiti izvršenje radova u 
skladu s projektom i tehničkim uvjetima građenja, a s dinamikom koja će omogućiti prvu punu efikasnost i u 
nepovoljnim uvjetima građenja (kišna razdoblja, zimsko razdoblje, kraća poplavna razdoblja i sl.). Inženjer 
ima pravo tražiti izmjene u predloženom projektu organizacije građenja, ako smatra da predviđeni strojevi i 
organizacija građenja ne bi osigurali izvođenje radova kvalitetno i na vrijeme. 
Nakon što se inženjer suglasi s planom organizacije građenja, izvođač će na gradilište dopremiti strojeve i 
opremu, te dovršiti sve pripreme za početak radova. 
Inženjer će dati dozvolu za početak radova, čim se uvjeri da su svi predviđeni strojevi i uređaji na gradilištu i 
da su sposobni za rad. 
 
ZEMLJANI RADOVI I TEMELJENJE 
 
Svi iskopi (osim širokih) dublji od 1,0 m moraju se zaštititi od urušavanja, te je potrebno osigurati stabilnost 
postojećih građevina. 
Radove izvesti sukladno Pravilniku o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekta, općim 
tehničkim uvjetima za radove na cestama (HUC, Zagreb, 2001), te sljedećim standardima: 
 
HRN U.B1. 010 Geomehanička ispitivanja, uzimanje uzoraka 
HRN U.B1. 012 Geomehanička ispitivanja, određivanje vlažnosti tla 
HRN U.B1. 014 Geomehanička ispitivanja, određivanje zapreminske mase materijala tla bez pora 
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HRN U.B1. 016 Geomehanička ispitivanja, određivanje zapreminske težine tla 
HRN U.B1. 018 Geomehanička ispitivanja, određivanje granulometrijskog sastava 
HRN U.B1. 020 Geomehanička ispitivanja, određivanje granice tečenja i valjanja tla 
HRN U.B1. 024 Geomehanička ispitivanja, određivanje sadržaja sagorljivih i organskih materija tla 
HRN U.B1. 030 Geomehanička ispitivanja, određivanje pritisne čvrstoće tla 
HRN U.B1. 038 Geomehanička ispitivanja, određivanje optimalnog sadržaja vode 
HRN U.B1. 042 Geomehanička ispitivanja, određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti 
HRN U.B1. 046 Geomehanička ispitivanja, određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče 
HRN B.B8. 001 Ispitivanje prirodnog kamena, otpornost na utjecaj mraza 
HRN B.B8. 013 Ispitivanje prirodnog kamena, ispitivanje postojanosti pod utjecajem atmosferilija 
HRN U.E1. 010 Projektiranje i gradnja cesta, Zemljani radovi na izgradnji cesta- tehnički uvjeti za 
izvršenje 
HRN U.E8. 010 Projektiranje i gradnja cesta, nosivost i ravnost na nivou posteljice 
U.S4. 062: 1990 Tipovi odvodnjavanja kolnika i obalne strane na cestama 
 
Površine u tlocrtu objekta, gradilišnih objekata, prometnica itd. označene na crtežima ili određene od strane 
Nadzornog inženjera moraju se o čistiti od humusa i organskih materijala. Skidanje humusa izvršit će se i s 
površina na koje se deponira materijal predviđen za ugradnju u objekt. Skidanje će se izvesti do dubine 
predviđene projektom, odnosno koju odredi nadzorni inženjer. 
Sav skinuti materijal će se prema uputama inženjera odložiti u deponije ivestitora. Materijal pogodan za 
humusiranje deponirat će se posebno na način, koji će olakšati kasniju upotrebu ovog materijala. Skidanje 
humusa provest će se odgovarajućom mehanizacijom ili ručno, zavisno o uvjetima na terenu, a prema 
odobrenju inženjera. Prije početka radova na skidanju humusa izvršit će se geodetsko snimanje po 
poprečnim profilima. 
Podaci ovog snimanja koristit će se i za obračun izvršenih radova na skidanju humusa. Plaćanje skidanja 
humusa u tlocrtu objekta izvršit će se po jediničnim cijenama iz troškovnika po m² skinutog materijala. Cijena 
skidanja humusa s površina pozajmišta i deponija uključit će se u jedinične cijene odgovarajućih radova za 
nasipavanje. Nakon skidanja humusa odstranit će se sav materijal iz tla u podlozi , koji je po mišljenju 
nadzornog inženjera i geomehaničara nepogodan za temeljenje, odnosno za ostvarenje dobre veze objekta s 
temeljnim tlom. 
Ovaj materijal će se ukloniti odgovarajućim mehaničkim sredstvima ili ručno, što će zavisiti o uvjetima na 
terenu, a prema uputama nadzornog inženjera. 
Iskopani materijal može biti ugrađen u odgovarajuće zone objekta ili će se deponirati u deponije za otpadni 
materijal. Površina tla u podlozi ispod objekta mora biti uređena prije nasipavanja. 
Sve prije izvedene jame, bunari, zasjeci, sondažne bušotine i slično moraju biti očišćeni i zatim zapunjeni 
dobro zbijenim glinenim materijalom, cementnim mortom ili betonom, a sve na način dogovoren s 
nadzornim inženjerom. 
Ovi radovi će se izvršiti prije skidanja humusa. Sve površine na kojima će se izvesti nasipavanje objekta bit će 
očišćene od raznih nečistoća, otpadaka i tome slično. Sve uređene površine moraju se održati kako je 
naprijed navedeno sve do momenta dok se ne prekriju prvim slojem. 
Uređeno temeljno tlo mora zadovoljavati sljedeće minimalne kriterije: stupanj zbijenosti min. 100 % od 
standardnog Proctora ili modul stišljivosti najmanje 30 MN/m2 za kružnu plo ču Φ 300 mm. 
Po završetku uređenja površine tla u podlozi inženjer će izvršiti pregled i dati dozvolu za početak nasipavanja. 
Tom prilikom će se geodetski snimiti uređena podloga i sve izmjene ucrtati u odgovarajuće nacrte. Na zahtjev 
inženjera izvršit će se detaljno geološko kartiranje podloge objekta, uključujući i sve iskope. 
Radovi na pripremanju temelja objekta opisani u ovoj točki ne plaćaju se posebno, već se uključuju u 
jedinične cijene za nasipavanje odgovarajućih zona objekta. 
Nakon završene pripreme podloge, te njezinog preuzimanja od strane inženjera započet će se nasipavanje i 
to prema mjerama i dimenzijama danim u projektu. Materijal koji ne odgovara propisanim uvjetima i kvaliteti 
ne smije se ugrađivati u objekt. Prije nasipavanja slijedećeg sloja izvršit će se kontrola ispitivanja netom 
završenog sloja, odnosno izvaditi uzorke uza laboratorijska ispitivanja. 
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Ako nije postignuta tražena zbijenost, zbijanje materijala u sloju nastavit će se tako dugo dok se ona ne 
postigne. Zbijanje materijala potrebno je posebno provesti u kontaktnim zonama. Izvođač je dužan čuvati sve 
ugrađene repere, pijezometre i ostalu opremu za promatranje od oštećenja prilikom izvođenja radova . Kota 
do koje će se izvršiti nasipavanje označena je na nacrtima i poprečnim presjecima. 
BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI 
 
Opći Tehnički uvjeti za beton 
 
Betonski se objekti moraju projektirati i radovi u svemu izvoditi prema odredbama, koje propisuju: 
 
• Tehničkih propisa za građevinske konstrukcije NN 17/17, 
 
Za armirano betonske konstrukcije primjenjivati će se: 
 
Rebrasti čelik RA-400 / 500 
 
Mreže MA 500 / 560 
 
Cement 
 
Korišteni materijali moraju biti usklađeni općim tehničkim uvjetima za radove na cestama ( HUC, Zagreb, 
2001) i sa sljedećim standardima: 
HRN EN 12350 Ispitivanja svježeg betona 
HRN EN 12390 Ispitivanja očvrslog betona 
HRN EN 12504 Ispitivanje betona u konstrukcijama 
HRN U.M1. 016 Beton- ispitivanje otpornosti na smrzavanje 
HRN U.M1. 055 Beton- ispitivanje otpornosti površine betona na djelovanje mraza i soli za  

odmrzavanje 
HRN C.K6. 020 Vruće valjani čelici, betonski čelici, tehnički uvjeti 
U.N2. 060: 1989 Betonski tvornički izrađeni rubnjaci, tehnički uvjeti 
 
Osim toga izvođač se mora pridržavati svih tehničkih propisa i standarda s obaveznom primjenom za čelik, 
cement, agregat i ostale materijale. 
U jediničnim cijenama betonskih i armirano betonskih konstrukcija sadržani su svi pripremni radovi, skele, 
zaštita betona od niskih i visokih temperatura te ispitivanje uzoraka. 
U pravilu kod armirano betonskih radova cijene betona, oplate i željeza dane su odvojeno, a u slučajevima 
kada nisu posebno iskazani, jedinična cijena se odnosi na kompletan rad i materijal (beton s oplatom i 
armaturom). Obračun radova za betonske i armirano betonske konstrukcije izvodi se prema važećim 
propisima i prosječnim normama u građevinarstvu, ako to nije troškovnikom drugačije predviđeno. 
 
Materijali za spravljanje betona (cement, agregat i voda) moraju biti u skladu sa slijedećim normama: 
 
HRN B.C1.011 Cement. Portland cement. Portland cement s dodacima. Definicija, kvalifikacija i tehnički 
uvjeti. 
HRN B.B2.010 Separirani agregat (granulat) za beton. Tehnički uvjeti. 
HRN B.B3.100 Kameni agregat. Frakcioni kameni agregat za beton i asfalt. Osnovni uvjeti kvalitete. HRN 
U.M1.058 Beton. Voda za pripremanje betona. Tehnički uvjeti i metode ispitivanja. 
 
Dodaci betonu moraju zadovoljavati uvjete kvalitete prema HRN U.M1.035, i provjeru da li dodatak betonu 
odgovara projektiranoj namjeni prema HRN U.M1.037. Za upotrebu bilo kojeg dodatka Očvrsli beton mora 
imati slijedeće osobine: 
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- traženu marku betona 
- niti jedan rezultat ispitivanja čvrstoće betona na pritisak ne smije biti manji od 0,9f fCK 
- da zadovoljava uvjete za tehničk da zadovoljava uvjete za otpornost na mraz prema HRN  

U.M1.016 Armatura MAG 500/560 mora zadovoljavati HRN U.M1.091. 
 
Prije početka betoniranja odgovorna stručna osoba naručitelja mora pregledati stanje podloge (temeljnog 
tla), skele, oplate i armature i upisom u građevinski dnevnik, ako nema nedostataka, odobriti početak 
betoniranja, a ako ima nedostataka uvjetovati njihovo otklanjanje. Beton se mora transportirati i ugrađivati 
prema projektu betona na način i u uvjetima koji sprečavaju segregaciju betona i promjene u sastavu i 
svojstvima betona. Ako se ugrađivanje betona prekida na neplaniranim mjestima, treba predvidjeti i poduzeti 
mjere koje će osigurati da takav prekid ne utječe štetno na nosivost, trajnost i ostala svojstva elementa i 
konstrukcije. Svježem betonu ne smije se naknadno (tijekom transporta i ugradnje) dodavati voda. 
Visina slobodnog pada betona ne smije biti veća od 1,5 m. Ako se beton ubacuje na mjesto ugradnje s veće 
visine, mora se na visinu do 1,5 m spustiti kontraktor cijevima dovoljnog promjera ili crijevom pumpe za 
beton. 
Beton se tijekom ugradnje ne smije namjerno transportirati (navlačiti) vibratorima. Mora se kompaktirati u 
slojevima ne višim od 70 cm, čija visina mora biti prilagođena tehnologiji kompaktiranja. Naredni sloj mora se 
ugraditi na prethodni unutar vremena koje osigurava kvalitetnu hidratacijsku vezu dvaju betona (prije 
početka vezanja cementa). 

Beton se neposredno nakon ugradnje mora zaštititi od: 
- prebrzog gubitka vlage, 
- prebrze izmjene topline između betona i okolice, 
- visokih i niskih temperatura i 
- vibracija i drugih mehaničkih oštećenja koja mogu promijeniti strukturu betona i poremetiti  

prionljivost betona i armature. 
 
Njegovanje i zaštita betona moraju trajati najmanje 7 dana ali ne manje od vremena koje je potrebno da 
beton dobije najmanje 60 % čvrstoće uvjetovane marke. 
Primjena kemijskih sredstava za zaštitu betona mora biti prethodno dokazana i eksperimentalno potvrđena. 
Kemijska sredstva površinske zaštite betona moraju se jednoliko rasprostirati po površini betona i ne smiju 
štetno djelovati na beton. 
U uvjetima minimalnih temperatura okolice ispod +5oC i maksimalnih iznad +30oC moraju se poduzimati 
posebne mjere izvođenja betonskih radova i zaštite betona. 
Početna temperatura svježeg betona ne smije biti u netom ugrađenom stanju niža od +5oC niti viša od +30oC, 
ako se beton ne ugrađuje postupcima predviđenim za ugradnju grijanih betona. Prema prvom uvjetu mora 
temperatura proizvedenog svježeg betona (na betonari) biti prilagođena vremenskim prilikama i trajanju 
transporta i ugradnje i povećana za iznos tih gubitaka (na cca +7oC do +15oC). 
Pri izvođenju betonskih radova pri visokim temperaturama kod utvrđivanja konzistencije betona treba 
uzimati u obzir pad obradljivosti betona tijekom transporta i ugradnje. Ako se u takvim uvjetima primjenjuju 
dodaci za povećanje obradivosti i usporenje vezanja, mora im se djelovanje provjeriti i pri očekivanim 
temperaturama betona. 
Temperatura ugrađenog betona tijekom očvršćavanja ne smije preći 50oC. Ako se taj uvjet ne može ispuniti 
izborom vrste i količine doziranja cementa, moraju se poduzeti mjere hlađenja betona (u proizvodnji ili u 
konstrukciji). 
Kontrola suglasnosti kvalitete betona s uvjetima projekta konstrukcije (na gradilištu) 
Na mjestu ugradnje betona izvođač betonskih radova mora evidentirati podatke o karakterističnim 
svojstvima betona i vrijeme trajanja transporta. 
Na objektu se mora obavljati i posebna kontrola projektom uvjetovanih svojstava očvrsnulog betona i davati 
ocjena suglasnosti s uvjetima projekta konstrukcije. 
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Uzorci za dokaz suglasnosti tlačne čvrstoće s uvjetima projektirane marke betona uzimaju se na mjestu 
ugrađivanja betona prema odredbama važećih normi. 
 
Ako se beton doprema iz tvornice betona i zadovoljava uvjete ovih Tehničkih uvjeta uzima se: 
- najmanje jedan uzorak dnevno za svaku vrstu betona u danima betoniranja, 
- jedan uzorak u prosjeku na 100 m3 betona ili na 150 mješavina, 
- najmanje tri uzorka za jednu partiju betona i 
- jedan uzorak od svake isporučene količine betona za konstrukcijske elemente koji su značajni  

za sigurnost konstrukcije i u koje se ugrađuju samo manje količine betona. 
Pri uzimanju takvih uzoraka betona treba voditi evidenciju u koje konstrukcijske elemente objekta se 
ugrađuje beton iz kojeg su uzeti kontrolni uzorci za ispitivanje tlačne čvrstoće. 
Kontrolu razreda čvrstoće i preuzimanje betona po programiranim partijama betona treba obavljati nadzorna 
služba naručitelja ili organizacija koju ovlasti naručitelj. 
Ako se propisana marka betona u nekoj partiji betona ne dokaže, treba provesti naknadna ispitivanja 
kvalitete betona u konstrukciji. 
Ostala svojstva betona, uvjetovana projektom ispituju se prema uvjetima važećih normi. Treba redovno 
obavljati sljedeća ostala ispitivanja: 
- tlačne čvrstoće nakon 3 ili 7 dana i tlačne čvrstoće nakon 90 dana na uzorcima koje treba  

uzimati najmanje sa svakim trećim uzorkom za dokaz razreda čvrstoće betona, 
- vodonepropusnosti najmanje na svakih 500 m3 ugrađenog betona (ili na svakoj partiji betona), 
 
Završna ocjena kvalitete betona 
 
Za beton projektiranog sastava treba dati završnu ocjenu kvalitete betona u konstrukciji, koja mora 
obuhvaćati: 
- dokumentaciju preuzimanja betona po partijama i 
- mišljenje o kvaliteti ugrađenog betona koja se daje na osnovi vizualnog pregleda konstrukcije  

(koje je obavio i registrirao nadzorni inženjer tijekom gra đenja), pregleda kontinuirane kontrole  
dokumentacije o građenju i verifikacije rezultata iz evidencije tekuće kontrole proizvodnje i  
kontrole suglasnosti kvalitete betona s uvjetima projekta konstrukcije. 

 
Završnu ocjenu kvalitete betona u konstrukciji daje zadužena stručna služba naručitelja (nadzor) ili po njemu 
angažirana radna organizacija ili institucija za djelatnost kontrole i osiguranja kvalitete betona. Na osnovu ove 
ocjene dokazuje se sigurnost i trajnost konstrukcije uvjetovana ovim projektom i važećim propisima, ili se 
traži naknadni dokaz kvalitete betona. 
 
ASFALTERSKI RADOVI 
 
Radove izvesti sukladno Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama ( HUC, Zagreb, 2001) i sljedećim 
standardima: 
 
HRN U.E4. 014 
HRN B.B0.001:1984  Prirodni kamen. Uzimanje uzoraka kamena i kamenih agregata HRNB.B3.045:1978 
 Kameno brašno za ugljikovodične mješavine. Tehnički uvjeti 
HRN B.B3.100:1983  Kameni agregat. Frakcionirani kameni agregat za beton i asfalt. Osnovni uvjeti  

kakvoće  
HRN B.B8.001:1982  Ispitivanje prirodnog kamena. Ispitivanje postojanosti na mrazu 
HRN B.B8.002:1978 I spitivanje prirodnog kamena. Ispitivanje postojanosti upotrebom otopine  

natrijevog sulfata  
HRN B.B8.003:1986  Prirodni kamen. Ispitivanje mineraloško-petrografskog sastava 
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HRN B.B8.004:1986  Kameni agregat. Ispitivanje mineraloško-petrografskog sastava HRN B.B8.010:1980 
  Ispitivanje prirodnog kamena. Određivanje upijanja vode 
HRN B.B8.012:1987  Prirodni kamen. Određivanje tlačne čvrstoće  
HRN B.B8.015:1984  Ispitivanje otpornosti prema habanju brušenjem 
HRN B.B8.029:1982  Kameni agregat. Određivanje granulometrijskog sastava metodom suhog  

sijanja  
HRN B.B8.031:1982  Kameni agregat. Određivanje prostorne mase i upijanja vode 
HRN B.B8.032:1980  Ispitivanje prirodnog kamena. Određivanje prostorne mase s porama i  

šupljinama, prostorne mase bez pora i šupljina i koeficijent prostorne mase i 
poroznosti 

HRN B.B8.036:1980  Kameni agregat. Određivanje količine sitnih čestica metodom mokrog sijanja HRN 
B.B8.037:1986  Kameni agregat. Određivanje slabih zrna 
HRN B.B8.038:1982  Prirodni i drobljeni kameni agregati. Određivanje udjela gruda gline 
HRN B.B8.044:1982  Prirodni i drobljeni kameni agregati. Ispitivanje postojanosti na mraz natrijevim  

sulfatom  
HRN B.B8.045:1978  Ispitivanje prirodnog kamena. Ispitivanje prirodnog i drobljenog agregata  

strojem “Los Angeles” 
HRN B.B8.048:1984  Kameni agregat. Određivanje oblika zrna metodom kljunastog mjerila  
HRN B.B8.080:1980  Punila od kalcijevog karbonata. Uzimanje i priprema uzorka 
HRN B.B8.101:1982  Ispitivanje kamenog brašna. Određivanje prostorne mase punila bez šupljina 
HRN B.B8.102:1982  Ispitivanje kamenog brašna. Određivanje udjela šupljina punila u  

suhozbijenom stanju 
HRN B.B8.103:1982 Ispitivanje kamenog brašna. Vanjski izgled kamenog brašna 
HRN B.B8.104:1982  Ispitivanje kameog brašna. Određivanje indeksa otvrdnjavanja  
HRN B.B8.105:1984 Ispitivanje kamenog brašna. Određivanje granulometrijskog sastava  
HRN B.B8.120:1988  Kameni agregat. Ispitivanje polirnosti drobljenog kamenog agregata  
HRN B.H8.610:1980  Ispitivanje bitumena. Uzimanje uzoraka 
HRN B.H8.614: 1980  Ispitivanje bitumena. Indeks penetracije  
HRN B.H8.615. 1980  Ispitivanje bitumena. Određivanje duktilnosti 
 
Osim toga izvođač se mora pridržavati svih tehničkih propisa i standarda sa obaveznom primjenom za asfalt, 
agregat i ostale materijale. 
U jediničnim cijenama sadržani su svi pripremni radovi, skele, zaštita asfalta od niskih i visokih temperatura 
te ispitivanje uzoraka. Obračun radova izvodi se prema važe ćim propisima i prosječnim normama u 
građevinarstvu, ako to nije troškovnikom drugačije predviđeno. 
 
Materijali 
 
Bitumen je crna ljepljiva, na normalnoj temperaturi polučvrsta ili čvrsta masa, koja se sastoji od ugljikovodika 
i njihovih nemetalnih derivata, topljiva je u toluenu, a nalazi se u prirodi ili se dobiva preradom nafte. U 
asfaltnim mješavinama bitumen ima ulogu vezivnog sredstva. Bitumenska emulzija je disperzni sustav od 
bitumena dispergiranog u vodi, koji sadrži emulgiraju će sredstvo. Cestograđevni bitumen upotrebljava se za 
proizvodnju asfaltnih mješavina, a dobiva se iz ostatka vakuumske destilacije nafte. 
Djelomično separirani zrnati kameni materijal je nedrobljeni (šljunak, sipina) ili drobljenjem kamena, šljunka 
ili sipine dobiveni zrnati kameni materijal nazivne veličine 
zrna od 0 do najviše 32 mm, separiran i deklariran prema gornjoj nazivnoj veličini zrna. 
Drobljena kamena sitnež je zrnati materijal krupno će zrna od 2 do 32 mm dobiven drobljenjem kamena, 
šljunka i sipine, te separiran sukladno normi HRN B.B3.100. 
Kamena sitnež dobivena drobljenjem šljunka mora sadržavat i najmanje 90 %(m/m) drobljenih zrna šljunka 
(drobljeno zrno je ono koje ima najmanje 50% lomljene površine), a potpuno nedrobljenih zrna smije imati 
najviše 2 % (m/m). Drobljeni pijesak je zrnati kameni materijal krupnoće zrna od 0 do 2 mm ili krupnoće zrna 
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od 0 do 4mm, dobiven drobljenjem kamena, šljunka i sipine. Drobljeni šljunak sadrži odre đeni udio 
drobljenih zrna. Pod drobljenim zrnima šljunka 
smatraju se zrna koja imaju preko 50 % lomljene površine. 
 
Kamena sitnež (kameni agregat) je zrnati kameni materijal krupnoće zrna od 2 do 32 mm i separiran na 
osnovne frakcije ili međufrakcije prema uvjetima norme HRN B.B3.100. Kameno brašno je drobljeni ili 
mljeveni zrnati kameni materijal krupnoće do 0,71 mm. 

Mora sadržavati najmanje 80 % (m/m), odnosno 65 % (m/m) punil a, ovisno o kakvoći kamenog 
brašna što je propisano normom HRN B.B3.045. Kamen se uzorkuje sukladno uvjetima norme HRN B.B0.001. 

Na uzorcima kamena ispituju se sljedeća svojstva: 
• mineraloško-petrografski sastav HRN B.B8.003 ili HRN EN 12407 
• čvrstoća na tlak HRN B.B8.012 ili HRN EN 1926 
• otpornost prema habanju brušenjem HRN B.B8.015 
• upijanje vode HRN B.B8.010 ili EN 13755 
• otpornost kamena na smrzavanje HRN B.B8.001 ili EN 12371 
• prostorna masa HRN B.B8.032 ili HRN EN 1936 
• gustoća HRN B.B8.032 ili HRN EN 1936 
• poroznost HRN B.B8.032 ili HRN EN 1936 
• postojanost na djelovanje Na2SO4 HRN B.B8.002 ili HRN EN 12370. 
 

Na kamenoj sitneži ispituju se sljede ća svojstva: 
• granulometrijski sastav HRN B.B8.029 ili EN 933-1 
• udio čestica manjih od 0,09 mm HRN B.B8.036 
• udio gruda gline HRN B.B8.038 
• udio organskih nečistoća HRN U.B1.024 
• udio zrna nepovoljnog oblika HRN B.B8.048 ili EN 933-4 
• udio trošnih - slabih zrna HRN B.B8.037 
• obavijenost bitumenom HRN U.M8.096 ili EN 12697-11 
• upijanje vode HRN B.B8.031 ili EN 1097-6 
• otpornost na djelovanje Na2SO4 HRN B.B8.044 ili EN 1367-2 
• otpornost prema drobljenju i habanju HRN B.B8.045 ili EN 1097-2 
• vrijednost polirnosti HRN B.B8.120 ili EN 1097-8 
• mineraloško-petrografski sastav HRN B.B8.0041 ili EN 932-3 
• udio drobljenih zrna2 EN 933-5 
• gustoća HRN U.M8.082 ili EN 1097-6 
 
Izvođač treba provoditi vlastiti nadzor procesa proizvodnje asfaltnih mješavina, uključujući održavanje i 
umjeravanje mjernih uređaja na asfaltnom postrojenju sukladno zahtjevima norme EN 13108-10. Materijali 
za proizvodnju asfaltnih mješavina, uskladišteni na asfaltnoj bazi, ovisno o predviđenoj namjeni, moraju 
odgovarati zahtjevima OTU izdanje 2001. 
Prije početka rada pri asfaltnom postrojenju mora biti uskladištena dovoljna količina materijala za 
kontinuiranu proizvodnju. 
Temperatura asfaltne mješavine na izlazu iz bubnja najviše 180oC. Asfaltna mješavina prevozi se do gradilišta 
kamionima kiperima. Dno kamiona mora biti metalno ili obloženo metalom, čisto i bez nakupina prašine, 
blata ili nekog drugog materijala. Radi sprječavanja lijepljenja asfaltne mješavine, potrebno je poprskati dno i 
stranice sanduka kamiona odgovarajućim sredstvom. Nije dopušteno prskanje naftnim derivatima. Pri 
prijevozu se asfaltna mješavina mora na pogodan način učinkovito zaštititi od hlađenja, kiše i nečistoće bez 
obzira na vremenske uvjete. 
Polaganje asfaltnog sloja izvodi se na nosivi sloj od nevezanog zrnatog kamenog materijala. Asfaltna 
mješavina može se polagati samo na podlogu koja je ispitana i koju je preuzeo nadzorni inženjer. Vremenski 
razmak između ispitivanja podloge i ugradnje smije biti najviše 24 sata i za to vrijeme treba zabraniti 



 

dimidium  projekt  
 d.o.o.  za projektiranje i nadzor 
B.Radića 33, 32245 Nijemci 
OIB: 88594014985 

Strukovna odrednica projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE       
Vrsta  projekta:  GLAVNI  PROJEKT 
Građevina:   IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA 
                      NOGOMETNOM STADIONU U VUKOVARU 
Lokacija:       Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade, 
                      novoformirana k.č.br. 1575, k.o. Vukovar 
Investitor:    Grad Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1, 32 000 Vukovar 

   TD: 2294-19-N 

Datum : 

Siječanj, 2020.g. 

 

 53 

gradilišni prijevoz po ispitanoj podlozi. Ako je podloga površinski oštećena zbog vremenskih epogoda, ili iz 
bilo kojeg drugog razloga, mora se popraviti prije ugradnje asfaltne mješavine. Ugradnja asfaltne mješavine 
po kiši i na mokru podlogu nije dopuštena. Prilikom izrade habajućeg sloja temperatura podloge i zraka mora 
biti viša od 10oC, a pri ugradnji veznog i nosivog sloja viša od +5oC. Polaganje asfaltne mješavine na podlogu 
od asfaltnog sloja može započeti kada je podloga očišćena, suha i poprskana bitumenskom emulzijom. 
Prskanje mora započeti najmanje 3 sata prije polaganja asfalta, kako bi voda isparila i bitumenski se dio vezao 
za podlogu. Temperatura asfaltne mješavine pri ugradnji iznosi najniže 140oC. 
Asfaltna se mješavina u pravilu ugrađuje strojno, pomoću asfaltnog finišera na način da se osigura 
kontinuirana ugradba, bez zastoja. Asfaltni finišeri moraju omogućiti postizanje jednolikog stupnja 
pretkomprimacije, i to najmanje 88% u odnosu na optimalnu prostornu masu asfaltne mješavine. Osim 
propisanom tekućom kontrolom, potrebno je i vizualno pratiti kakvoću izvedenog sloja i odmah otklanjati 
moguće grube neispravnosti (npr. izrazita segregacija, izrazita promjena debljine ili visine sloja i sl.). Razastrta 
asfaltna mješavina valja se optimalnim brojem valjaka po broju i vrsti.  
Izvođač radova obvezan je od nadzornog inženjera zatražiti suglasnost o predloženoj garnituri valjaka i 
režimu valjanja. 
Izvođač radova mora pribaviti odgovarajuću dokumentaciju o upotrebljivosti svih materijala koje će 
upotrebljavati pri proizvodnji asfaltne mješavine, sukladno potpoglavlju 6-00.2.13 OTU i predati ih 
nadzornom inženjeru na ovjeru najmanje 30 dana prije početka radova. Nadzorni će inženjer u roku 10 dana 
prethodna ispitivanja upotrebljivosti odobriti ili ih vratiti izvođaču na doradu. Izvođač mora imati prethodni 
sastav za svaku vrstu asfaltne mješavine propisane projektom kolničke konstrukcije i predložiti ga investitoru 
ili njegovom na dzornom inženjeru na odobrenje, najmanje 20 dana prije po četka radova. Nadzorni će 
inženjer u roku pet dana prethodni sastav odobriti ili ga vratiti izvođaču na doradu. Zahtjevana ravnost sloja 
za teško opterećenje je 4 mm mjereno letvom od 3 m. Dopušteno visinsko odstupanje ± 5%. dopušteno 
odstupanje od projektiranog poprečnog pada (svaki profil), najviše +/- 0,4% (aps.). Dopušteno odstupanje 
(horizontalni položaj lijevog i desnog ruba) od projektiranog visinskog položaja, najviše ± 25 mm. 

 
 
Program danih kontrolnih ispitivanja osigurava Investitor, a Izvođač je dužan provoditi program tekućih 
ispitivanja koji je dužan predočiti Nadzornom inženjeru prije početka radova. 
 

   

 Projektant: 

                                                                                                              Iva Škrbić, struč.spec.ing.aedif. 
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POSEBNI TEHNIČKI UVIJETI GRAĐENJA I GOSPODARENJA GRAĐEVNIM OTPADOM 
 
Nakon završetka radova na tehničkom održavanju građevine potrebno je uklonit sav preostali šut i sav 
otpadni materijal i pomoćni gradilišni objekti izvođača. 
Prije početka radova Izvođač je dužan izvijestiti nadzornog inženjera o odabranoj tehnologiji građenja, 
dinamici odvijanja radova te informirati ga o svim instalacijama koje se mogu oštetiti nepažnjom tijekom 
izvođenja radova na prometnicama i odvodnji. Na mjestima izvođenja radova u blizini postojećih instalacija 
iskope je potrebno raditi ručno, a njihov položaj točno utvrditi probnim iskopima.  
 
ZBRINJAVANJE GRAĐEVNOG OTPADA TIJEKOM GRADNJE 
 

- Osposobiti djelatnika koji će voditi radove  posebno kod korištenja i održavanja mehanizacije uz 
pridržavanje mjera zaštite na radu, zaštite od požara i mjera zaštite okoliša 

- Sav višak otpadnog materijala u tekućem stanju (cementni mort, beton, vapno, bitumen, lijevani 
asfalt) prilikom izvođenja radova ne istresati na gradilištu već otpremati odmah na za to predviđenu 
deponiju; 

- Sav višak otpadnog materijala u krutom stanju, bilo kao produkt rušenja, bilo kao produkt izvođenja 
radova, ne gomilati na gradilištu nego otpremati na za to predviđenu deponiju; 

- Eventualno potrebno skladište za gorivo, ulje maziva, bitumen i sl., locirati na gradilištu prema 
važećim propisima i izvesti s nepropusnom podlogom i sa istom takvom sabirnom jamom u slučaju 
izlijevanja;Eventualno pretakanje goriva, ulja, maziva ili bitumena, izvoditi na nepropusnoj podlozi sa 
istom takovom sabirnom jamom u slučaju izlijevanja; 

- Na gradilištu koristiti opremu i strojeve u ispravnom stanju koji ne ispuštaju gorivo, mazivo ulje i 
materijal koji transportiraju; 

- Strogo nadzirati da li se radnici pridržavaju svih redovitih mjera zaštite (prilikom rada     
 strojevima na radilištu i ostalom opremom). 

- Ugovorno obvezati izvođača radova na poduzimanje mjera za sprječavanje onečišćenja 
 okoliša (servisiranje i pranje strojeva izvan predviđenog mjesta za tu aktivnost, smanjenje 
buke uslijed nepotrebnog rada građevinskih strojeva i sl.) 

- Osigurati propisno zbrinjavanje sanitarnih otpadnih voda na gradilištu  korištenjem        
pokretnih sanitarnih čvorova. 

- Predvidjeti i provoditi mjere zaštite zraka od onečišćenja. 
 
ZBRINJAVANJE GRAĐEVNOG OTPADA NAKON ZAVRŠETKA RADOVA 
 

- Sav preostali višak otpadnog materijala otpremiti na deponiju; 
- Sav preostali višak materijala otpremiti s gradilišta;  
- Privremene građevine na gradilištu demontirati ili srušiti, a sve montažne dijelove i sav otpadni 

materijal kao produkt demontaže ili rušenja, otpremiti s gradilišta. 
- Eventualno ranije potrebno skladište za gorivo, ulje, maziva, bitumen i sl. demontirati ili srušiti, a sve 

montažne dijelove i sav otpadni materijal kao produkt demontaže ili rušenja otpremiti s gradilišta. 
- Posebnu pažnju posvetiti na demontažu ili rušenje nepropusnih podloga na kojima se skladištilo ili 

pretakalo gorivo, ulje, maziva, bitumen i sl., kako se prilikom demontaže ne bi zagadili tlo; 
- Zemljište na području gradilišta, kao i na prilazu gradilištu, dovesti u stanje prije početka radova, osim 

na površinama na kojima je projektom predviđeno preuređenje. 
 

Projektant: 

                                                                                                              Iva Škrbić, struč.spec.ing.aedif. 
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 PROJEKTIRANI VIJEK GRAĐEVINE I UVIJETI ODRŽAVANJA 
 
Projektirani vijek uporabe građevina niskogradnje je cca. 20 godina. Projektirani vijek uporabe uključuje 
redovito održavanje (čišćenje, popravci, zamjene dijelova...). 
Izvanredno održavanje se provodi zbog osiguranja sigurnosti i trajnosti te pored ostalog posebno obuhvaća i 
popravak ili zamjenu dijelova sustava. 
 
Uvjete za održavanje projektiranog dijela građevine 
 
Dio građevine je pojedinačni tehnički i/ili funkcionalni sklop koji je sastavni dio cjelovite građevine koju se 
održava, ili veći broj pojedinačnih tehničkih i/ili funkcionalnih sklopova povezanih u tehničku ili funkcionalnu 
cjelinu koja je sastavni dio cjelovite građevine koju se održava. 
Redovito održavanje jest preventivno pregledavanje građevine odnosno njezinih dijelova i preventivno 
izvođenje radova kojima se sprječava gubitak svojstava građevine i njezine funkcionalnosti definirane 
namjenom u projektu građevine, kao i izvođenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova građevine u 
razmacima i opsegu određenim projektom građevine ili zbog narušenog svojstva i/ili funkcionalnosti tih 
dijelova kojem uzrok nije kakav izvanredni događaj. 
Izvanredno održavanje jest izvođenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova građevine nakon kakvog 
izvanrednog događaja nakon kojega građevina odnosno njezin dio više nije uporabljiv (npr. potres, požar, 
prirodno urušavanje tla, poplava, prekomjeran utjecaj vjetra, leda i snijega i sl.) odnosno ako je građevina ili 
njezin dio zbog nepropisnog održavanja ili kojeg drugog razloga dovedena u stanje u kojem više nije 
uporabljiva. 
Održavanje i unapređivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, energetskih svojstava zgrada te 
nesmetan pristup i kretanje u građevini provodi se isključivo na postojećoj građevini. 
Preventivno pregledavanje građevine i preventivno izvođenje radova kojima se sprječava gubitak svojstava 
građevine i njezine funkcionalnosti definirane namjenom u projektu građevine, provodi se, u okviru redovitog 
održavanja građevine, na temelju projekta prema kojem je građevina izgrađena. 
Izvođenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova građevine u razmacima i opsegu određenim 
projektom građevine ili zbog narušenog svojstva i/ili funkcionalnosti tih dijelova kojem uzrok nije kakav 
izvanredni događaj, provodi se, u okviru redovitog održavanja građevine, na temelju projekta prema kojem je 
građevina izgrađena. 
Izvođenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova građevine nakon kakvog izvanrednog događaja 
nakon kojega građevina odnosno njezin dio više nije uporabljiv (npr. potres, požar, prirodno urušavanje tla, 
poplava, prekomjeran utjecaj vjetra, leda i snijega i sl.) odnosno ako je građevina ili njezin dio zbog 
nepropisnog održavanja ili kojeg drugog razloga dovedena u stanje u kojem više nije uporabljiva, provodi se, 
u okviru izvanrednog održavanja, na temelju projekta kojeg se obvezno izrađuje za provedbu takvog 
održavanja, kojim projektom se ne smije mijenjati tehničko rješenje u skladu s kojim je građevina izgrađena. 
 
Dokumentaciju o ispunjavanju obveze održavanja građevine odnosno unapređivanja ispunjavanja temeljnih 
zahtjeva za građevinu, energetskih svojstava zgrada te nesmetanog pristupa i kretanja u građevini, dužan je 
čuvati vlasnik građevine za cjelokupno vrijeme trajanja građevine. 

Održavanje građevine provodi se na postojećoj građevini radi očuvanja temeljnih zahtjeva za 
građevinu na razini ispunjavanja tih zahtjeva postignutoj danom izdavanja uporabne dozvole. 
Održavanje građevine se provodi na način da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina tehnička svojstva i 
ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine i propisima te aktima za građenje u skladu s kojima je 
građevina izgrađena. 
 
Održavanje građevine podrazumijeva: 
-  redovite preglede građevine odnosno njezinih dijelova, u razmacima i na način određen projektom 

građevine i pisanom izjavom izvođača o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine, 
pravilnicima i propisima donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji, a u slučaju ugrađene 
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opreme, uređaja i instalacija i drugog i s planom servisiranja u rokovima propisanim u jamstvima 
proizvođača ugrađenih proizvoda, 

-  izvanredne preglede građevine odnosno njezinih dijelova nakon kakvog izvanrednog događaja ili po 
inspekcijskom nadzoru, 

-  izvođenje radova kojima se građevina odnosno njezin dio zadržava ili se vraća u tehničko i/ili 
funkcionalno stanje određeno projektom građevine odnosno propisima te aktima za građenje u 
skladu s kojima je građevina izgrađena, 

-  vođenje i čuvanje dokumentacije o održavanju građevine: u kontinuitetu rednih brojeva navedeni i 
danom nastanka sastavljeni zapisnici s prilozima o redovitim i izvanrednim pregledima te izvedenim 
radovima u svrhu očuvanja projektiranih temeljnih zahtjeva za građevinu, funkcionalnosti i sigurnosti 
građevine u uporabi. 

 
Redoviti pregledi i izvanredni pregledi uključuju osobito: 
-  utvrđivanje je li građevina odnosno jesu li njezini dijelovi u ispravnom stanju (deformacije, položaj i 

veličine napuklina i pukotina te druga oštećenja vezana za očuvanje tehničkih svojstava građevine), 
-  utvrđivanje stanja zaštitnih slojeva odnosno sustava zaštite građevine, ako postoje, 
-  utvrđivanje veličine geometrijskih odstupanja od projektiranog stanja, ako se na temelju vizualnog 

pregleda sumnja u geometrijska odstupanja koja su veća od dopuštenih odnosno izvan granica 
tolerancije, 

-  utvrđivanje ispunjava li građevina u cjelini odnosno njezin dio zahtjeve određene projektom 
građevine, 

-  utvrđivanje usklađenosti uređaja i opreme sa projektom građevine, 
-  utvrđivanje osigurava li građevina nesmetan pristup i kretanje osobama s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti, ako je primjenjivo. 
 
Održavanje građevine se, u cilju održavanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, energetskih 
svojstava zgrada te nesmetanog pristupa i kretanja, provodi putem redovitog i izvanrednog održavanja. 
Redovito održavanje građevine obuhvaća provođenje skupa preventivnih mjera koje se provode prema 
prethodno utvrđenom planu i programu kako bi se trajno zadržala primjerena uporabljivost građevine 
tijekom njezina trajanja, te skup preventivnih ili interventnih mjera koje obuhvaćaju zamjenu, dopunu i/ili 
popunu dijelova građevine i ugrađene opreme u razmacima i opsegu određenim projektom građevine, 
odnosno u slučaju kada dio građevine više nije uporabljiv, a ta neuporabljivost nije posljedica kakvog 
izvanrednog događaja. 
 
Redovito održavanje obuhvaća osobito: 
-  praćenje i kontrolu stanja građevine odnosno njezinog dijela radi uočavanja ili utvrđivanja 

nedostataka na njoj tijekom uporabe, a koji mogu ugroziti stabilnost građevine ili susjednih 
građevina, njezine funkcije, zdravlje ljudi i okoliš, 

-  otklanjanje nedostataka na način i u opsegu potrebnom da se zatečeno stanje građevine uskladi s 
projektiranim stanjem građevine, 

 
Ovisno o vrsti građevine, skup preventivnih mjera koje se provode u okviru redovitog održavanja prema 
prethodno utvrđenom planu i programu kako bi se trajno zadržala primjerena uporabljivost građevine 
tijekom njezina trajanja, može obuhvatiti: 
-  održavanje čistim i prohodnim dijelova građevine u slučajevima u kojima o čistoći i prohodnosti tih 

dijelova ovisi ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu ili trajnost građevine, 
-  popravak dijelova građevine koji su oštećeni redovitom uporabom građevine, a kojima ovisi 

ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu ili trajnost građevine, 
-  obnova zaštitnih slojeva odnosno sustava zaštite građevine, 
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-  ugađanje, čišćenje, podmazivanje, servisiranje ugrađene opreme i uređaja, provjera razine tekućina i 
druge aktivnosti koji su predviđeni projektom građevine i dokumentacijom te opreme, uređaja i 
instalacija. 

Ovisno o vrsti građevine, skup preventivnih ili interventnih mjera koje se provode u okviru redovitog 
održavanja, a koje uključuju zamjenu, dopunu i/ili popunu dijelova građevine i ugrađene opreme u 
razmacima i opsegu određenim projektom građevine, odnosno u slučaju kada dio građevine više nije 
uporabljiv a ta neuporabljivost nije posljedica kakvog izvanrednog događaja, može obuhvatiti: 
-  zamjenu dijelova građevine i opreme, uređaja i instalacija za koje je istekao rok trajanja ili je 

dotrajala tijekom uporabe, odgovarajućim ispravnim dijelovima, 
-  otklanjanje nedostataka glede osiguravanja nesmetanog pristupa i kretanje osobama s invaliditetom 

i smanjene pokretljivosti, ako je primjenjivo, 
-  otklanjanje posljedica izazvanih predvidivim ili očekivanim erozijama okolnog tla, neposrednim 

djelovanjem vode ili djelovanjem atmosferilija na građevinu. 
 
Izvanredno održavanje podrazumijeva skup mjera koje se provode kako bi se uklonile posljedice izvanrednih 
djelovanja i okolnosti koje su umanjile ili ugrozile uporabljivost građevine te kako bi se građevina obnovila u 
prvobitno tehničko i/ili funkcionalno stanje ili dovela u stanje usklađeno s projektiranim stanjem građevine. 
Ovisno o vrsti građevine skup mjera može obuhvatiti: 
-  zamjenu dijelova građevine i opreme, uređaja i instalacija koja je oštećena izvanrednim događajem, 

odgovarajućim ispravnim jednakovrijednim dijelovima, 
-  otklanjanje posljedica izazvanih nepredvidivim ili neočekivanim erozijama okolnog tla, neposrednim 

djelovanjem vode, djelovanjem atmosferilija na građevinu ili seizmičkim djelovanjem. 
 
Pri održavanju građevina dopušteno je upotrijebiti samo građevne i druge proizvode koji ispunjavaju uvjete 
propisane Zakonom o gradnji, posebnim zakonima i propisima donesenim na temelju tih zakona. 
 
Pri održavanju građevina: 
-  uporabljeni građevni proizvodi moraju imati svojstva bitnih značajki koja odgovaraju ili su povoljnija 

od svojstava bitnih značajki izvorno ugrađenih građevnih proizvoda, 
-  drugi uporabljeni proizvodi moraju ispunjavati tehničke zahtjeve na način koji odgovara ili je 

povoljniji od ispunjavanja tehničkih zahtjeva izvorno ugrađenih proizvoda. 
 
Radovima na održavanju građevine ne smije se mijenjati tehničko rješenje građevine, ugrožavati ispunjavanje 
temeljnih zahtjeva za građevinu i drugih uvjeta koje mora ispunjavati građevina niti mijenjati usklađenost 
građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je građevina izgrađena. 

Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja građevine odnosno njezinih dijelova, dokumentira se na 
način kako je to određeno glavnim projektom građevine, te: 
-  izvješćima (zapisnicima) o pregledima i ispitivanjima građevine odnosno njezinih dijelova, 
-  zapisima (nalozima) o radovima održavanja, 
-  prijavom početka izvođenja radova, kada je ista potrebna, 
-  na drugi prikladan način, ako drugim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji 

nije što drugo određeno. 
  
Vlasnik građevine dužan je unapređivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, energetskih svojstava 
zgrada te nesmetani pristup i kretanje u građevini ako je to propisano posebnim propisom donesenim u 
skladu s odredbama Zakona o gradnji ili ako je propisano posebnim zakonom. 
 

Projektant: 

                                                                                                              Iva Škrbić, struč.spec.ing.aedif. 
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PROJEKTANSTKA PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA 

 

Izgradnja prometnih i pješačkih površina 1.586.997,08 

PDV 396.749,27 

UKUPNO s PDV-om: 1.983.746,35 

 
 
 
Napomena: procijena troškova služi isključivo kao orijentacijska procijena ukupne investicije. Cijene 
procijenjenih troškova građenja, kao i troškovničkih stavki, ovise o trenutnim tržišnim cijenama, tehnologiji 
izvođenja radova i izboru opreme te se ne mogu uzimati kao usporedna vrijednost suprostavljena ponudi 
izvođača. 

 
                   

 

Projektant: 

                                                                                                              Iva Škrbić, struč.spec.ing.aedif. 
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GRAĐEVINA:           IZGRADNJA SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NA NOGOMETNOM STADIONU U 
                                  VUKOVARU 
 

INVESTITOR:           GRAD VUKOVAR, Dr. Franje Tuđmana 1, 32 000 Vukovar, OIB:50041264710 
 

LOKACIJA:                Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade, novoformirana k.č.br. 1575, k.o. Vukovar 
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podloga od finog tucanika 2/4 mm, d=3-5 cm
betonski opločnjaci, d=5 cm

drobljeni kamen (0-60mm) (Ms>60MN/m, Sz>97%) d=30cm
posteljica (Ms≥30MN/m)

K.N. 86.77

K.N. 86.69

betonska kanalica 12x40x50cm
sloj betona C30/37, d=10 cm

810

40

1,0 %

SADRŽAJ PRILOGA:

MJERILO:

NAZIV PROJEKTA:

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA

 I NAZIV PROJ. DIJELA GRAĐ.:

OZNAKA PROJEKTA:

BROJ PRILOGA:

MJESTO I DATUM:

GLAVNI PROJEKTANT:

BROJ REVIZIJE:MAPA:dimidium projekt
d.o.o.   za projektiranje i nadzor

B.Radića 33, 32245 Nijemci

INVESTITOR:

LOKACIJA:

GRAĐEVINA:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT SURADNIK:

GLAVNI PROJEKT

3
0 ROBERT RAFF, dipl.ing.arch.

D-2294-19-N

GRAĐEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE

IVA ŠKRBIĆ, struč.spec.ing.aedif.

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESJEK 1-1

03 1:5000

2294-19-N

Nijemci,siječanj 2020.g

                                       VJEKOSLAV KUJUNDŽIJA, mag.ing.aedif.

GRAD VUKOVAR, Dr.Franje Tuđmana 1, 32 000 Vukovar

KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESJEK 1-1
MJ 1:50

Izgradnja sportsko rekreacijskog centra na nogometnom

stadionu u Vukovaru

Vukovar, Ulica 204. vukovarske brigade,

novoformirana k.č. 1575, k.o. Vukovar



AC 22 base 50/70, nosivi sloj d=8cm
AC 11 surf 50/70, habajući sloj d=4cm

drobljeni kamen (0-60mm) (Ms>80MN/m, Sz>97%) d=35cm

posteljica (Ms≥30MN/m)
geotekstil 400 g/m  ojačan geomrežom 40/40
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C20/25

Temelj izvesti od

betona klase C20/25

oblika zarubljene

piramide

čije su stranice

donjeg kvadrata

30cm, a gornjeg

20cm sa

minimalnom

dubinom temelja od

70cm.

Na vrhu stupa

(cijevi) znaka

potrebno je staviti

plastičnu kapu

za sprječavanje

ulaza vlage dok je

na dnu stupa

potrebno ugraditi

sidreni vijak,

odnosno anker.    

Prometni znakovi

pričvršćuju se za

stupove izrađene od

Fe cijevi

zaštićenih protiv

korozije postupkom

vrućeg cinčanja.

d

rub kolnika
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